
OBRA :

ORÇAMENTO : 363_2013 - IMPLANTAÇÃO DAS ROTAS ACESSÍVEIS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

01.00 

01.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA SER.CG UN 

0102V01 CREA VERBA UN 1,000000 218,08 218,08

0,00

218,08

218,08

0,00

53,87

0,00

53,87

271,95

1,00

271,95

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SER.CG UN 

01270.0.1.1.13 APONTADOR M.O. MES 6,000000 981,00 5.886,00

01270.0.1.1.4 MESTRE DE OBRAS M.O. MES 6,000000 1.584,79 9.508,74

01270.0.1.1.5 ENGENHEIRO M.O. MES 6,000000 6.516,00 39.096,00

102034.1.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. MES 6,000000 50,00 300,00

102034.1.2 BEBEDOURO A JATO MAT. MES 6,000000 25,00 150,00

102034.1.3 PICKUP 1000KG MAT. MES 6,000000 800,00 4.800,00

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 6,000000 671,79 4.030,72

58.521,46

5.250,00

63.771,46

29.284,14

22.984,73

0,00

52.268,87

116.040,33

1,00

116.040,33

01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES SER.CG UN 

01.01.01.363 ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) VERBA UN 1,000000 58.015,14 58.015,14

01.01.02.363 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,000000 54.439,04 54.439,04

01.01.03.363 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,000000 12.966,58 12.966,58

01.01.04.363 EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,000000 2.341,19 2.341,19

01.01.05.363 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,000000 874,73 874,73

0,00

128.636,68

128.636,68

0,00

31.773,26

0,00

31.773,26

160.409,94

1,00

160.409,94

01.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,000000 4,46 4,46

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,500000 0,50 0,75

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,004900 50,00 0,25

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,200000 7,27 1,45

4417 PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA MAT. M 1,000000 3,37 3,37

4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA MAT. M 4,000000 7,01 28,04

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,009800 85,00 0,83

4750 PEDREIRO M.O. H 0,030000 4,46 0,13

4813 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 

NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO)

MAT. M2 1,000000 200,00 200,00

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,110000 7,45 0,82

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,070000 3,35 6,93

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,006500 2,70 0,02

12,98

234,08

247,06

11,55

63,87

0,00

75,42

322,48

4,50

1.451,16

01.05 CANTEIRO DE OBRA AREA 45M2 SER.CG UN 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,963900 2,10 2,02

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 3,192398 0,90 2,87

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" MAT. UN 2,000000 2,23 4,46

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 429,024960 0,34 145,87

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 54,000000 4,46 240,84

12869 TELHADISTA M.O. H 9,900000 4,46 44,15

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1.836,480960 0,50 918,24

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 63,900000 0,17 10,86

Taxa: LS: 50,04% (mensalista) 

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

Orçamento Analítico Detalhado

IMPLANTAÇÃO DE ROTAS ACESSÍVEIS NO CAMPUS Taxa: LS: 88,97% (horista) / BDI: 24,7%

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

CAMPUS CENTRAL - UFRN

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 50,04

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 2,000000 1,60 3,20

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,800000 0,88 0,70

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 8,500000 4,46 37,91

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 8,500000 4,46 37,91

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 16,000000 1,00 16,00

367 AREIA GROSSA MAT. M3 3,011634 50,00 150,58

370 AREIA MEDIA MAT. M3 3,706152 50,00 185,31

3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W 

TIPO TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)

MAT. UN 2,000000 50,28 100,56

4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,945000 1.685,00 1.592,33

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 1,728000 7,27 12,56

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,509300 8,00 12,08

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 63,900000 0,64 40,90

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,546750 85,00 46,47

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,546750 88,01 48,12

4750 PEDREIRO M.O. H 193,140000 4,46 861,40

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 10,800000 8,00 86,40

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 297,009580 3,35 994,98

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 45,760000 3,35 153,30

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 8,500000 3,41 28,99

6115 AJUDANTE M.O. H 86,400000 3,41 294,62

6115.1 AJUDANTE M.O. H 63,900000 3,41 217,90

7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M MAT. M2 51,750000 18,55 959,96

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 4.048,992000 0,40 1.619,60

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV MAT. UN 2,000000 4,37 8,74

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 40,000000 0,65 26,00

2.936,64

5.969,20

8.905,84

2.612,73

2.845,09

0,00

5.457,82

14.363,66

1,00

14.363,66

01.06 ISOLAMENTO DO CANTEIRO DA OBRA (TREXOS) COM CERCA DE MOURÕES DE 

CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, REMOVÍVEIS, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO - FORNEC E COLOC.

SER.CG M 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,400000 4,46 1,78

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,180000 9,31 1,68

4102 MOURAO CONCRETO RETO TP ALAMBRADO 10 X 10CM H = 3M MAT. UN 0,350000 41,40 14,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,600000 3,35 2,01

7167 TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H 

= 2,0M

MAT. M2 2,000000 9,22 18,44

3,79

34,61

38,40

3,38

10,31

0,00

13,69

52,09

80,00

4.167,20

01.07 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÕES, NIVELAMENTOS E LEVANTAMENTOS SER.CG H 

244 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA M.O. H 1,000000 10,19 10,19

4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,400000 11,61 4,64

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV EQ.LOC H 1,000000 2,48 2,48

7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV EQ.LOC H 1,000000 1,44 1,44

7592 TOPOGRAFO M.O. H 1,000000 13,56 13,56

7595 NIVELADOR M.O. H 1,000000 11,01 11,01

38,18

8,56

46,74

33,96

19,93

0,00

53,89

100,63

20,00

2.012,60

02.00 

02.01 

02.01.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

10,00

53,70

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ROTA ACESSÍVEL 1 - PARADA DO SETOR V AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

REFORMA DOS PASSEIOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



02.01.02 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

436,70

2.109,27

02.01.03 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

372,06

1.041,77

02.01.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

372,06

8.858,75

02.01.05 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

808,76

38.092,60

02.01.06 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

174,79

7.645,32

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



02.01.07 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

15,44

675,35

02.01.08 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO 

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28

4783 PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42

8,30

0,82

9,12

7,37

4,08

0,00

11,45

20,57

61,00

1.254,77

02.02 

02.02.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

372,88

2.002,37

02.02.02 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, 

FCK=25MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE

SER.CG M2 

1306M01.3D Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ tráfego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22

368 AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35

5,58

40,56

46,14

4,96

12,63

0,00

17,59

63,73

372,88

23.763,65

02.02.03 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO 

DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.

SER.CG M 

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42

2,25

15,77

18,02

2,00

4,94

0,00

6,94

24,96

372,90

9.307,59PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CICLOFAIXAS / CICLOVIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



02.03 

02.03.01 

02.03.01.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

36,45

195,74

02.03.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

36,45

1.428,84

02.03.01.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

8,10

354,30

02.03.01.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,71

2.308,74

02.03.01.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

10,00

413,60

02.03.01.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PASSAGENS ELEVADAS

PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 01)

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

2,00

414,82

02.03.01.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,37

103,49

02.03.01.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

17,83

315,06

02.03.01.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

17,83

315,06

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):



02.03.02 

02.03.02.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

70,70

379,66

02.03.02.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

70,70

2.771,44

02.03.02.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

63,64

2.783,62

02.03.02.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

3,70

3.152,15

02.03.02.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

12,00

496,32

02.03.02.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03)

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

4,80

995,57

02.03.02.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

8,48

200,81

02.03.02.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

34,09

602,38

02.03.02.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

34,09

602,38

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



02.03.02.10 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

3,81

90,72

02.03.02.11 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

3,81

179,46

02.03.03 

02.03.03.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

37,17

199,61

02.03.03.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

37,17

1.457,07

02.03.03.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

4,65

203,40

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04)

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



02.03.03.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,90

2.470,60

02.03.03.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

28,00

1.158,08

02.03.03.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

5,60

1.161,50

02.03.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,46

105,62

02.03.03.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

16,96

299,69

02.03.03.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

16,96

299,69

02.03.04 

02.03.04.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

79,65

427,73

02.03.04.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

79,65

3.122,28

02.03.04.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

4,67

204,27

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



02.03.04.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

6,30

5.367,16

02.03.04.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

29,20

1.207,72

02.03.04.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

5,84

1.211,28

02.03.04.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

9,56

226,39

02.03.04.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

40,59

717,23

02.03.04.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

40,59

717,23

02.03.05 

02.03.05.01 DEMOLICAO DE ESCADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO

SER.CG M3 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000015 192.400,07 2,85

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,614600 2,47 3,99

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,000000 3,35 16,75

19,55

6,84

26,39

17,39

10,81

0,00

28,20

54,59

2,34

127,75

02.03.05.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) EJUNTAS DE 

12MM

SER.CG M3 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,203490 0,90 0,18

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 51,870000 0,34 17,64

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 51,870000 0,50 25,94

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,346560 50,00 17,33

4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,710000 3,35 29,18

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 795,000000 0,21 166,95

60,40

228,03

288,43

53,74

84,51

0,00

138,25

426,68

1,43

610,16

02.03.05.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESCADA (DETALHE 02)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



7,77

0,00

14,39

39,20

8,62

337,91

02.03.05.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

6,70

159,53

02.03.05.05 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

6,70

315,57

02.03.05.06 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

3,40

13,67

02.03.05.07 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

3,40

58,04

02.03.05.08 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



0,80

0,00

2,13

4,05

3,40

13,77

02.03.05.09 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS. MEDINDO 20x5 CM SER.CG UN 

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,004000 4,79 0,02

4783.1 PINTOR M.O. H 0,020000 4,46 0,09

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,100000 3,41 0,34

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,015000 12,41 0,19

0,43

0,21

0,64

0,38

0,25

0,00

0,63

1,27

14,00

17,78

02.03.06 

02.03.06.01 ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM PEDRA MARRIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE FÔRMA EM MADEIRA MISTA

SER.CG M3 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,195000 0,90 0,18

10568 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA MAT. M 60,000000 3,45 207,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 107,100000 0,50 53,55

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,391800 50,00 19,59

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,195000 8,00 1,56

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO 

ETC

MAT. M3 1,100000 68,87 75,76

4750 PEDREIRO M.O. H 6,000000 4,46 26,76

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,800000 3,35 26,13

54,45

356,07

410,52

48,44

113,37

0,00

161,81

572,33

7,50

4.292,48

02.03.06.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, 

NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

6,74

2.221,71

02.03.06.03 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

6,74

27,10

02.03.06.04 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RAMPA (DETALHE 02)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

6,74

115,06

02.03.06.05 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

0,80

0,00

2,13

4,05

6,74

27,30

02.03.06.06 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

2,70

63,94

02.03.06.07 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

18,95

892,55

02.03.06.08 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

18,95

451,20

02.03.06.09 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

8,42

368,30

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



02.03.06.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

33,70

22.523,74

03.00 

03.01 

03.01.01 

03.01.01.01 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

684,44

3.305,85

03.01.01.02 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

241,57

5.751,79

03.01.01.03 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

926,00

43.614,60

03.01.01.04 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO 

DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.

SER.CG M 

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42

2,25

15,77

ROTA ACESSÍVEL 2 - PARADA DO SETOR II AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

REFORMA DOS PASSEIOS

REFORMA DOS PASSEIOS GERAIS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



18,02

2,00

4,94

0,00

6,94

24,96

812,00

20.267,52

03.01.01.05 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

204,75

8.955,77

03.01.02 

03.01.02.01 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

113,12

546,37

03.01.02.02 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

17,56

418,11

03.01.02.03 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

130,68

6.155,03

03.01.02.04 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO 

DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.

SER.CG M 

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REFORMA DOS PASSEIOS (DETALHE 01)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42

2,25

15,77

18,02

2,00

4,94

0,00

6,94

24,96

111,00

2.770,56

03.01.02.05 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

28,45

1.244,41

03.02 

03.02.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

854,34

4.587,81

03.02.02 RETIRADA DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, INCLUSIVE BOTA FORA 

DE MATERIAL RESULTANTE.

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,349830 2,47 0,86

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,160000 4,46 0,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,350000 3,35 1,17

2,01

1,48

3,49

1,79

1,30

0,00

3,09

6,58

378,47

2.490,34

03.02.03 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, 

FCK=25MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE

SER.CG M2 

1306M01.3D Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ tráfego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22

368 AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35

5,58

40,56

46,14

4,96

12,63

0,00

17,59

63,73

1.232,81

78.566,99

03.02.04 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO 

DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.

SER.CG M 

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42

2,25

15,77

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CICLOFAIXAS / CICLOVIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



18,02

2,00

4,94

0,00

6,94

24,96

1.094,76

27.325,21

03.03 

03.03.01 

03.03.01.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

35,46

190,43

03.03.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

35,46

1.390,04

03.03.01.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,45

63,43

03.03.01.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,50

2.129,83

03.03.01.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGENS ELEVADAS

PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 02)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



8,20

0,00

10,81

41,36

16,00

661,76

03.03.01.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

3,20

663,72

03.03.01.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,26

100,88

03.03.01.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

11,42

201,80

03.03.01.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

11,42

201,80

03.03.02 

03.03.02.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, 

NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

1,53

504,34

03.03.02.02 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,32

102,30

03.03.02.03 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

10,00

471,00

03.03.02.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

10,00

238,10

03.03.02.05 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03)

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):



21,57

115,84

03.03.02.06 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

21,57

845,55

03.03.02.07 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

3,06

133,85

03.03.02.08 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,25

54,68

03.03.02.09 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,21

1.882,77

03.03.02.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,83

244,38

03.03.02.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,83

244,38

03.03.03 

03.03.03.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

32,72

175,71

03.03.03.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

32,72

1.282,63

03.03.03.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,33

58,18

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



03.03.03.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,70

2.300,22

03.03.03.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

20,00

827,20

03.03.03.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

5,00

1.037,05

03.03.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

3,93

93,07

03.03.03.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,27

234,49

03.03.03.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,27

234,49

03.03.04 

03.03.04.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, 

NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

6,78

2.234,90

03.03.04.02 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

6,78

27,26

03.03.04.03 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



17,07

6,78

115,74

03.03.04.04 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

43,66

2.056,39

03.03.04.05 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

43,66

1.039,55

03.03.04.06 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

26,00

139,62

03.03.04.07 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

26,00

1.019,20

03.03.04.08 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

4,50

196,83

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



03.03.04.09 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

3,69

161,41

03.03.04.10 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,08

1.772,02

03.03.04.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,40

104,20

03.03.04.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,00

229,71

03.03.04.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,00

229,71

03.03.04.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

21,28

14.222,71

03.03.05 

03.03.05.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

25,79

138,50

03.03.05.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

25,79

1.010,97

03.03.05.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

4,05

177,15

03.03.05.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PASSAGEM ELEVADA 5 (DETALHE 06)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

1,87

1.593,11

03.03.05.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

18,00

744,48

03.03.05.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

2,00

414,82

03.03.05.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

3,09

73,18

03.03.05.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

12,02

212,40

03.03.05.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

12,02

212,40

03.03.06 

03.03.06.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

44,84

240,80

03.03.06.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

44,84

1.757,73

03.03.06.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,60

69,99

03.03.06.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 6 (DETALHE 07)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,62

2.232,06

03.03.06.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

30,80

1.273,89

03.03.06.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

8,44

1.750,55

03.03.06.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

5,38

127,40

03.03.06.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,27

234,49

03.03.06.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

13,27

234,49

03.03.07 

03.03.07.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

33,74

181,19

03.03.07.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

33,74

1.322,61

03.03.07.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,52

66,49

03.03.07.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 7 (DETALHE 08)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,51

2.138,35

03.03.07.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

13,60

562,50

03.03.07.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

2,72

564,16

03.03.07.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,17

98,75

03.03.07.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

11,54

203,92

03.03.07.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

11,54

203,92

03.03.08 

03.03.08.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

23,40

125,66

03.03.08.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

23,40

917,28

03.03.08.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,32

57,74

03.03.08.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 8 (DETALHE 09)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

1,68

1.431,25

03.03.08.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

10,00

413,60

03.03.08.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

2,00

414,82

03.03.08.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

2,81

66,55

03.03.08.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



3,49

0,00

3,62

17,67

10,82

191,19

03.03.08.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

10,82

191,19

03.03.09 

03.03.09.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

23,40

125,66

03.03.09.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

23,40

917,28

03.03.09.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,32

57,74

03.03.09.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PASSAGEM ELEVADA 9 (DETALHE 10)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70



4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

1,68

1.431,25

03.03.09.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

10,00

413,60

03.03.09.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

2,00

414,82

03.03.09.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

2,81

66,55

03.03.09.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



0,00

3,62

17,67

10,82

191,19

03.03.09.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

10,82

191,19

04.00 

04.01 

04.01.01 DEMOLIÇÃO DE PARADA EXISTENTE (2 PILARES) E CONSTRUÇÃO DE NOVA PARADA 

DE ÔNIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (FORNECIDOS 

PELA UFRN) E COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE 

MADEIRA COM BANCO DE LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE BASE DE 

PARALELEPÍPEDO, CONFORME PROJETO

SER.CG M2 

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 2,000000 2,70 5,40

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,000000 4,46 40,14

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 12,780000 0,14 1,79

3997 MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,153000 1.582,67 242,15

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 12,780000 0,60 7,67

5061 Prego (tipo de prego: 18x27) MAT. KG 0,900000 6,90 6,21

6046 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ 

CONVERSOR TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAO 5,92T, PROFUNDIDADE 

MAXIMA DE ESCAV. = 4,34**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,001452 231.722,40 336,46

6115 AJUDANTE M.O. H 10,980000 3,41 37,44

00007194UU TELHA MAXIPLAC ONDULADA 8MM - 1,06x3,30 MAT. M2 10,350000 31,12 322,09

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE

EQ.LOC H 2,000000 0,71 1,42

11611 GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 

8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000647 71.267,33 46,10

12869 TELHADISTA M.O. H 1,980000 4,46 8,83

21142 ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" 

PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"

MAT. UN 1,098000 11,75 12,90

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 8,000000 4,46 35,68

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 13,000000 3,35 43,55

10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 13,600000 24,00 326,40

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,002614 1.808,98 4,73

10512.1 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,018182 1.373,60 24,97

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,126279 0,90 0,11

11120 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM MAT. UN 37,800000 0,74 27,97

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000124 192.400,07 23,76

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,400000 4,46 6,24

1345 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA 

CONCRETO

MAT. M2 0,134400 32,26 4,34

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 140,423580 0,50 70,21

2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,140000 9,40 1,32

337.1 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,532000 7,75 4,12

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,341131 50,00 17,06

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 1,264000 36,32 45,91

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 2,660000 4,46 11,86

39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 29,260000 4,52 132,26

4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,008540 1.685,00 14,39

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 13,455000 2,47 33,23

4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 253,440000 2,04 517,02

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,915560 85,00 77,82

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,798520 88,01 70,28

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PONTOS DE ÔNIBUS

PONTO DE ÔNIBUS 01 (DETALHE 01)

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



4750 PEDREIRO M.O. H 3,920000 4,46 17,48

4750.1 PEDREIRO M.O. H 6,000000 4,46 26,76

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,294000 8,00 2,35

6082 SALARIO MINIMO (HORA) M.O. H 24,000000 3,29 78,96

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,935359 3,35 26,58

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 12,660000 3,35 42,41

6117.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 1,400000 3,41 4,77

410,42

2.350,74

2.761,16

365,15

772,20

0,00

1.137,35

3.898,51

0,00

0,00

04.01.02 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04

10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 

79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04

14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA 

PROTETORA P/ DISCO DE 10".

EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00

1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE 

EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11

25931 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA 

CONCRETO

MAT. UN 0,005000 44,50 0,22

4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-

270PS

EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08

4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033000 3,41 0,11

0,50

2,49

2,99

0,44

0,85

0,00

1,29

4,28

110,28

472,00

04.01.03 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM 

REAPROVEITAMENTO DO PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO 

MATERIAL RESTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26

4750 PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

5,36

0,44

5,80

4,75

2,61

0,00

7,36

13,16

74,74

983,58

04.01.04 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

102,16

3.621,58

04.01.05 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

110,28

4.322,98

04.01.06 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

8,20

358,67

04.01.07 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

11,96

523,14

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



04.01.08 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

8,27

7.045,47

04.01.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

24,00

992,64

04.01.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

4,80

995,57

04.01.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



23,68

13,23

313,29

04.01.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

55,20

975,39

04.01.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

55,20

975,39

04.01.14 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

175,18

4.171,04

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



04.01.15 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

175,18

8.250,98

04.01.16 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

9,22

27,84

95,69

2.664,01

04.02 

04.02.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

4,80

13,44

04.02.02 RETIRADA DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE. 

SER.CG UN 

6044 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE 

TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)

EQ.LOC H 2,000000 59,98 119,96

10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10

36,97

124,46

161,43

32,90

48,00

0,00

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PONTO DE ÔNIBUS 02 (DETALHE 02)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



80,90

242,33

1,00

242,33

04.02.03 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04

10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 

79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04

14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA 

PROTETORA P/ DISCO DE 10".

EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00

1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE 

EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11

25931 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA 

CONCRETO

MAT. UN 0,005000 44,50 0,22

4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-

270PS

EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08

4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033000 3,41 0,11

0,50

2,49

2,99

0,44

0,85

0,00

1,29

4,28

222,33

951,58

04.02.04 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

36,07

193,70

04.02.05 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



75,65

2.681,80

04.02.06 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

8,72

381,42

04.02.07 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

15,53

679,29

04.02.08 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

8,27

7.045,47

04.02.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

36,00

1.488,96

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



04.02.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

7,20

1.493,36

04.02.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

4,27

101,12

04.02.12 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE 

COLCHÃO DE AREIA BARRADA E ADUBAÇÃO

SER.CG M2 

1147 CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) EQ.LOC H 0,000023 36,80 0,00

02060.3.2.4D Areia barrada MAT. M3 0,050000 28,99 1,45

3329 GRAMA ESMERALDA MAT. M2 0,900000 10,72 9,65

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67

6128 AJUDANTE GERAL M.O. H 0,100000 3,41 0,34

7253 TERRA VEGETAL MAT. M3 0,015000 92,40 1,39

1,01

12,49

13,50

0,90

3,55

0,00

4,45

17,95

42,74

767,19

04.02.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

48,11

850,11

04.02.14 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

48,11

850,11

04.02.15 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

134,52

649,74

04.02.16 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

166,85

3.972,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



04.02.17 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

301,37

14.194,53

04.02.18 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

9,22

27,84

155,55

4.330,52

04.03 

04.03.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

53,40

149,52

04.03.02 ALVENARIA DE CONTENÇÃO COM PEDRA MARROADA, EMPREGANDO ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:4; E UTILIZAÇÃO DE FÔRMA SE NECESSÁRIO

SER.CG M3 

367 Areia lavada tipo grossa MAT. M3 0,358140 40,00 14,33

1379 Cimento Portland MAT. KG 106,314000 0,46 48,90

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183300 6,40 1,17

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO 

ETC

MAT. M3 1,200000 78,60 94,32

4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22

6111 SERVENTE M.O. H 10,775500 3,35 36,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,183300 0,90 0,16

68,49

157,72

226,21

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RAMPA (DETALHE 02)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



60,94

70,92

0,00

131,86

358,07

3,61

1.292,64

04.03.03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

2,10

692,23

04.03.04 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

10,52

42,30

04.03.05 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

10,52

179,58

04.03.06 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

0,80

0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



2,13

4,05

10,52

42,61

04.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

8,62

204,13

04.03.08 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

24,30

1.144,53

04.03.09 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

24,30

578,59

04.03.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

23,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



15.372,28

04.03.11 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,50

65,61

04.04 

04.04.01 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

14,59

571,93

04.04.02 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

11,93

521,82

04.04.03 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

17,29

756,27

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PONTO DE ÔNIBUS 03 (DETALHE 03)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



04.04.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

1,10

937,13

04.04.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

24,00

992,64

04.04.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

4,80

995,57

04.04.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



1,75

41,44

04.04.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

50,00

883,50

04.04.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

50,00

883,50

04.04.10 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

157,51

760,78

04.04.11 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

97,04

2.310,53

04.04.12 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

254,55

11.989,31

04.04.13 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO 

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28

4783 PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42

8,30

0,82

9,12

7,37

4,08

0,00

11,45

20,57

61,86

1.272,47

04.04.14 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



5,52

0,00

9,22

27,84

62,79

1.748,08

04.05 

04.05.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

125,25

350,70

04.05.02 CORTE E ATERRO COMPENSADO MANUAL EM SOLO SER.CG M3 

242.1.2 CAVOQUEIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,500000 3,35 15,08

21,77

0,00

21,77

19,36

10,16

0,00

29,52

51,29

77,49

3.974,47

04.05.03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

15,05

4.960,94

04.05.04 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

8,62

204,13

04.05.05 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RAMPA (DETALHE 03)

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

24,30

1.144,53

04.05.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

23,00

15.372,28

04.05.07 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

15,00

60,30

04.05.08 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

15,00

256,05

04.05.09 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

0,80

0,00

2,13

4,05

15,00

60,75

04.05.10 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,50

65,61

04.05.11 CORTINA DE CONTENÇÃO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE 

AÇO DURO DE 8mm² COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO 

MECÂNICO DE CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE 

CONCRETO ARMADO DE 20MPa

SER.CG M 

32 Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m) MAT. KG 1,713500 5,23 8,96

34 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 24,840000 4,65 115,51

39 Barra aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) MAT. KG 1,702000 5,30 9,02

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,491400 7,75 3,81

0101M CAIXOTE EM MADERITE 1.00 X 1.00 X 0.15M, INCLUSIVE TUBO DE PVC, DIAM.: 150M MAT. UN 0,325600 48,45 15,78

0101M10U CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO MAT. M3 0,327200 5,00 1,64

01270.0.25.1 Armador M.O. H 1,950800 4,46 8,70

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 1,950800 3,41 6,65

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,599954 0,90 0,54

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA EQ.LOC H 0,783314 3,00 2,35

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,700000 4,46 3,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 136,704000 0,50 68,35

2008.1.1 EXECUÇÃO DE ESTACA COM TRADO MECÂNICO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 

LANÇAMENTO

SER.MO M 7,000000 15,50 108,50

2008.1.1D EXECUÇÃO DE FURO DE TIRANTE COM TRADO MANUAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 

LANÇAMENTO

SER.MO M 3,350000 15,50 51,93

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 1,267640 3,85 4,88

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,226052 7,38 1,67

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,380379 50,00 19,02

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,915963 4,46 4,09

39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 5,342920 4,52 24,15

42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 5,822300 4,41 25,68

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183360 8,44 1,55

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,599954 8,00 4,80

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,330000 2,22 0,73

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,357139 88,01 31,43

4750 PEDREIRO M.O. H 1,035000 4,46 4,62

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,100000 7,45 0,75

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,888698 3,35 13,03

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,532039 3,41 1,81

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 0,830000 7,05 5,85

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,100000 5,00 0,50

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 13,400000 3,15 42,21

48,37

543,23

591,60

43,03

156,76

0,00

199,79

791,39

30,00

23.741,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



04.06 

04.06.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

57,47

308,62

04.06.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

27,90

1.093,68

04.06.03 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

11,88

519,64

04.06.04 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

15,48

677,10

04.06.05 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

ADM(%): 0,00

PONTO DE ÔNIBUS 04 (DETALHE 04)



1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

2,09

1.780,54

04.06.06 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

24,00

992,64

04.06.07 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

4,80

995,57

04.06.08 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

6,90

163,40

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



04.06.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

50,15

886,16

04.06.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

50,15

886,16

04.06.11 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

59,56

287,68

04.06.12 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

85,07

2.025,52

04.06.13 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

116,48

5.486,21

04.06.14 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

9,22

27,84

120,60

3.357,51

04.07 

04.07.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

50,40

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RAMPA (DETALHE 04)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



141,12

04.07.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

0,92

303,26

04.07.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,007854 0,90 0,01

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67

4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,866000 3,35 2,90

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34

6,47

11,70

18,17

5,76

5,91

0,00

11,67

29,84

46,00

1.372,64

04.07.04 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

92,00

369,84

04.07.05 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



92,00

1.570,44

04.07.06 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

0,80

0,00

2,13

4,05

92,00

372,60

04.07.07 CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, COM 12 CM DE 

LARGURA E 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE FÔRMA E LANÇAMENTO

SER.CG M3 

34 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 99,000000 4,65 460,35

36 Barra aço CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,901000 36,32 32,72

1347 Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm) MAT. M2 3,996000 21,94 87,67

1379 Cimento Portland MAT. KG 306,000000 0,46 140,76

4718 Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86

4721 Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93

5068 Prego 17 x 21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm) MAT. KG 0,666000 6,78 4,52

10531 Betoneira elétrica 320 Litros, potência 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,979000 3,41 10,16

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 11,916000 4,46 53,15

01270.0.25.1 Armador M.O. H 9,430000 4,46 42,06

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 7,620000 3,35 25,53

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 0,700000 3,41 2,39

03125.3.1.1 Desmoldante de fôrmas para concreto MAT. L 0,200000 7,96 1,59

05060.3.20.18 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,000000 6,67 6,67

06062.3.4.5U Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. M 3,330000 3,09 10,29

06062.3.5.20 Tábua 1 x 6" (espessura: 25 mm / largura: 150 mm) MAT. M 6,660000 4,17 27,77

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE

EQ.LOC H 0,100000 1,08 0,11

22300.5.10.2.1 Vibrador de imersão elétrico 2 HP monofásico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,000000 0,09 59,13

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,000000 3,97 393,03

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45

4750 PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,620000 3,35 5,43

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,647500 3,41 49,95

243,55

1.426,60

1.670,15

216,69

466,05

0,00

682,74

2.352,89

1,38

3.246,99

04.07.08 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

3,33

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



78,86

04.07.09 PISO CIMENTADO COM JUNTA DE PVC PARA CALÇADA EXTERNA, CONFORME 

PROJETO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,013000 0,90 0,01

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,460000 0,50 4,73

3671 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM MAT. M 1,500000 1,47 2,21

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,025940 50,00 1,30

4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,133000 3,35 3,80

8,26

8,24

16,50

7,34

5,89

0,00

13,23

29,73

16,65

495,01

04.07.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

10,80

7.218,29

04.07.11 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,50

65,61

04.08 

04.08.01 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

PONTO DE ÔNIBUS 05 (DETALHE 05)

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

35,88

1.271,95

04.08.02 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

24,28

117,28

04.08.03 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

86,84

2.067,67

04.08.04 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

112,12

5.280,86

04.08.05 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

9,22

27,84

70,74

1.969,41

04.08.06 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

10,91

477,21

04.08.07 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 

1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO)

SER.CG M 

4059U PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSÃO: 

1,00x0,20x0,17

MAT. M 1,000000 34,94 34,94

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67

0,67

34,94

35,61

0,60

8,94

0,00

9,54

45,15

14,08

635,72

04.09 

04.09.01 DEMOLIÇÃO DE PARADA EXISTENTE (5 PILARES) E CONSTRUÇÃO DE NOVA PARADA 

DE ÔNIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (FORNECIDOS 

PELA UFRN) E COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE 

MADEIRA COM BANCO DE LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE BASE DE 

PARALELEPÍPEDO, CONFORME PROJETO

SER.CG M2 

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 5,000000 2,70 13,50

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 52,000000 4,46 231,92

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 73,840000 0,14 10,34

3997 MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,884000 1.582,67 1.399,08

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 73,840000 0,60 44,30

5061 Prego (tipo de prego: 18x27) MAT. KG 5,200000 6,90 35,88

6046 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ 

CONVERSOR TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAO 5,92T, PROFUNDIDADE 

MAXIMA DE ESCAV. = 4,34**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,002904 231.722,40 672,92

6115 AJUDANTE M.O. H 63,440000 3,41 216,33

00007194UU TELHA MAXIPLAC ONDULADA 8MM - 1,06x3,30 MAT. M2 59,800000 31,12 1.860,98

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE

EQ.LOC H 5,000000 0,71 3,55

11611 GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 

8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,001294 71.267,33 92,19

12869 TELHADISTA M.O. H 11,440000 4,46 51,02

21142 ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" 

PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"

MAT. UN 6,344000 11,75 74,54

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 16,000000 4,46 71,36

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 26,000000 3,35 87,10

10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 34,000000 24,00 816,00

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,005227 1.808,98 9,46

10512.1 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,036364 1.373,60 49,95

PONTO DE ÔNIBUS 06 (DETALHE 06)

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,252558 0,90 0,23

11120 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM MAT. UN 75,600000 0,74 55,94

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000247 192.400,07 47,53

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,800000 4,46 12,49

1345 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA 

CONCRETO

MAT. M2 0,268800 32,26 8,67

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 280,847160 0,50 140,42

2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,280000 9,40 2,63

337.1 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 1,064000 7,75 8,25

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,682261 50,00 34,11

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 3,160000 36,32 114,77

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,320000 4,46 23,73

39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 58,520000 4,52 264,51

4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,017080 1.685,00 28,78

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 26,910000 2,47 66,47

4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 506,879999 2,04 1.034,04

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 2,201120 85,00 187,10

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 1,967040 88,01 173,12

4750 PEDREIRO M.O. H 7,840000 4,46 34,97

4750.1 PEDREIRO M.O. H 15,000000 4,46 66,90

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,588000 8,00 4,70

6082 SALARIO MINIMO (HORA) M.O. H 48,000000 3,29 157,92

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 15,870718 3,35 53,17

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 30,320000 3,35 101,57

6117.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,800000 3,41 9,55

1.177,43

7.194,55

8.371,98

1.047,56

2.326,62

0,00

3.374,18

11.746,16

2,00

23.492,32

04.09.02 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 

1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO)

SER.CG M 

4059U PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSÃO: 

1,00x0,20x0,17

MAT. M 1,000000 34,94 34,94

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67

0,67

34,94

35,61

0,60

8,94

0,00

9,54

45,15

14,08

635,72

04.09.03 RETIRADA DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA SER.CG UN 

6044 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE 

TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)

EQ.LOC H 2,000000 59,98 119,96

10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10

36,97

124,46

161,43

32,90

48,00

0,00

80,90

242,33

4,00

969,32

04.09.04 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

15,40

673,60

04.09.05 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

15,28

668,35

04.09.06 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM 

REAPROVEITAMENTO DO PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO 

MATERIAL RESTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26

4750 PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

5,36

0,44

5,80

4,75

2,61

0,00

7,36

13,16

164,95

2.170,75

04.09.07 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

140,60

4.984,27

04.09.08 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):



10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

114,17

551,45

04.09.09 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

62,42

1.486,23

04.09.10 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

200,89

9.461,92

04.09.11 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



9,22

27,84

104,67

2.914,02

04.09.12 FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, EM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, EM COR 

CONTRASTANTE COM OS DEGRAUS, MEDINDO 0,03X0,20M, CONFORME PROJETO. 

SER.CG UN 

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,004000 4,79 0,02

4783.1 PINTOR M.O. H 0,020000 4,46 0,09

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,100000 3,41 0,34

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,015000 12,41 0,19

0,43

0,21

0,64

0,38

0,25

0,00

0,63

1,27

8,00

10,16

04.09.13 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

4,09

3.484,40

04.09.14 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

52,01

919,02

04.09.15 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

52,01

919,02

04.10 

04.10.01 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM 

REAPROVEITAMENTO DO PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO 

MATERIAL RESTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26

4750 PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

5,36

0,44

5,80

4,75

2,61

0,00

7,36

13,16

27,49

361,77

04.10.02 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

27,49

974,53

04.10.03 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PONTO DE ÔNIBUS 07 (DETALHE 07)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

217,86

1.052,27

04.10.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

5,95

141,67

04.10.05 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

223,81

10.541,46

04.10.06 MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82

4783 PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59

4,16

14,46

18,62

3,70

5,52

0,00

9,22

27,84

59,15

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



1.646,74

04.10.07 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

6,61

289,13

04.10.08 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

14,15

618,93

04.10.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

24,00

992,64

04.10.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



207,41

4,80

995,57

04.10.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

35,14

620,93

04.10.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

35,14

620,93

04.11 

04.11.01 RETIRADA DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE. 

SER.CG UN 

10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10

36,97

4,50

41,47

32,90

18,37

0,00

51,27

92,74

1,00

92,74

04.11.02 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RAMPA (DETALHE 07)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

60,00

168,00

04.11.03 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,15

1,71

2,86

1,01

0,96

0,00

1,97

4,83

58,66

283,33

04.11.04 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

84,17

3.964,41

04.11.05 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 

19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, 

NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88

4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80

64,57

142,32

206,89

57,45

65,29

0,00

122,74

329,63

4,62

1.522,90

04.11.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,007854 0,90 0,01

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,866000 3,35 2,90

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34

6,47

11,70

18,17

5,76

5,91

0,00

11,67

29,84

21,95

654,99

04.11.07 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO 

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,91

1,51

2,42

0,80

0,80

0,00

1,60

4,02

44,00

176,88

04.11.08 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18

4,41

5,36

9,77

3,92

3,38

0,00

7,30

17,07

44,00

751,08

04.11.09 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07

4783 PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01

1,50

0,42

1,92

1,33

0,80

0,00

2,13

4,05

44,00

178,20

04.11.10 CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE FÔRMA E 

LANÇAMENTO

SER.CG M3 

34 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 99,000000 4,65 460,35

36 Barra aço CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,901000 36,32 32,72

1347 Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm) MAT. M2 3,996000 21,94 87,67

1379 Cimento Portland MAT. KG 306,000000 0,46 140,76

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



4718 Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86

4721 Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93

5068 Prego 17 x 21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm) MAT. KG 0,666000 6,78 4,52

10531 Betoneira elétrica 320 Litros, potência 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,979000 3,41 10,16

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 11,916000 4,46 53,15

01270.0.25.1 Armador M.O. H 9,430000 4,46 42,06

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 7,620000 3,35 25,53

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 0,700000 3,41 2,39

03125.3.1.1 Desmoldante de fôrmas para concreto MAT. L 0,200000 7,96 1,59

05060.3.20.18 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,000000 6,67 6,67

06062.3.4.5U Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. M 3,330000 3,09 10,29

06062.3.5.20 Tábua 1 x 6" (espessura: 25 mm / largura: 150 mm) MAT. M 6,660000 4,17 27,77

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE

EQ.LOC H 0,100000 1,08 0,11

22300.5.10.2.1 Vibrador de imersão elétrico 2 HP monofásico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,000000 0,09 59,13

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,000000 3,97 393,03

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45

4750 PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,620000 3,35 5,43

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,647500 3,41 49,95

243,55

1.426,60

1.670,15

216,69

466,05

0,00

682,74

2.352,89

0,46

1.082,33

04.11.11 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

25,51

607,40

04.11.12 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

11,48

271,85

04.11.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO 

METÁLICO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE 

AÇO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM

SER.CG M 

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79

6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49

7697U TUBO METÁLICO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00

45,40

450,18

495,58

40,40

132,38

0,00

172,78

668,36

49,65

33.184,08

04.11.14 PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2D MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

1,44

62,99

04.11.15 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

0,70

30,62

04.12 

04.12.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04

10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 

79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04

14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA 

PROTETORA P/ DISCO DE 10".

EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00

1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE 

EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11

25931 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA 

CONCRETO

MAT. UN 0,005000 44,50 0,22

4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-

270PS

EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08

4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033000 3,41 0,11

0,50

2,49

2,99PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PONTO DE ÔNIBUS 08 (DETALHE 08)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00



0,44

0,85

0,00

1,29

4,28

86,40

369,80

04.12.02 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

86,40

463,97

04.12.03 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO E BOTA-FORA DO MATERIAL SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,500000 3,35 5,03

5,07

0,57

5,64

4,51

2,51

0,00

7,02

12,66

7,68

97,23

04.12.04 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,44

17,37

24,81

6,62

7,77

0,00

14,39

39,20

86,40

3.386,88

04.12.05 PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.2DU MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51

2,85

29,69

32,54

2,53

8,67

0,00

11,20

43,74

9,15

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



400,23

04.12.06 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM 

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

COM FCK=30MPA

SER.CG M3 

03220.3.1.1UDDD TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1 PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85

90,37

512,41

602,78

80,40

168,75

0,00

249,15

851,93

6,48

5.520,51

04.12.07 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 

20065 TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89

305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05

2,94

27,61

30,55

2,61

8,20

0,00

10,81

41,36

24,00

992,64

04.12.08 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS 

PASSAGENS

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79

1367 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10

21141 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 

15X15CM CMS

MAT. M2 1,480000 10,25 15,17

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

26,68

115,90

142,58

23,74

41,09

0,00

64,83

207,41

4,80

995,57

04.12.09 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



13,63

23,68

10,37

245,57

04.12.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 

YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

43,24

764,06

04.12.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) 

DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

SER.CG M2 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10

11653 SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03

13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 30 HP

EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE 

VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5

MAT. L 0,600000 18,88 11,33

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37

0,14

13,91

14,05

0,13

3,49

0,00

3,62

17,67

43,24

764,06

04.12.12 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO

SER.CG M2 

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,07

9,51

14,58

4,51

4,72

0,00

9,23

23,81

13,56

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



322,87

04.12.13 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

3731 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86

5,58

27,23

32,81

4,96

9,33

0,00

14,29

47,10

13,56

638,68

04.12.14 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO 

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28

4783 PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42

8,30

0,82

9,12

7,37

4,08

0,00

11,45

20,57

7,12

146,46

05.00 

05.01 

05.01.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84

0,88

0,57

1,45

0,80

0,55

0,00

1,35

2,80

5.202,63

14.567,37

05.01.02 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO 

SER.CG M 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14

11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28

4783 PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42

8,30

0,82

9,12

7,37LS(%): 88,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ANEL VIÁRIO EXTERNO

CANTEIRO CENTRAL

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



4,08

0,00

11,45

20,57

7.379,63

151.798,99

05.01.03 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA 

MÍNIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78

4783 PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69

6115 AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00

7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00

7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00

6,52

16,11

22,63

5,80

7,02

0,00

12,82

35,45

5.202,63

184.433,24

05.01.04 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, 

INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. ESP. 3,0CM

SER.CG T 

10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE 

PAVIMENTACAO = 1,9 A 5,3 M, POTÊNCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H)

EQ.AQ. UN 0,000002 806.000,00 2,01

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000365 671,79 0,25

10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, MULLER, MODELO VAP-

55L, POTÊNCIA 83CV - PESO OPERACIONAL 6,6T - IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T

EQ.AQ. UN 0,000001 223.028,50 0,30

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 28,000000 0,50 14,00

14220 CALDEIRA DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD. CA 2, C/TANQUE ISOLADO DE 2500 L, C/2 

MAÇARICOS, C/BOMBA P/ESPARGIMENTO, BARRA ESPARGIDORA LARGURA 2M E 

HASTE MANUAL, REBOCÁVEL

EQ.AQ. UN 0,000001 112.000,00 0,14

14250 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO MAT. KW/H 0,107200 0,39 0,04

14405 TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L**CAIXA** EQ.AQ. UN 0,000002 96.700,00 0,17

25961 RASTELEIRO M.O. H 0,075000 4,46 0,33

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA MAT. KW/H 0,300160 0,32 0,10

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,161000 50,00 8,05

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 11,142970 2,47 27,52

4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR M.O. H 0,025000 8,02 0,20

4242 OPERADOR DE ACABADORA M.O. H 0,012500 8,02 0,10

4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA M.O. H 0,003500 8,64 0,03

4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - 

CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000001 619.888,50 0,33

4720 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO MAT. M3 0,312900 87,46 27,37

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,134100 88,01 11,80

497 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 MAT. T 0,060000 1.548,40 92,90

6066 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

DYNAPAC, MODELO CP-221, POTÊNCIA 100HP - PESO SEM/COM LASTRO 11,8/21T

EQ.AQ. UN 0,000002 345.471,73 0,74

6115 AJUDANTE M.O. H 0,206700 3,41 0,70

9912 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CONTINUA TIPO "CONTRA-FLUXO" CIBER MOD. 

UACF-12, CAP. 40 A 80T/H**CAIXA**"

EQ.AQ. UN 0,000003 1.576.000,00 4,81

1,62

190,29

191,91

1,44

47,76

0,00

49,20

241,11

354,59

85.495,20

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



05.01.05 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

10,05

0,00

10,05

8,94

4,69

0,00

13,63

23,68

1.040,53

24.639,76

05.01.06 CORTINA DE CONTENÇÃO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE 

AÇO DURO DE 8mm² COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO 

MECÂNICO DE CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE 

CONCRETO ARMADO DE 20MPa

SER.CG M 

32 Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m) MAT. KG 1,713500 5,23 8,96

34 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 24,840000 4,65 115,51

39 Barra aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) MAT. KG 1,702000 5,30 9,02

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,491400 7,75 3,81

0101M CAIXOTE EM MADERITE 1.00 X 1.00 X 0.15M, INCLUSIVE TUBO DE PVC, DIAM.: 150M MAT. UN 0,325600 48,45 15,78

0101M10U CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO MAT. M3 0,327200 5,00 1,64

01270.0.25.1 Armador M.O. H 1,950800 4,46 8,70

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 1,950800 3,41 6,65

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,599954 0,90 0,54

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA EQ.LOC H 0,783314 3,00 2,35

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,700000 4,46 3,12

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 136,704000 0,50 68,35

2008.1.1 EXECUÇÃO DE ESTACA COM TRADO MECÂNICO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 

LANÇAMENTO

SER.MO M 7,000000 15,50 108,50

2008.1.1D EXECUÇÃO DE FURO DE TIRANTE COM TRADO MANUAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 

LANÇAMENTO

SER.MO M 3,350000 15,50 51,93

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 1,267640 3,85 4,88

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,226052 7,38 1,67

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,380379 50,00 19,02

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,915963 4,46 4,09

39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 5,342920 4,52 24,15

42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 5,822300 4,41 25,68

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183360 8,44 1,55

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,599954 8,00 4,80

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,330000 2,22 0,73

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,357139 88,01 31,43

4750 PEDREIRO M.O. H 1,035000 4,46 4,62

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,100000 7,45 0,75

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,888698 3,35 13,03

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,532039 3,41 1,81

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 0,830000 7,05 5,85

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,100000 5,00 0,50

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 13,400000 3,15 42,21

48,37

543,23

591,60

43,03

156,76

0,00

199,79

791,39

105,00

83.095,95

05.02 

05.02.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04

10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, 

79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 

CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04

14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA 

PROTETORA P/ DISCO DE 10".

EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00

1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE 

EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11

25931 DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA 

CONCRETO

MAT. UN 0,005000 44,50 0,22

4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-

270PS

EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CICLOFAIXAS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08

4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03

6115 AJUDANTE M.O. H 0,033000 3,41 0,11

0,50

2,49

2,99

0,44

0,85

0,00

1,29

4,28

11.104,00

47.525,12

05.02.02 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2 

01270.0.40.1 PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01

2,28

0,00

2,28

2,03

1,06

0,00

3,09

5,37

11.104,00

59.628,48

05.02.03 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, 

FCK=25MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE

SER.CG M2 

1306M01.3D Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ tráfego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22

368 AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35

5,58

40,56

46,14

4,96

12,63

0,00

17,59

63,73

11.104,00

707.657,92

05.02.04 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO 

DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.

SER.CG M 

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16

370.1 AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42

2,25

15,77

18,02

2,00

4,94

0,00

6,94

24,96

8.443,36

210.746,27

05.02.05 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 

1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO)

SER.CG M 

4059U PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSÃO: 

1,00x0,20x0,17

MAT. M 1,000000 34,94 34,94

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67

0,67

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



34,94

35,61

0,60

8,94

0,00

9,54

45,15

112,64

5.085,70

06.00 

06.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,050000 1,78 0,09

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,140000 3,35 0,47

0,47

0,09

0,56

0,42

0,24

0,00

0,66

1,22

2.200,00

2.684,00

06.02 ELABORAÇÃO DE "AS - BUILT" DA OBRA. SER.CG M2 

2355 DESENHISTA DETALHISTA M.O. H 0,200300 6,65 1,33

1,33

0,00

1,33

1,19

0,62

0,00

1,81

3,14

18.506,63

58.110,82

07.00 

07.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SER.CG UN 

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 

DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,001280 172.606,77 220,94

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A 

GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 45,000000 8,34 375,30

4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 10,000000 8,70 86,97

4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 45,000000 8,18 367,91

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 15,500000 2,47 38,29

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,260000 10,25 2,67

4229 GRAXA MAT. KG 0,130000 12,27 1,60

454,89

638,78

1.093,67

404,72

370,10

0,00

774,82

1.868,49

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70


