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1. INTRODUCAO

A elaboragcdo do presente Projeto Basico atende a determinagdo estipulada no paragrafo
unico do artigo 22, ¢c/c com 0 §5° do art. 8° da Lei 12.462/2011.

Tem o objetivo orientar na contratagdo sob o Regime de Empreitada por Prego Unitario, de
empresa especializada em obra de construgao civil como também fornecer a perfeita caracterizagao
dos servigos, descrevendo-os detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentagédo das
propostas.

Estabelece também normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdes de conduta
para os servigcos descritos abaixo no item objeto e deve ser considerado como complementar aos
demais documentos contratuais.

2. DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execucao da Reforma no Prédio da Liga Norte Riograndense Contra o Céancer, para instalagéo do
Curso de Medicina do Centro de Ensino Superior do Seridé6 em Caic6/RN, conforme o presente
Projeto Bésico, constando do Projeto de Arquitetura, Projeto Elétrico, Projeto de Estrutura (Reforgo
Estrutural), Orgamento Analitico, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificagbes Técnicas.

3. JUSTIFICATIVA

O novo Curso de Medicina da Universidade Federal do rio Grande do Norte tera o inicio das
suas atividades no segundo semestre de 2014 e funcionara de forma “multicampi” no Centro Regional
de Ensino Superior do Seridé (CERES), localizado nos municipios de Caicd e Currais Novos, e na
Faculdade de Ciéncias da Saude do Trairi (FACISA), em Santa Cruz.

Para abrigar o referido Curso, no Campus de Caicé, a UFRN assinou contrato de locagéo de
parte do Prédio onde funciona a Liga Norte Riograndense Contra o Cancer, local onde funcionou a
antiga Maternidade Mae Quininha, e que apesar da recente reforma executada pela Liga, exigira
outras adaptacoes para o Curso de Medicina.

A reforma a ser efetuada consistira em adequagdes nas instalagbes elétricas e de ar
condicionado e, principalmente de um reforco na estrutura do prédio, visando principalmente o
aumento da capacidade de carga das lajes, com o objetivo de permitir a instalagdo da Biblioteca e
outros equipamentos exigidos para o pleno funcionamento das novas atividades.

Por esse motivo, a Administracdo Superior decidiu providenciar a contratacdo de empresa
especializada para executar os servigos especificados no presente processo.

A contratagédo se dara através do Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC, que por sua
vez se resguarda na previsdo da Lei n®. 12.462/11, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, e aplicavel,
entre outros, as licitagbes e contratos necessarios a realizagdo de obras e servigos de engenharia no
ambito dos sistemas publicos de ensino.

4. DA VISITA E LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 - A empresa devera apresentar Termo de vistoria técnica visado pelo responsavel da SIN-
UFRN, conforme modelo do ANEXO do edital, comprovando que, preferencialmente, por intermédio
de integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos, a licitante vistoriou o local onde serédo
realizados os servigos, bem como de que detém todos os documentos necessarios (Edital e seus
anexos), e de que conhece o0s locais onde serdo executadas as obras/servicos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao dos
mesmos, de modo a ndo incorrer em omissées que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos, até o ultimo dia Gtil imediatamente anterior a data
de abertura da licitacao;

4.1.1 - Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA
ou CAU e autorizado pelo responsavel técnico, caso nao seja o préprio responsavel técnico quem
realize a vistoria;

4.1.2 - O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria devera apresentar-se a SIN-
UFRN munido da declaragédo de responsavel técnico, ou autorizagdo do responsavel técnico, bem
como de documento que comprove poderes de representacdo (contrato social ou procuragao).



4.2 - As visitas deverdo ser agendadas, com um dia Util de antecedéncia, através dos telefones (84)
3421 4901 ou (84) 9962 2280 com o Engenheiro Civil Elisio Pereira Araujo Junior no Centro de
Ensino Superior do Seridé - Campus de Caicé/RN.

4.3 — Por forga do Acérdao n°. 906/2012 — Plenario/TCU, caso a licitante nao realize a visita técnica,
devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdao formal assinada pelo
responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total
responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.4 - A reforma sera executada no Prédio da Liga Norte Riograndense Contra o Cancer, localizada a
Av. Carlindo Dantas, 540, Centro — Caic6/RN.

5. AREA FiSICA DA REFORMA

A reforma abrangerd uma area de aproximadamente 600m2.

6. CUSTO ESTIMADO

6.1 - O Custo Estimado para a execugdo dos servigos de construgdo deste Projeto Basico é de R$
132.545,99 (cento e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais € noventa e nove centavos).

6.2 - O orgcamento de referéncia da UFRN baseou-se nos custos unitarios do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil (SINAPI). Para os itens ndo existentes nesta referéncia,
foram utilizadas pesquisas de mercado, adotando valores de insumos do SINAPI. Na composi¢cédo dos pregos
foram consideradas as seguintes taxas:

6.2.1 — Lucros e Despesas Indiretas (LDI):

6.2.1.1 — 23,35% (vinte e trés virgula trinta e cinco por cento);

6.2.2 - Encargos Sociais:

6.2.2.1 - (horista): 88,97% (oitenta e oito virgula noventa e sete por cento);

6.2.2.2 - (mensalista): 50,04% (cinquenta virgula zero quatro por cento).

Nota: No calculo das composigbes deve ser usada a Tabela SINAPI de Encargos Sociais com
desoneracao da folha de pagamentos prevista na Lei n® 12.844/2013, e conforme recomendacao dos

Acérdaos 2293/2013, 2622/2013 do Plenario do Tribunal de Contas da Uniao.

7. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitagcdo correrdo a conta dos recursos
da Esfera 1, PTRES 061436 Fonte 0112000000, Elemento de Despesas 449051.00 — Obras e
Instalacoes — Unidade de Custos: 1138 (UFRN), cujos dados especificos constardo da respectiva
Nota de Empenho.

8. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E GARANTIAS,

8.1 - Os servigos deverao ter prazo de execugdo de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir da
assinatura do contrato.

8.2 - As solicitagdes de aditivo de prazo deveréo ser encaminhadas com, no minimo, 20 (vinte) dias
de antecedéncia do término do prazo de execugcdo da obra, sendo obrigatéria a apresentacdo de
novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

8.3 - Os prazos de garantia, contados a partir do termo de recebimento definitivo da obra, serdo como
a seguir:

8.3.1 - da seguranga e solidez da obra devera ser de 5 (cinco) anos, de acordo com o que
estabelece o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, sendo de inteira responsabilidade da empresa
contratada a boa qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados;



8.3.2 - de, no minimo 5 (cinco) anos para os reatores eletrénicos do sistema elétrico, contra defeitos
de fabricacao e instalacao;

8.3.3 - de, no minimo 5 (cinco) anos para todo o sistema de cabeamento estruturado, contra defeitos
do material, montagem ou componentes defeituosos;

8.3.4 - a garantia sera sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hip6tese sera
admitida qualquer transferéncia de responsabilidade para terceiros.

9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1 - As Licitantes deverdo atentar para as disposicdes contidas no ltem “QUALIFICACAO TECNICA”
do Edital, comprovando a aptidao para desempenho da atividade pertinente e compativel com as
obras e/ou servicos licitados.

9.1.1 — Para a comprovagao da qualificacdo técnica, ndo se admitira atestado(s) de fiscalizacdo da
execucao de obras/servicos;

9.3 - QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE:

COMPROVACAO CONFORME ITEM “QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucao ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial, com area minima de 600 m?
(seiscentos metros quadrados), incluindo instalacdes elétricas.

9.4 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

COMPROVACAO CONFORME ITEM “QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucao ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial, com area minima de 600
m? (seiscentos metros quadrados), incluindo instalagdes elétricas.

10. ITENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A FUNCIONALIDADE DA OBRA/SERVICO

a) ltem 4.0 — Instalacdes Elétricas;
b) ltem 7.0 — Revestimento;
¢) Item 6.0 — Servicos Diversos;

11. DA VIABILIDADE TECNICA

11.1 - O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela
administragdo central da instituicdo, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas
etapas do processo projetual;

11.2 - O projeto consiste, portanto, em uma solugéo arquitetdnica compativel com a finalidade a qual
a edificacao se destina e adequada a necessidade dos futuros usuarios;

11.3 - Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessario a
apresentagéo de alternativas projetuais diversas, pois, a principio, a proposta final € a melhor solugao
para o programa de necessidades apresentado;

11.4 - A proposta final, cujo custo foi previamente or¢cado pela Superintendéncia de Infraestrutura -
SIN, a partir de quantitativos levantados no projeto arquiteténico, com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil (SINAPI);

11.4.1 - Para os itens nao existentes nesta referéncia, foram utilizadas pesquisas de mercado,
adotando valores de insumos do SINAPI;

11.5 - Diante do exposto acima, consideramos que a execug¢do do servi¢co supracitado apresenta
viabilidade técnica para sua execucéo.



12. DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 - A execugdo do servigo sera pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos
impactos ambientais resultantes da construcdo da edificagdo supracitada, tais como:

12.1.1 - Uso de pecas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, para o escoramento das formas da
estrutura em concreto;

12.1.2 - Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas
esquadrias e nos demais sistemas construtivos que fagam uso deste material;

12.1.3 - Racionalizagao do processo construtivo, com vistas a redugédo na producéo de residuos e o
uso eficiente da 4gua e de demais matérias-primas;

12.1.4 - Adequado tratamento e descarte dos residuos sélidos (entulho);

12.1.5 - Correta destinacdo dos efluentes, tanto durante a execugdo da obra quanto daqueles
resultantes do uso da edificagdo depois de concluida;

13. UNIDADE FISCALIZADORA

A fiscalizagdo dos servicos sera feita pela Contratante, por intermédio da
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA da UFRN. Tal fiscalizacao devera conferir e verificar
as especificagdes técnicas, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e dos projetos, além de
outras funcdes que sd@o essenciais para o andamento da edificacdo. Cabe ao fiscal averiguar
diariamente a construgéo pela qual é responsavel e, caso necessario, registrar no livro de ocorréncia
fatos que acredite ser de relevancia.

14. CONDICOES GERAIS

14.1 - A empresa CONTRATADA para a construgao devera atender as exigéncias contidas no Projeto
Basico. Devera, também, prestar durante a execucdo dos servicos, toda assisténcia técnica-
administrativa, mantendo também no local dos servigos, todo equipamento e materiais necessarios a
uma execucao perfeita dos servigcos, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos.

14.2 - Os pregos adotados pela empresa contratada deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado local, neles deverdo estar inclusos todas as despesas necessarias, inclusive custos com,
materiais, impostos, taxas, transportes, fretes, instalacdes, depreciacdes, material, mao-de-obra,
encargos sociais e trabalhistas, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

14.3 - Os servicos a serem prestados deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e de
seguranca e medicina do trabalho, vigentes para trabalhos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados.

14.4 - A empresa CONTRATADA devera, por ocasido da realizagdo de servicos que envolvam
instalagbes elétricas e servigos com eletricidade, cumprir os ditames da NR 10 - SEGURANGCA EM
INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE, mormente no que diz respeito a capacitagao,
habilitacdo, e qualificagdo continuas dos seus profissionais que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacoes elétricas e servigos com eletricidade no &mbito da obra em epigrafe.

14.4.1 - A fiscalizagdo da UFRN podera, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo da qualificagéo do
trabalhador envolvido na obra, nos termos da NR 10, SEGURANCA EM INSTALACOES E
SERVICOS EM ELETRICIDADE.

14.5 — As atividades ou operagbes perigosas, na forma da regulamentagcao aprovada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, que eventualmente envolvam a obra/servico de engenharia contratado, e
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposicao
permanente do trabalhador a inflamaveis, explosivos ou energia elétrica, ensejardo o pagamento de
adicional periculosidade, conforme artigo 193 da Consolidagéao das Leis do Trabalho-CLT.

14.5.1 - O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a apresentacao, pela
contratada, de laudo pericial proveniente de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
conforme destaca a CLT, e a Norma Regulamentadora n2. 16 do Ministério do Trabalho e
Emprego.



14.5.2 — O referido laudo devera ser apresentado quando da execugao contratual, e a sua disposicéo
favoravel a periculosidade dos servicos periciados, ensejara o pagamento de servigos extraordindrios.
14.6 - As Especificacbes, o Memorial Descritivo, 0s projetos especializados e seus respectivos
detalhes e as instrugdes da licitacdo, anexos ao presente Projeto Basico, ficardo fazendo parte
integrante do contrato.

15. DA RESPONSABILIZACAO INDIVIDUALIZADA DO PROJETO BASICO

15.1 - No intuito de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades pelos elementos fornecidos no
presente Projeto Basico, conforme entendimento do Acérddo n° 1.387/2006 —Plenario-TCU,
destacamos abaixo os seguintes Responsaveis Técnicos:

ITEM | PROJETO RESPONSAVEL TECNICO REGISTRO
CREA/CAU

15.1.1 | Arquitetura Arquiteto Petterson Michel Dantas | CAU A75662-8

15.1.2 | Inst. Elétricas e Légica Engenheiro Eletricista Erivaldo CREA 210495260-3
Vitorino Costa

15.1.6 | Projeto de Estrutura Engenheiro Civil Jodo Maria CREA 210307263-4

(Reforgo estrutural) Cavalcanti

15.1.7 | Orgcamento Analitico Engenheira Civil Kénia Silva de CREA 210058550-9

Macedo Modesto

16. DOCUMENTACAO DISPONIBILIZADA EM ANEXO

Projeto Basico, constando dos Projetos de Arquitetura, Projeto Elétrico; Projeto de Estrutura (Reforco
Estrutural), Orcamento Analitico, Cronograma Fisico-Financeiro, Especificacdes e Tabelas de LDI e
Encargos Sociais.

Declaro que sou responsavel pela Redacao dada ao presente, bem como pelo agrupamento de
todos os elementos técnicos acima descritos.

Natal, 10 de Junho de 2014.

Erivan Romao de Lima
Engenheiro Civil
CREA 210142051-1

Em conformidade com o § 5° do Art. 8 da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011, aprovo o Projeto
Béasico para Licitacdo, bem como estou de acordo com todas as informacdes prestadas na
declaracdo e assinatura acima.

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coélho
Superintendente de Infraestrutura da UFRN



