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LDI = 24,70%
LS =88,97% (Horista)
OBRA/SERVI(Construcéo do prédio de apéio para motoristas. LS =50,04% (Mensalista)
LOCAL : Campus Central da UFRN - Natal - RN ALOR GLOBAL: 383.957,75
CODIGO  |DESCRICAO | QUANT.JUNIDADE| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
46.00 SERVICOS PRELIMINARES
46.01 Regularizagdo da Obra - CREA (Registro de ART'S: projetos, execugao e 1,00 UN 271,95 271,95
fiscalizacéo)
46.02 Administracao local 1,00 UN 146.739,64 146.739,64
46.03 Fornecimento e instalagdo de placa de obra em chapa de ago galvanizada, 4,50 m2 322,61 1.451,75
dimensdes 1,50 x 3,00 m, padrdo UFRN
46.04 Canteiro de obras, conforme NR-18/MTe 1,00 UN 7.231,71 7.231,71
46.05 Despesas complementares 1,00 un 39.192,11 39.192,11
46.06 Locag&o da obra 105,87 m2 9,35 989,88
46.07 Ligag&o provisoria de 4gua e esgoto para canteiro de obras 1,00 un 473,06 473,06
46.08 Ligagéo proviséria de energia para canteiro de obras 1,00 un 1.155,38 1.155,38
SUBTOTAL 197.505,48
47.00 MOVIMENTO DE TERRA
47.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remogdo do material| 169,13 M2 2,81 475,24
resultante
47.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA FUNDACAO 6,42 M3 16,58 106,48
47.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M 20,55 M3 31,58 648,91
SUBTOTAL 1.230,62
48.00 FUNDACOES
48.01 Sapata em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e langamento 4,30 M3 1.290,39 5.548,68
48.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 34,25 M2 60,43 2.069,73
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA),
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
48.03 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 2,12 M3 1.797,71 3.811,15
LANCAMENTO
48.04 Alvenaria de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de 14,13 m3 315,77 4.461,20
cimento a areia média, no traco 1:4
48.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 17,13 m2 6,29 107,72
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS
48.06 Lastro de concreto trago 1:3:6 espessura 5¢cm preparo mecanico, incluindo 1,00 m3 356,13 356,13
lancamento e adensamento
SUBTOTAL 16.354,59
49.00 ESTRUTURA
49.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA 43,20 M 14,01 605,23
(PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A.
49.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 3,07 M3 1.972,05 6.054,19
LANCAMENTO
49.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 4,43 M3 1.864,55 8.259,96
LANCAMENTO
49.04 LAJE TRELIGADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 16CM 98,18 M2 185,95 18.256,57
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM EPS, CONFORME PROJETO
49.05 LAJE TRELIGADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 12CM 14,35 M2 168,03 2.411,23
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO, CONFORME
PROJETO
49.06 PILARETES DO PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, 0,46 M3 2.037,39 937,20
INCLUINDO FORMA E | ANCAMENTO
49.07 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 0,56 M3 1.797,71 1.013,91
LANCAMENTO
SUBTOTAL 37.538,29
50.00 ALVENARIA/DIVISORIA
50.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 257,42 M2 30,12 7.753,55
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM
50.02 Fornecimento e assentamento de pergolas de concreto (0,05x0,20x1,80 m) 10,00 UN 33,91 339,10
SUBTOTAL 8.092,65
51.00 COBERTURA
51.01 Fornecimento e instalagdo de estrutura de madeira para telha ondulada de| 116,84 m2 39,05 4.562,60
fibrocimento, apoiada em laje.




51.02

Fornecimento e instalagdo de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com
inclinacdo de 10%, acessorios para instalagdo e pintada de branco.

116,84

m2

32,93

3.847,54

51.03

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT
) DE 25 X 2,5CM, FUNDIDO NO LOCAL.

63,50

18,93

1.202,06

51.04

RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM

18,80

24,77

465,68

51.05

Calha em alvenaria de tijolos ceramicos furado esp. 9cm, com largura de 50cm,
rebocada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4

20,00

32,36

647,20

SUBTOTAL

10.725,07

52.00

IMPERMEABILIZACAO

52.01

Impermeabilizagdo com manta asféltica de poliéster espessura 3mm,
incluindo camada de regularizacdo, esp.: 3cm, e protecdo mecanica.

31,56

m2

83,24

2.627,05

SUBTOTAL

2.627,05

53.00

ESQUADRIAS

53.01

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo
maxim-ar,6 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 3,60x1,00m, conforme
projeto (J1), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

18,00

m2

479,71

8.634,78

53.02

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo
maxim-ar,6 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 3,60x0,50m, conforme
projeto (J2), inclusive borracha de vedagao, contra marcos e acessorios.

5,40

m2

479,71

2.590,43

53.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,30 X 2,00 M, DUAS FOLHAS DE GIRO E
PUXADOR DE AGO ESCOVADO DIAM. 40MM COM 40CM DE
COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO (P01)

1,00

UN

3.482,92

3.482,92

53.04

Fornecimento e instalagdo de porta de madeira maciga pintada com verniz,
tipo giro, padréo jatoba medindo 0,80 x 2,10 m, inclusive caixilho,
dobradigas de latédo cromado e alisares com 6cm.(P01)

4,00

UN

786,31

3.145,24

53.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM MDF, REVESTIDA COM
POSTIFORMING NA COR BRANCO , DE GIRO, MEDINDO 0,60X1,60M ,
COM FERRAGENS CROMADAS, INCLUINDO FECHADURA
LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO (P03)

7,00

UN

270,34

1.892,38

53.06

Fornecimento e instalagdo de Vidro liso 4 mm para janelas .

23,40

M2

143,08

3.348,07

SUBTOTAL

23.093,83

54.00

INSTALACOES ELETRICAS

54.01

PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFASICO COM CABO ISOLADO EM PVC
SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SECAO 2,50MMz - 750V - 70°C CONFORME
NBR 5410; ELETRODUTO PVC RIGIDO, CLASSE A, TIPO PB, DIAMETRO
3/4", INCLUSIVE CONEXOES, CAIXA DE PASSAGEM 4X2" E TOMADA
2P+T, 250V, 10A,COM ESPELHO 4X2" CONFORME NBR 14136.

13,00

UN

92,98

1.208,74

54.02

Ponto de luz em teto, monofasico, de sobrepor com cabo isolado em PVC

semirrigido antichama, segéo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme
NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4", inclusive
conexdes, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4"

1,00

UN

179,95

179,95

54.03

Ponto de luz tipo arandela, monofésico, de sobrepor com cabo isolado em
PVC semirrigido antichama, segéo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores
conforme NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4",
inclusive conexdes, e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2"

12,00

UN

72,72

872,64

54.04

Ponto de luz no teto, monofasico, de embutir com cabo isolado em PVC
semirrigido antichama, segéo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme
NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4", inclusive
conexdes, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4".

16,00

UN

119,95

1.919,20

54.05

PONTO DE INTERRUPTOR ACIONADO PELA AUSENCIA DE
LUMINOSIDADE, COM: - RELE FOTOELETRICO 1000 WATTS, 220
VOLTS, COM PROTEGAO CONTRA CORRENTE DE PARTIDA,
CONTATOS DE ENCAIXE EM LATAO ESTANHADO (ANTIOXIDAGAO),
PROTEGAO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP-54); - CABO ISOLADO EM
PVC, SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SECAO 2,50 MM2, ISOLAGAO DE 750
VOLTS ENTRE FASES A UMA TEMPERATURA CONTINUA MAXIMA DE
70 °C EM SERVICO, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR
5410; - ELETRODUTO EM PVC RIiGIDO, ESPESSURA CLASSE A, TIPO
PB (PONTA E BOLSA), DIAMETRO DE %", INCLUSIVE CONEXOES
COMPRIMENTO TOTAL DO CABO : 14 METROS

1,00

UN

155,68

155,68

54.06

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO ISOLADO EM PVC
SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SEGAO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 1
TECLA.

2,00

UN

66,42

132,84




54.07

PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM CABO ISOLADO EM PVC
SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SECAO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR DE 2 TECLAS.

4,00

UN

93,79

375,16

54.08

Luminaria plafon de sobrepor, corpo em PVC , acabamento na cor branca; -
uma lampada fluorescente compacta circular de 22 Watts, temperatura de
cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

1,00

UN

80,90

80,90

54.09

Luminaria de sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC , acabamento na cor
branca; - uma lampada fluorescente compacta circular de 22 Watts,
temperatura de cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

12,00

UN

92,07

1.104,84

54.10

Luminaria de sobrepor, corpo em chapa metdlica tratada pelo processo de
fosfatizagdo, pintura eletrostatica em p6, a base de ep6xi, acabamento cinza
RAL 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto brilho; - duas
lampadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts, temperatura de cor de
4000 K ou maior, com reator eletronico simples tipo 2x32W, alto fator de
poténcia. maior aue 95%. certificado.

54.11

16,00

UN

217,73

3.483,68

Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo (QAPQO) de embutir,
com porta e espelho, corpo em chapa metalica zincada a quente,
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagédo , pintura eletrostatica em
pé, a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico,
neutro e terra; corrente nominal de 100A, capacidade para 12 médulos DIN.
Com 1 disjuntor termonagnético geral trifasico de 20A, 380V, capacidade de
interrupcao de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
3 disjuntores termomagnético monofasico de 16A, 220V, capacidade de
interrupgao de 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN; com
identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho,
ao lado do respectivo disjuntor, desenho esquematico e descrigdo dos
circuitos impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro
com nanel adesivo

1,00

UN

263,08

263,08

54.12

Alimentador AL-QAPO, trifasico com percurso aproximado de 38 metros -
com 5 cabos isolados em EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, segéo
4,0mm2, isolagéo de 0,6/1kV de tenséo entre fases a uma temperatura
continua maxima de 90°C em servigo, com cores em conformidade com a
NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, classe A, tipo roscavel, diametro de 1",
inclusive conexdes.

38,00

38,38

1.458,44

54.13

Malha de aterramento com cabo de cobre nu, se¢do 6,0mmz2, comprimento
total de 8 metros; 3 hastes cobreadas com alma de ago tipo "Copperweld",
com cobertura de 254 microns, comprimento 2,4m e segdo de 3/4", com
conexao através de conectores aparafusados; 3 caixas de inspegédo de
aterramento em alvenaria 300x300x300mm, com acabamento interno, tampa
em concreto e uma camada de 50mm de brita 19 na parte inferior da caixa;
inclusive escavacéo e aterro.

1,00

UN

338,93

338,93

SUBTOTAL

11.574,08

55.00

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

55.01

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

25,53

18,71

477,67

55.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,03

23,38

94,22

55.03

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,50

24,18

157,17

55.04

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

45,31

12,28

556,41

55.05

TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

50,01

100,02

55.06

REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2,00

30,63

61,26

55.07

Fornecimento e instalagdo de Hidrémetro Monojato classe C, 3/4" - 3md¥h,
com conexdes necessarias, incluindo abrigo em alvenaria de tijolo macigo,
medindo 40 x 28 x 15 cm, e grade metdlica articulada para o abrigo com
pintura anti-corrosiva, conforme dimensdes padrdo da concessionaria local e
detalhe em nroieta

1,00

230,25

230,25

55.08

PONTO DE AGUA FRIA DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES.

17,00

UN

61,77

55.09

Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 25mm - 3/4"

13,00

UN

12,63

55.10

Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 40mm - 1 1/4"

UN

8,95

55.11

Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 32mm - 1"

UN

20,67

55.12

Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 50mm - 1 1/2"

UN

10,58

55.13

Adaptador soldavel longo com flange para caixa dagua, diametro 32mm -1"

UN

19,54

55.14

Adaptador soldavel longo com flange para caixa dagua, diametro 50mm -1
1/2"

UN

44,40

55.15

Bucha de reducéo soldavel curta 50mm - 40mm

UN

8,11

55.16

Bucha de reducéo soldavel longa 40mm - 25mm

UN

7,54

55.17

Bucha de reducéo soldavel longa 50mm - 32mm

UN

8,67

55.18

Joelho 45° soldavel 25mm

UN

4,49

55.19

Joelho 45° soldavel 32mm

UN

5,77

55.20

Joelho 45° soldavel 50mm

UN

8,91

55.21

Joelho 90° soldavel 25mm

UN

4,06

55.22

Joelho 90° soldavel 32mm

UN

4,78

55.23

Joelho 90° soldavel 40mm

UN

7,34

55.24

Joelho 90° soldavel 50mm

UN

7,93

55.25

Luva de reducéo soldavel 32mm -25mm

UN

4,31

55.26

Té 90° soldavel 25mm

UN

4,79

55.27

Té 90° soldavel 50mm

UN

12,98




55.28 Té 90° soldavel 32mm 1,00 UN 6,69 6,69
55.29 Té de reducao 90° soldavel 40mm - 32mm 3,00 UN 10,60 31,80
55.30 Té de reducdo 90° soldavel 50mm - 32mm 1,00 UN 17,66 17,66
55.31 Fornecimento e instalagao de registro de gaveta bruto ABNT, diametro de 1", 1,00 UN 281,41 281,41
inclusive adaptadores.
55.32 Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro de 1 3,00 UN 74,78 224,34
1/2", inclusive adaptadores.
55.33 Joelho 90°soldavel azul com bucha de latdo 25mm - 3/4". 1,00 UN 7,13 7,13
55.34 Joelho de reducdo 90° soldavel azul com bucha de latdo 25mm - 1/2". 13,00 UN 6,79 88,27
55.35 Té de redugédo 90° soldével com bucha latdo B central 25mm - 1/2" 3,00 UN 11,95 35,85
55.36 Fornecimento e instalagdo de chuveiro antivandalismo, 1/2", inclusive 3,00 UN 392,44 1.177,32
valvula antivandalismo 3/4".
55.37 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA PARA 2,00 UN 64,69 129,38
JARDIM 25MM
55.38 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSAR PARA PAPEL 1,00 UN 34,42 34,42
TOALHA INTERFOLHADO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO,
COM MEDIDAS DE 144X120X315mm
55.39 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito cinza andorinha, 1,00 UN 917,70 917,70
dimensdes 2,10x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 3 cubas de lavagem oval, 3 torneiras de lavatério com fechamento
hidromecénico e arejador 25mm - 1/2", 3 sifédo de copo para pia e lavatério 1"
-1.1/2", e demais acessorios de instalagcdo
55.40 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito cinza andorinha, 1,00 UN 764,74 764,74
dimensdes 1,20x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 01 cuba retangular em ago inox (0,35x0,40 m) com altura de 15cm,
torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2"; sifdo de copo para pia e lavatério 1" -
1.1/2", e demais acessorios de instalagao
55.41 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE 2,00 UN 104,44 208,88
LIQUIDO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM MEDIDAS DE
130X130X280 mm
55.42 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA EM AGO, LINHA 3,00 UN 86,73 260,19
INOX C-40
55.43 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria em louga branca, diam. 1/2", 3,00 UN 329,82 989,46
com caixa acoplada, inclusive tampa e acessorios.
55.44 Fornecimento e instalagao de ducha higiénica (1/2") com registro com 3,00 UN 190,83 572,49
canopla em latdo cromado.
55.45 Fornecimento e instalagdo de tanque de lavar de louga branca com 1,00 228,67 228,67
pertences ( Sifao flexivel com adaptador 1 1/2", valvula para tanque 1 1/2",
torneira para tanque de lavar 25mm)
55.46 Fornecimento e instalagdo de Caixa sifonada 150x185x75 mm, incluindo 3,00 UN 64,57 193,71
grelha quadrada em ago inox com fecho e porta grelha. Conforme
especificagdes em projeto hidrossanitario
55.47 Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 40mm. 7,00 UN 65,09 455,63
55.48 Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 50mm. 1,00 UN 69,44 69,44
55.49 Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 100mm. 3,00 UN 78,67 236,01
55.50 Fornecimento e instalag&o de tubo em PVC rigido com ponta lisa para 1880 m 35,78 672,66
esgoto, diam.: 100 mm , inclusive conexdes.
55.51 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para 12,00 m 17,47 209,64
esgoto, diam.: 40 mm , inclusive conexdes.
55.52 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para 11,60 m 24,55 284,78
esgoto, diam.: 50 mm , inclusive conexdes.
55.53 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para 11,80 m 33,16 391,29
esgoto, diam.: 75 mm , inclusive conexdes.
55.54 Fornecimento e instalagdo de jungao simples 100mm - 75mm 1,00 UN 27,37 27,37
55.55 Fornecimento e instalagdo de jungao simples 75mm - 75mm 1,00 UN 16,72 16,72
55.56 Fornecimento e instalagdo de jungao simples 75mm - 50mm 1,00 17,62 17,62
55.57 Fornecimento e instalagdo de luva simples 100mm 9,00 UN 10,05 90,45
55.58 Fornecimento e instalagdo de luva simples 50mm 5,00 UN 5,22 26,10
55.59 Fornecimento e instalagdo de luva simples 75mm 12,00 UN 7,63 91,56
55.60 Fornecimento e instalagédo joelho 45° 100mm 2,00 UN 14,50 29,00
55.61 Fornecimento e instalagdo joelho 45°40mm 7,00 UN 6,27 43,89
55.62 Fornecimento e instalagédo joelho 45° 75mm 7,00 UN 11,88 83,16
55.63 Fornecimento e instalagédo joelho 45°50mm 1,00 UN 7,62 7,62
55.64 Fornecimento e instalagdo joelho 90°50mm 4,00 UN 7,23 28,92
55.65 Fornecimento e instalagdo Curva 90° curta 100mm 3,00 UN 27,89 83,67
55.66 Fornecimento e instalagdo Curva 90° curta 40mm 7,00 UN 6,59 46,13
55.67 Fornecimento e instalagdo Curva 45°longa 100mm 1,00 UN 48,51 48,51
55.68 Fornecimento e instalagdo Curva 45°longa 50mm 2,00 UN 21,52 43,04
55.69 Fornecimento e instalagdo de reducéo excentrica 75mm - 50mm 1,00 UN 32,55 32,55
55.70 Fornecimento e instalagdo de terminal de ventilagdo 75mm 1,00 UN 8,84 8,84
55.71 Fornecimento e instalacdo de Ralo flexivel Hemisférico grelha cromada 2,00 UN 51,17 102,34

diametro 100 mm




ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA).

55.72 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM PONTA LISA - 22,00 M 29,03 638,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL 13.543,68

56.00 CAIXAS

56.01 Caixa de gordura- CG, medindo 0,60 x 0,60 m, em alvenaria de tijolo macico, 1,00 UN 264,96 264,96
com tampa de concreto armado, conforme projeto.

56.02 Caixa de inspegao tipica para esgoto, em alvenaria de tijolo macigo esp.: 1,00 UN 321,78 321,78
10cm, medindo internamente 0,80x0,80 m, altura de até 1,0 m, assentado
com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com
a mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10
cm) e tampa removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retréatil, inclusive
asravacin e reaterrn

56.03 CP - Caixa de passagem para agua pluviais em alvenaria de tijolo comum inclusive 1,00 UN 66,93 66,93
tampa em concreto armado, medindo 0,40 x 0,40 m assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média; rebocada.

56.04 Caixa de areia para aguas pluviais, sem grelha, em alvenaria de tijolo 1,00 UN 110,30 110,30
comum macigo, medindo 0,60 x 0,60 m, assentado com argamassa de
cimento e areia, revestido internamente com a mesma argamassa de
assentamento, sobre lastro de concreto (e=10cm) e tampa em concreto com
esn ' fem e alea retratil_conforme nroieta

56.05 Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo ceramico furado medindo 0,50 x 2,00 UN 108,05 216,10
0,50 x 0,50m, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média, rebocada internamente, incluindo dreno em camda de brita 19 e
tampa em concreto com espessura 5cm.
SUBTOTAL 980,07

57.00 COMBATE A INCENDIO

57.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 1,00 UN 160,00 160,00
INSTALACAO.

57.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 1,00 UN 182,22 182,22
PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

57.03 Luminaria de emergéncia com lampadas fluorescente 2x11W para 1,00 UN 41,24 41,24
autonomia minima de 2 horas.
SUBTOTAL 383,46

58.00 REVESTIMENTOS

58.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 79,41 M2 6,57 521,72
0,5CM

58.02 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 79,41 M2 19,51 1.549,27
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA ATE 1,5CM

58.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 10,06 m3 318,64 3.205,52
MECANICO

58.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 201,17 M2 17,46 3.512,39
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

58.05 PISO CERAMICO, MEDINDO 30X30CM, PEI-5, ASSENTADO COM 201,17 M2 59,55 11.979,55
ARGAMASSA AC-Il, INCLUINDO REJUNTE PRONTO

58.06 RODAPE EM CERAMICA H=8CM ASSENTADA COM ARGAMASSA , 107,93 M 10,22 1.103,07
REJUNTE CONFORME PROJETO.

58.07 Revestimento em parede até 1,70m com ceramica 10x10cm, rejunte 43,79 M2 37,97 1.662,74
epoxidico, conforme especificacdo em proieto.

58.08 Chapisco para parede interna, esp.: 5mm, com argamasa de cimento e areia 436,71 M2 3,97 1.733,74
média sem peneirar, no traco 1:3

58.09 Reboco sobre paredes interna com espessura de 25mm com argamassa 392,92 m2 17,67 6.942,90
mista de cimento, cal hidratada e areia média no trago 1:2:8.

58.10 EMBOGO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA 43,79 M2 21,45 939,32
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRAGO 1;2:8

58.11 Piso em cascalhinho, esp = 1,5cm, com argamassa de cimento e pedra 94,62 M2 27,73 2.623,87
britada n® 0, inclusive junta plastica.

58.12 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 15 CM DE LARGURA, 2,00 M 89,06 178,12
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
E AREIA

58.13 PEITORIL DE GRANITO , ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 30,40 M 54,34 1.651,94
E AREIA 1:3 (LARGURA: 25 CM)
SUBTOTAL 37.604,14

59.00 PINTURA

59.01 Pintura em teto com tinta latex PVA na cor branco neve com 02 (duas) 79,41 M2 16,13 1.280,87
demaos, inclusive emassamento, lixamento e aplicacéo de selador

59.02 Pintura externa em textura acrilica rustica na cor areia. 252,25 m2 14,98 3.778,69

59.03 Em PVA latex, sobre paredes internas (Barrilete), 03 deméos, na cor a 45,00 M2 12,90 580,50
combinar, sem massa corrida.

59.04 Em tinta latex acrilica fosca, na cor branco gelo, com 02 demaos, com| 140,67 M2 19,04 2.678,32
massa corrida sobre paredes internas.

59.05 Tratamento em verniz natural fosco para superficies de concreto aparente. 2,88 m2 8,79 25,32
SUBTOTAL 8.343,69

60.00 BANCO DE APOIO

60.01 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 0,24 m2 60,43 14,50




60.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 0,45 m2 29,37 13,22
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA). JUNTAS 12MM

60.03 Laje macica em concreto armado, fck = 25MPa. 0,05 m3 1.768,98 88,45

60.04 EMBOGCO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA 2,50 m2 21,45 53,63
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRAGO 1;2:8

60.05 Revestimento ceramica 10x10cm, rejunte epoxidico, conforme especificagao 2,50 m2 34,93 87,33
em projeto.

60.06 Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual. 2,50 m2 3,97 9,93
SUBTOTAL 267,04

61.00 SERVICOS DIVERSOS

61.01 Fornecimento e instalagdo de diviséria em cinza andorinha, com 1,75 m de 25,50 m2 337,03 8.593,42
altura e dimensdes variadas, conforme projeto arquitetdnico.

61.02 Fornecimento e instalagado de corrimdo duplo, em tubo de ago galvanizado 13,60 m 168,66 2.293,78
diam. 4cm, com alturas de 70 e 92 cm, pintado com tinta epoxi cor preta,
conforme projeto.

61.03 Fornecimento e instalagdo de escada tipo marinheiro com barras de ago 1,60 m 53,37 85,39
5/8".

61.04 LIMPEZA FINAL DA OBRA 105,87 M2 1,22 129,16
SUBTOTAL 11.101,75

62.00 MOBILIZAC[\O E DESMOBILIZAQI'AO

62.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1,000 UN | 2.992,24 2.992,24
SUBTOTAL \ \ , 2.992,24

TOTAL GERAL: 383.957,75




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

OBRA: Construgio do prédio de apdio para motoristas.
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORGAMENTO: 383.957,75
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM SERVICOS DIAS PREG?‘; OTAL eSO TOTAL (%)
30DIAS | 60 DIAS 90 DIAS 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240 DIAS (RS)
24.688,18 | 24.688.18 | 2468818 | 2468818 | 2468518 | 2468818 | 2468518 | 24.685,18 -
46.00 |SERVICOS PRELIMINARES 12,50% 12,50% 1250% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 19750548 51.44%
1.230,62 o,
47.00 |MOVIMENTO DE TERRA o 1.230,62 0,32%
- 8.177,30 8.177,30 N
48.00 |FUNDAGOES S0 500 16.354,50 4,26%
18.769,15 | 18.769,15 N
49.00 |ESTRUTURA S0 e 37.538,29 9,78%
. 8.092,65 .
50.00 |ALVENARIA/DIVISORIA T 8.092,65 2,11%
10.725,07 o,
51.00 |COBERTURA o 10.725,07 2,79%
- 2.627,05 .
52.00 |IMPERMEABILIZAGAO S 2.627,05 0,68%
7.851,90 7.851,90 7.390,02 -
53.00 |ESQUADRIAS oo oo o 23.003,83 6,01%
- ) 2.893,52 2.803,52 2.803,52 2.803,52 c
5400 |INSTALACOES ELETRICAS oo oo oo oo 11.574,08 3,01%
} ) 338592 3.385,92 3.385,92 3.385,92 -
55.00 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS o e o o 13.543,68 3,53%
980,07 N
56.00 |CAIXAS 0 980,07 0,26%
N 383,46 N
57.00 |COMBATE A INCENDIO et 383,46 0,10%
18.802,07 | 18.802,07 N
58.00 |REVESTIMENTOS a0 a0 37.604,14 9,79%
4.171,85 4.171,85 o
50.00 |PINTURA ot ot 8.343,69 247%
- 267,04 e
60.00 |BANCO DE APOIO 0 267,04 0,07%
5.550,88 5.550,88 c
61.00 |SERVICOS DIVERSOS o0 e 11.101,75 2,89%
~ ~ 374,03 374,03 374,03 374,03 | 37403 374,03 374,03 374,03 N
6200 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%|  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 299224 0.78%
TOTAL SIMPLES 2629284 3323051|  52008,66|  43.831,36|  39.701,35| 5254568  68.60842|  67.630,03
% TOTAL SIMPLES 6,85% 8,66% 13,55% 11,42% 10,34% 13,69% 17,89% 17,62%
TOTAL ACUMULADO 2629284  50532,35|  111.541,01] 155637237  195.073,72] 24761940  316.317,82]  383.957,75
% TOTAL ACUMULADO 6.85% 15,50% 29,05% 20,47% 50,61% 64,49% 82,38% 100,00%




Data:08/07/2014

UFRN
Orcamento Analitico Detalhado

OBRA : 153 Construgéo do prédio Apoio para motoristas

Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%

ORCAMENT
O : Apoio aos motoristas da DTO
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)EO TOTAL (R$)
46.00 SERVICOS PRELIMINARES
46.01 REGULARIZACAO DE OBRA SER.CG UN
0102V01 | CREA VERBA UN 1,00 218,08 218,08
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 218,08
PRECO TOTAL (unit.): 218,08
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 53,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 53,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 271,95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 271,95
46.02 ADMINISTRACAO LOCAL SER.CG UN
01270.0.1.1.1 APONTADOR M.O. MES 8,00 981,00 7.848,00
01270.0.1.1.4 MESTRE DE OBRAS M.O. MES 8,00 1.584,79 12.678,32
01270.0.1.1.5 ENGENHEIRO M.O. MES 8,00 6.516,00 52.128,00
102034.1.1 MATERIAL DE ESCRITORIO MAT. MES 8,00 50,00 400,00
102034.1.2 BEBEDOURO A JATO MAT. MES 8,00 25,00 200,00
10513|SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 8,00 671,79 5.374,29
PRECO (m&o-de-obra): 78.028,61
PRECO (material): 600,00
PRECO TOTAL (unit.): 78.628,61
LS(%): 50,04 39.045,52
BDI(%): 24,70 29.065,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 68.111,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 146.739,64
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 146.739,64
46.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO SER.CG M2
GALVANIZADO
4813 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAQ) PARA MAT. M2 1,00 200,00 200,00
CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA
NUM 22
4417 PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 1,00 3,47 3,47
7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,11 7,45 0,82
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,00 4,46 4,46
4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,20 7,27 1,45
4491/ PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X MAT. M 4,00 7,01 28,04
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,07 3,35 6,93
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,01 90,00 0,88
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,26
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,03 4,46 0,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,50 0,46 0,69
643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ EQ.LOC H 0,01 2,70 0,02
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 12,98
PRECO (material): 234,18
PRECO TOTAL (unit.): 247,16
LS(%): 88,97 11,55
BDI(%): 24,70 63,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 75,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 322,61
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.451,75




46.04 CANTEIRO DE OBRA AREA 25M2 SER.CG UN
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 155,82 3,35 521,99
4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,96 7,27 6,98
4750 PEDREIRO M.O. H 106,05 4,46 472,98
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 2.249,44 0,39 877,28
20CM
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,51 0,90 0,46
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 238,35 0,33 78,65
370/AREIA MEDIA MAT. M3 3,15 53,09 167,01
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 915,54 0,46 421,15
6115 AJUDANTE M.O. H 48,00 3,41 163,68
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,30 90,00 27,34
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,30 93,18 28,30
10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ EQ.LOC H 0,54 2,10 1,12
CARREGADOR MECANICO
2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO MAT. M 8,00 1,05 8,40
16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 4,25 4,46 18,96
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 30,00 4,46 133,80
7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X MAT. M2 28,75 19,12 549,70
1,10M
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X MAT. UN 35,50 0,64 22,72
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ MAT. CJ 35,50 0,17 6,04
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)
12869 TELHADISTA M.O. H 5,50 4,46 24,53
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO MAT. M3 0,53 1.685,00 884,63
APARELHADA
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 6,00 8,00 48,00
3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO MAT. UN 1,00 55,04 55,04
C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPO
TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL.
REAT PART RAP+LAMP+SUP)
7555/ INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V MAT. UN 1,00 4,61 4,61
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" MAT. UN 1,00 2,23 2,23
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V MAT. M 20,00 0,65 13,00
1,5MM2
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
ROLOS 19MM X 5M
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,68 12,51
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 2,86 9,72
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
PRECO (m&o-de-obra): 1.376,75
PRECO (material): 3.197,64
PRECO TOTAL (unit.): 4.574,39
LS(%): 88,97 1.224,90
BDI(%): 24,70 1.432,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.657,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.231,71
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.231,71
46.05 Desp Complementares SER.CG UN
01.01.01 ALIMENTAGAO (ALMOGO E CAFE DA MANHA) VERBA UN 1,00 13.831,27 13.831,27
01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 3.091,33 3.091,33
01.01.04 EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E VERBA UN 1,00 558,15 558,15
DEMISSIONAL)
01.01.05/SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,00 208,54 208,54
01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 12.978,70 12.978,70
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 30.667,99
PRECO TOTAL (unit.): 30.667,99
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 7.574,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7.574,99




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38.242,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38.242,98
46.06 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE SER.CG M2
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE
TOPOGRAFO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58
344/ ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 MAT. KG 0,02 11,72 0,23
G/M
4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X MAT. M 0,04 11,66 0,47
7,5CM NAO APARELHADA
5074/PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X MAT. M2 0,09 19,88 1,79
12") NAO APARELHADA
7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25
INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV
7252|NIVEL OTICO C/ PRECISAOQ +/- 0,7MM TIPO WILD| EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14
NA-2 OU EQUIV
7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
PRECO (mao-de-obra): 2,38
PRECO (material): 3,00
PRECO TOTAL (unit.): 5,38
LS(%): 88,97 2,12
BDI(%): 24,70 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,35
QUANTIDADE: 169,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.581,37
46.07 Ligacao provisoéria de agua e esgoto SER.CG UN
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 19,60 3,35 65,66
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,05 90,00 4,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 30,00 0,46 13,80
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 62,50 0,39 24,38
20CM
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,05 7,50 0,38
6212/ TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 0,30 5,96 1,79
X 12") NAO APARELHADA
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 10,00 9,13 91,30
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 10,00 4,46 44,60
37/ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,40 4,76 6,66
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,16
1419|COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA MAT. UN 1,00 3,91 3,91
DE 50 MM X
9867 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 5,00 1,78 8,90
PREDIAL DN 20MM
11670 REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" MAT. UN 1,00 6,79 6,79
4069.2 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,01 7,20 0,07
3542|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 0,25 0,25
20 MM
107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA MAT. UN 3,00 0,48 1,44
E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2"
3859|LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA MAT. UN 1,00 0,61 0,61
PREDIAL 20MM X 1/2"
PRECO (m&o-de-obra): 110,33
PRECO (material): 170,86
PRECO TOTAL (unit.): 281,19
LS(%): 88,97 98,17
BDI(%): 24,70 93,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 191,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 473,06
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 473,06
46.08 Ligagao provisoria de luz e forca para obra, SER.CG UN

instalacao minima




7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR MAT. M 2,00 57,33 114,66
5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM
- 6,51KG/M
12092 CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE MAT. UN 1,00 24,05 24,05
ARDOSIA/MARMORE 100A
2673 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" MAT. M 12,00 1,60 19,20
4481 PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X MAT. M 6,00 26,22 157,32
15CM (3 X 6") NAO APARELHADA
3406 ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA MAT. UN 4,00 11,60 46,40
15 KV
1875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 MAT. UN 2,00 5,08 10,16
1/2"
12353 FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO MAT. UN 4,00 1,83 7,32
12346 FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO MAT. UN 3,00 7,70 23,10
12365 ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X MAT. UN 4,00 3,72 14,88
72 MM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 24,00 3,35 80,40
392/ ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" MAT. UN 1,00 0,69 0,69
979|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 20,00 6,70 134,00
450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
12056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO MAT. M 1,00 20,54 20,54
CONDUITED =1 1/2"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 24,00 4,46 107,04
PRECO (m&ao-de-obra): 187,44
PRECO (material): 572,32
PRECO TOTAL (unit.): 759,76
LS(%): 88,97 166,77
BDI(%): 24,70 228,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 395,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.155,38
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.155,38
47.00 MOVIMENTO DE TERRA
47.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ SER.CG M2
RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA
FORA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F- | EQ.AQ. UN 0,00, 202.096,62 0,25
14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM -
CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05
PRECO (mao-de-obra): 0,89
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 1,47
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,81
QUANTIDADE: 169,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 475,26
47.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS SER.CG M3
PARA FUNDACAO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04
PRECO (mao-de-obra): 7,04
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,04
LS(%): 88,97 6,26
BDI(%): 24,70 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,58
QUANTIDADE: 6,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 106,44




47.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES SER.CG M3
RASAS) ATE 2,00M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40
PRECO (mao-de-obra): 13,40
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 13,40
LS(%): 88,97 11,93
BDI(%): 24,70 6,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,58
QUANTIDADE: 20,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 648,97
48.00 FUNDACOES
48.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, SER.CG M3
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,16 7,50 16,19
378/ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,26 4,46 32,38
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 7,26 3,41 24,76
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 67,39 4,03 271,58
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM MAT. M 4,20 3,60 15,12
NAO APARELHADA
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 MAT. UN 0,62 30,54 18,93
X1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 150,13
PRECO (material): 751,23
PRECO TOTAL (unit.): 901,36
LS(%): 88,97 133,57
BDI(%): 24,70 255,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 389,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.290,56
QUANTIDADE: 4,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.549,41
48.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E
AREIA), INCLUINDO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 44,22 0,39 17,25
20CM
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL MAT. L 0,63 3,54 2,23
PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE
PRECO (m&o-de-obra): 12,35
PRECO (material): 25,13
PRECO TOTAL (unit.): 37,48
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,96
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,43
QUANTIDADE: 34,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.069,73
48.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, SER.CG M3
incluindo forma e langcamento.
36/ ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,01 4,46 40,20
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,25 3,41 52,00
34/ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,34 4,34 426,80
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 652,62 0,09 58,74
345/ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 MAT. KG 1,79 14,32 25,60
G/M
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 4,00 24,23 96,82
2,2X1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2
1/2 L =20M
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16
05060.3.20.1|PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5.20 TABUA 1 x 6" MAT. M 6,66 417 27,77
06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29
PRECO (mao-de-obra): 224,71
PRECO (material): 1.016,98
PRECO TOTAL (unit.): 1.241,69
LS(%): 88,97 199,92
BDI(%): 24,70 356,08
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 556,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.797,69
QUANTIDADE: 2,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.811,10
48.04 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA SER.CG M3
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 1,10 72,93 80,22
ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 6,00 4,46 26,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,83 3,35 22,86
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,38 60,00 22,86
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 113,10 0,46 52,03
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,20 8,44 1,65
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,29 3,01 0,88
4227 /OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,01 12,00 0,07
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25
MOTOR A GASOLINA
PRECO (mao-de-obra): 51,27
PRECO (material): 156,34
PRECO TOTAL (unit.): 207,61
LS(%): 88,97 45,61
BDI(%): 24,70 62,55
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 315,77
QUANTIDADE: 14,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.461,83




forma e lancamento.

48.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA SER.CG M2
BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS
6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
7319/ TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E MAT. L 0,40 6,16 2,46
ARGAMASSA TIPO NEUTR
PRECO (mao-de-obra): 1,36
PRECO (material): 2,47
PRECO TOTAL (unit.): 3,83
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 1,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,29
QUANTIDADE: 17,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 107,75
48.06 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO SER.CG M3
(1:2,5:6), PREPARO MANUAL
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
PRECO (mao-de-obra): 42,42
PRECO (material): 205,43
PRECO TOTAL (unit.): 247,85
LS(%): 88,97 37,74
BDI(%): 24,70 70,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 356,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 356,13
49.00 ESTRUTURA
49.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE- SER.CG M
MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM
BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA,
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X|  MAT. M2 0,07 19,88 1,39
12") NAO APARELHADA
42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06
CARREGA
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15
PRECO (m&o-de-obra): 1,70
PRECO (material): 8,02
PRECO TOTAL (unit.): 9,72
LS(%): 88,97 1,51
BDI(%): 24,70 2,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,01
QUANTIDADE: 43,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 605,23
49.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo| SER.CG M3




1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 5,39 24,23 130,71
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2
1/2 L =20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.2.4U PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / MAT. M 24,78 5,11 126,60
LARGURA: 75,00MM)
06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213/CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36
342/ ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 MAT. KG 0,24 10,59 2,54
G/M
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76
31/ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 98,23 4,15 407,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,24 4,46 27,82
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,39 3,41 35,43
345/ ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 MAT. KG 1,79 14,32 25,58
G/M
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 419,71 0,09 37,77
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
370/|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4750/ PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4721/ PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
36/ ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
PRECO (m&o-de-obra): 193,62
PRECO (material): 1.215,52
PRECO TOTAL (unit.): 1.409,14
LS(%): 88,97 172,26
BDI(%): 24,70 390,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 562,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.972,00
QUANTIDADE: 3,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.054,04
49.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, SER.CG M3
incluindo forma e langcamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 4,80 24,23 116,19
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2
1/2 L =20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.5.20 TABUA 1 x 6" MAT. M 7,99 417 33,33
06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77
05060.3.20.1|PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
36/ ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,00 4,46 40,16
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,23 3,41 51,95
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,23 4,34 426,32
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 651,89 0,09 58,67
6111SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4721/ PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO




345/ ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 MAT. KG 1,79 14,32 25,58
G/M
PRECO (mao-de-obra): 237,27
PRECO (material): 1.046,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.283,36
LS(%): 88,97 211,10
BDI(%): 24,70 369,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 580,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.863,59
QUANTIDADE: 4,43
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.255,70
49.04 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA SER.CG M2
150KG/M2, ESP.: 16CM CAPEAMENTO 4 CM,
ENCHIMENTO EM EPS.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,32 3,35 4,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,79 4,46 3,52
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 0,17 5,96 1,01
X 12") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
112.5.7 Escora metélica - locacdo EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138)  MAT. M2 1,00 14,77 14,77
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,08 5,00 0,39
3415.3.4.3 LAJE TRELIGADA PARA PISO COM EPS MAT. M2 1,00 87,87 87,87
(ESPESSURA 16CM / CAPEAMENTO 4CM /
SOBRECARGA: 150 KGF/M2)
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,14 8,00 1,14
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,69
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 24,96 0,46 11,48
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,07 93,18 6,08
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,14 0,90 0,13
CARREGADOR MECANICO
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,14 3,00 0,43
CARREGA
PRECO (mao-de-obra): 10,34
PRECO (material): 129,58
PRECO TOTAL (unit.): 139,92
LS(%): 88,97 9,20
BDI(%): 24,70 36,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 46,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 185,95
QUANTIDADE: 98,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.256,57
49.05 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA SER.CG M2
150KG/M2, ESP.: 12 CM CAPEAMENTO 4 CM,
ENCHIMENTO EM BLOCOS CERAMICOS.
112.5.7 Escora metdlica - locagao EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
3415.3.4.2 LAJE TRELIGADA PARA PISO COM EPS MAT. M2 1,00 76,90 76,90
(ESPESSURA 12CM / CAPEAMENTO 4CM /
SOBRECARGA: 400 KGF/M2)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,75 4,46 3,35
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,23 3,35 4,11
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 0,17 5,96 1,01
X 12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,07 5,00 0,35
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138)  MAT. M2 1,00 14,77 14,77
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,13 8,00 1,03
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,31
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,40 0,46 10,30
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,45
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,13 0,90 0,12

CARREGADOR MECANICO




10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/| EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39
CARREGA
PRECO (mao-de-obra): 9,74
PRECO (material): 116,34
PRECO TOTAL (unit.): 126,08
LS(%): 88,97 8,67
BDI(%): 24,70 33,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,03
QUANTIDADE: 14,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.411,23
49.06 Pilaretes em concreto armado para platibanda, SER.CG M3
FCK=25Mpa, inclusive forma, lancamento e
controle tecnolégico do concreto.
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,47 3,41 35,69
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

CARREGADOR MECANICO
31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 MAT. KG 1,80 14,32 25,78
G/M
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,20 4,46 58,87
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X MAT. M 36,00 7,01 252,36
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 2,40 9,40 22,56
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,76 7,40 20,42
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 MAT. UN 0,99 30,54 30,29
X1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,20 3,41 45,01
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 3,96 5,96 23,60
X 12") NAO APARELHADA
PRECO (mao-de-obra): 236,78
PRECO (material): 1.186,39
PRECO TOTAL (unit.): 1.423,17
LS(%): 88,97 210,66
BDI(%): 24,70 403,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 614,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.037,39
QUANTIDADE: 0,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 937,20
49.07 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, SER.CG M3
incluindo forma e lancamento.

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,01 4,46 40,20

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,25 3,41 52,00

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,34 4,34 426,80

3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 652,62 0,09 58,74
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 MAT. KG 1,79 14,32 25,60

G/M

370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 4,00 24,23 96,82
2,2 X1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2
1/2 L = 20M
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16
05060.3.20.1 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5.20 TABUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77
06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29
PRECO (mao-de-obra): 224,71
PRECO (material): 1.016,98
PREGCO TOTAL (unit.): 1.241,69
LS(%): 88,97 199,92
BDI(%): 24,70 356,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 556,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.797,69
QUANTIDADE: 0,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.006,71
50.00 ALVENARIA/DIVISARIAS
50.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO, CAL E
AREIA), JUNTAS 12MM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10
4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 24,00 0,39 9,36
20CM
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40
PRECO (mao-de-obra): 6,67
PRECO (material): 11,56
PRECO TOTAL (unit.): 18,23
LS(%): 88,97 5,93
BDI(%): 24,70 5,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,13
QUANTIDADE: 257,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.756,06
50.02 Pergolado em concreto armado, secao (0,05x SER.CG UN
0,20x 1,80)m
01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,60 3,35 2,01
251113|Pergola em concreto armado se¢éo 5 x 20cm. MAT. M 1,90 10,00 19,00
4750 PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,17
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,46 0,46 0,67
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,10
PRECO (mao-de-obra): 3,89
PRECO (material): 19,84
PREGCO TOTAL (unit.): 23,73
LS(%): 88,97 3,46
BDI(%): 24,70 6,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,91
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 339,10
51.00 COBERTURA
51.01 ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL SER.CG M2

FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA,
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE




3989 MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA MAT. M3 0,01 3.200,00 27,20
APARELHADA
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,01 8,00 0,06
12869 TELHADISTA M.O. H 0,19 4,46 0,85
6115 AJUDANTE M.O. H 0,38 3,41 1,30
PRECO (m&o-de-obra): 2,14
PRECO (material): 27,27
PRECO TOTAL (unit.): 29,41
LS(%): 88,97 1,91
BDI(%): 24,70 7,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,05
QUANTIDADE: 116,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.562,60
51.02 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | SER.CG M2
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ MAT. CJ 1,42 0,17 0,24
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X MAT. UN 1,42 0,64 0,91
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,22 3,41 0,75
7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X MAT. M2 1,15 19,12 21,99
1,10M
12869 TELHADISTA M.O. H 0,22 4,46 0,98
PRECO (m&o-de-obra): 1,73
PRECO (material): 23,14
PRECO TOTAL (unit.): 24,87
LS(%): 88,97 1,54
BDI(%): 24,70 6,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,93
QUANTIDADE: 116,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.847,54
51.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM SER.CG M
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE
25 X 5.0CM. FUNDIDO NO LOCAL.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,54 3,35 1,82
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,33
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 0,11 5,96 0,68
X 12") NAO APARELHADA
10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 MAT. M 0,16 4,26 0,68
X 9") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,02 7,45 0,12
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,06
1346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 0,18 20,28 3,59
2,2 X1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP [-32 MAT. 50KG 0,09 23,00 1,96
643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ EQ.LOC H 0,01 2,70 0,03
CARREGADOR MECANICO
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,43
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,00 90,00 0,42
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,42
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO EQ.LOC H 0,01 1,08 0,01
2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/
MANGOTE
PRECO (mao-de-obra): 3,59
PRECO (material): 8,40
PRECO TOTAL (unit.): 11,99
LS(%): 88,97 3,19
BDI(%): 24,70 3,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,93
QUANTIDADE: 63,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.202,06
51.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA SER.CG M
40CM, ESPESSURA 3CM
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 0,63 4,76 2,99
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,09
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,79
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,00 4,46 0,02
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,18 4,46 0,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,82 0,46 2,68
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,02 9,40 0,19
2742 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ MAT. M 0,36 8,76 3,15
ESCORAMENTOS
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM MAT. M 0,18 3,60 0,66
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,48
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,19
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,36 3,35 1,21
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,22 3,41 0,75
6212/ TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 MAT. M 0,26 5,96 1,55
X 12") NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 3,22
PRECO (material): 13,78
PRECO TOTAL (unit.): 17,00
LS(%): 88,97 2,87
BDI(%): 24,70 4,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,77
QUANTIDADE: 18,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 465,68
51.05 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, SER.CG M
ESP.: 5CM, COM LARGURA DE 40CM, REBOCA
COM ARGAMSSA 1:4
7258/ TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 18,40 0,21 3,86
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,88 4,46 3,92
6115 AJUDANTE M.O. H 0,37 3,41 1,27
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 0,33 0,33 0,11
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 583,09 0,56
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,63 3,35 2,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,63 0,46 5,81
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,53
4230.1|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,11
PRECO (mé&o-de-obra): 7,44
PRECO (material): 11,89
PREGCO TOTAL (unit.): 19,33
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 6,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,36
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 647,20
52.00 IMPERMEABILIZACAO
52.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA | SER.CG M2
DE POLIETILENO ESPESSURA 3MM, INCLUINDO
CAMADA DE REGULARIZAQi\O, ESP.: 3CM, E
PROTEGAO MECANICA
11621 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE MAT. M2 1,10 27,25 29,98
ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS
DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM
VIAPOL OU EQUIV
7331 EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO MAT. KG 0,11 9,50 1,05
VEDAPREN, PRETO, T




12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,95 3,35 6,54
4750 PEDREIRO M.O. H 0,43 4,46 1,90
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,44 0,46 8,94
PRECO (mao-de-obra): 12,90
PRECO (material): 42,37
PRECO TOTAL (unit.): 55,27
LS(%): 88,97 11,48
BDI(%): 24,70 16,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,24
QUANTIDADE: 31,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.627,05
53.00 ESQUADRIAS
53.01 Fornecimento e instalacao de janela com SER.CG M2
caixilho em aluminio anodizado para colocagao
de vidro, tipo maximar, inclusive contramarcos,
medindo 3,60x1,00m, conforme projeto (J0O1).
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
05060.3.16.1 PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.16.1| CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.16.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
ubDD
01270.0.1.1D METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1.1D|AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.634,78
53.02 Fornecimento e instalacao de janela com SER.CG M2
caixilho em aluminio anodizado para colocacao
de vidro, tipo maximar, inclusive contramarcos,
medindo 3,60x0,50m, conforme projeto (J02).
601|JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
05060.3.16.1|PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.16.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.16.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
uDDD
01270.0.1.1D|METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1.1D|AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (m&o-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 5,40




PRECO TOTAL (c/ taxa):\ 2.590,43
53.03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0 x 2,10M, SER.CG UN
ESPESSURA 10MM, BANDEIRA DE 0,50M,
INCLUSIVE ACESSORIOS
10489|VIDRACEIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MAT. M2 5,20 197,65 1.027,78
11499/ MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO MAT. UN 2,00 655,82 1.311,64
TEMPERADO 10MM
3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA MAT. CJ 2,00 219,77 439,54
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E
INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM
CAPUCHINHO
11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU MAT. UN 1,00 7,34 7,34
POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM
PRECO (m&o-de-obra): 3,57
PRECO (material): 2.786,30
PRECO TOTAL (unit.): 2.789,87
LS(%): 88,97 3,17
BDI(%): 24,70 689,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 693,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.482,92
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.482,92
53.04 Fornecimento e instalacao de porta em madeira | SER.CG UN
macica, medindo 0,80x2,10m, inclusive caixa e
alisares, com acabameto envernizado na cor
natural, dobradicas e fechadura de cilindro em
latdao cromado, conforme projeto (P02).
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,57 3,68 5,77
6115.1 AJUDANTE M.O. H 3,83 0,00 0,00
1214/ CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,56 4,46 15,88
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69
164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE MAT. JG 1,10 109,20 120,12
CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA MAT. M 10,00 6,00 60,00
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34
4419|PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X MAT. UN 6,00 0,56 3,36
3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
5016 PORTA MACICA REGIONAL MAT. M2 1,68 169,18 284,22
6111SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,11 3,35 0,38
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE MAT. CJ 1,00 45,86 45,86
GRANDE) P/PORTA
242.1|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
6115/AJUDANTE M.O. H 1,30 3,41 4,43
PRECO (m&o-de-obra): 30,89
PRECO (material): 572,19
PRECO TOTAL (unit.): 603,08
LS(%): 88,97 27,48
BDI(%): 24,70 155,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 183,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 786,31
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.145,24
53.05 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM SER.CG UN
COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO
0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
194 MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE MAT. JG 0,59 21,83 12,88
CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA REGIONAL 2A




1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 2,16 4,46 9,63
2427/ DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM MAT. UN 2,00 16,44 32,88
ANEIS
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA MAT. UN 4,00 0,42 1,68
ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8
X 75MM
11131 CHAPA MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,96 31,17 29,92
CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA
BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM
P/ARMARIOS
11457 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA MAT. UN 1,00 20,61 20,61
BANHEIRO
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,20 3,41 7,50
1339 COLA FORMICA A BASE DE RESINAS MAT. KG 1,80 20,18 36,32
SINTETICAS
1341 CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO MAT. M2 2,10 22,42 47,08
E =1,3MM
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,36 4,46 1,61
PRECO (m&o-de-obra): 18,74
PRECO (material): 181,38
PRECO TOTAL (unit.): 200,12
LS(%): 88,97 16,67
BDI(%): 24,70 53,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 70,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 270,34
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.892,38
53.06 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, SER.CG M2
ESPESSURA 4MM
10489 | VIDRACEIRO M.O. H 0,45 4,46 2,01
6115 AJUDANTE M.O. H 0,45 3,41 1,53
10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,60 5,00 8,00
10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,00 100,05 100,05
PRECO (m&o-de-obra): 3,54
PREGCO (material): 108,05
PRECO TOTAL (unit.): 111,59
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 28,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 143,08
QUANTIDADE: 23,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.348,07
54.00 INSTALACOES ELETRICAS
54.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFASICO COM SER.CG UN
CABO ISOLADO EM EPR 2,50MM? - 750V
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL MAT. UN 1,00 2,13 2,13
3/4"
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 12,00 1,28 15,36
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,13 0,90 0,12
ROLOS 19MM X 5M
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39
12147/ TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, MAT. UN 1,00 7,57 7,57
TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
PRECO (m&ao-de-obra): 17,67
PRECO (material): 41,17
PRECO TOTAL (unit.): 58,84
LS(%): 88,97 15,72
BDI(%): 24,70 18,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,98




QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.208,74
54.02 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E SER.CG UN
INTERRUPTOR)
2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO MAT. M 8,00 1,05 8,40
16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V MAT. UN 1,00 4,61 4,61
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
6111SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 3,35 11,39
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" MAT. UN 1,00 2,23 2,23
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V MAT. M 20,00 0,65 13,00
1,5MM2
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
ROLOS 19MM X 5M
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,68 12,51
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 2,86 9,72
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
PRECO (m&o-de-obra): 60,38
PRECO (material): 30,20
PRECO TOTAL (unit.): 90,58
LS(%): 88,97 53,73
BDI(%): 24,70 35,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 179,95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 179,95
54.03 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) SER.CG PT
ELETRODUTO PVC 3/4"
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V MAT. M 5,00 0,65 3,25
1,5MM2
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,02 4,46 13,47
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,50 2,18 5,45
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,02 3,41 10,30
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" MAT. UN 1,00 2,23 2,23
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,50 0,90 0,45
ROLOS 19MM X 5M
851/ BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 1,01 2,02
ELETRODUTO 20MM (3/4”)
PRECO (mao-de-obra): 23,77
PRECO (material): 13,40
PRECO TOTAL (unit.): 37,17
LS(%): 88,97 21,15
BDI(%): 24,70 14,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 72,72
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 872,64
54.04 PONTO DE LUZ COM CABO ISOLADO EM EPR SER.CG UN
SECAO 2,50MM2 - 750V, EM ELETRODUTO
RiGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES, CAIXA OCTOGONAL PARA
ELETRODUTO 4 X 4"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
ROLOS 19MM X 5M
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
2674/ ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 8,00 2,18 17,44
984|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 20,00 1,28 25,60
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU
EQUIV




10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" MAT. UN 1,00 2,23 2,23
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
PRECO (mao-de-obra): 26,76
PRECO (material): 45,63
PRECO TOTAL (unit.): 72,39
LS(%): 88,97 23,80
BDI(%): 24,70 23,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 47,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 119,95
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.919,20
54.05 Ponto de interruptor acionado pela ausencia de SER.CG UN
luminosidade, com: relé fotoelétrico, com cabo
cobre flexivel isolado em termoplastico
poliolefinico antichama, secéo 2,5 mm?2- 750V -
70°C, com cores conforme NBR 5410, em
eletroduto de PVC rigido 3/4", classe A, PB,
diametro 3/4", inclusive conexoes, e caixa de
embutir de PVC, 4x2".
1872/ CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
ROLOS 19MM X 5M
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,68 11,04
2674/ ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 14,00 2,18 30,52
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,13 9,39
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 42,00 1,28 53,76
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 20,43
PRECO (material): 86,24
PRECO TOTAL (unit.): 106,67
LS(%): 88,97 18,18
BDI(%): 24,70 30,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 49,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 155,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 155,68
54.06 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM SER.CG UN
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555/ INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V MAT. UN 1,00 4,61 4,61
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V MAT. M 10,00 0,65 6,50
1,5MM2
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,75 0,90 0,68
ROLOS 19MM X 5M
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
ELETRODUTO 15MM (1/2”)
PRECO (m&o-de-obra): 15,90
PRECO (material): 23,22
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 88,97 14,14
BDI(%): 24,70 13,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,42
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 132,84
54.07 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM SER.CG UN
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,17 3,41 10,81




21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 1,00 0,90 0,90
ROLOS 19MM X 5M
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V MAT. M 12,00 0,65 7,80
1,5MM2
7559 CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES MAT. UN 1,00 7,93 7,93
SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE
PIAL OU EQUIV
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,17 4,46 14,14
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
ELETRODUTO 15MM (1/2”)
PRECO (mao-de-obra): 24,95
PRECO (material): 28,07
PRECO TOTAL (unit.): 53,02
LS(%): 88,97 22,19
BDI(%): 24,70 18,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,79
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 375,16
54.08 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 2 X 20W SER.CG UN
COMPLETA
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,57
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,73
12266.2 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 20,79 20,79
ALUMINIO 2 X 20W
3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 2,00 3,79 7,58
1084/ REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x MAT. UN 1,00 24,61 24,61
20W
PRECO (mao-de-obra): 6,30
PRECO (material): 52,98
PRECO TOTAL (unit.): 59,28
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 16,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80,90
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 80,90
54.09 Luminaria tipo tartaruga, corpo em PVC , refletor SER.CG UN
em corpo de vidro com a lampada compacta de
60W.
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71
12266.208D|LUMINARIA TARTARUGA EM PVC MAT. UN 1,00 16,50 16,50
123.452.173 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65W MAT. UN 1,00 49,90 49,90
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 66,40
PRECO TOTAL (unit.): 70,34
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 18,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,07
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.104,84
54.10 Luminaria de sobrepor, corpo em chapa de aco SER.CG UN
1020, tratada pelo fosfatizacao, difusor e aletas
retas de aluminio polido de alto brilho, para 02
lampadas fluorescente de 20w, reator duplo
eletronico de alto fator de poténcia
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 4,46 4,91
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,41 3,75
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 2,00 4,03 8,06
1085.1 REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x MAT. UN 1,00 19,95 19,95
32W




16510.3.3.35/ LUMINARIA EMBUTIR CHAPA DE ACO PINTURA MAT. UN 1,00 130,23 130,23
DDD ELETROSTATICA EPOXI 2 x 20W
PRECO (mao-de-obra): 8,66
PRECO (material): 158,24
PRECO TOTAL (unit.): 166,90
LS(%): 88,97 7,70
BDI(%): 24,70 43,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 50,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 217,73
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.483,68
54.11 Fornecimento e instalagao de Quadro de SER.CG UN
distribuicdo (QAPO), de embuitir em parede, com
porta e espelho, corpo em chapa metalica,
zincada a quente, galvanizada, tratada pelo
processo de fosfatizacao, pintura eletrostatica
em po, a base de epdxi, acabamento cinza RAL
7032, com 01 barramento trifasico, barramento
de neutro e barramento de terra, corrente
nominal de 100 A, capacidade para 12 médulos
DIN e com etiqueta individual fixada no espelho,
ao lado do respectivo disjuntor, e desenho
esquematico e descricdo dos circuitos,
impresso em folha de papel branco, fixado sobre
a porta do quadro com papel adesivo. - 01
disjuntor(es) termomagnético geral trifasico(s)
de 20A, 380 Volts, capacidade de interrupcao de
até 10 kA, operando na curva ""C"", padréao de
montagem DIN; - 03 disjuntor(es)
termomagnético geral monofasico(s) de 16 A,
220 Volts, capacidade de interrupcao de até 5
kA, operando na curva ""'C"", padrédo de
montagem DIN;
13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ MAT. UN 1,00 121,46 121,46
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,73 3,68 2,67
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,35 3,13 1,10
7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC MAT. UN 1,00 0,60 0,60
ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM
7583 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC MAT. UN 1,00 0,30 0,30
CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM
852/ BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 1,00 2,29 2,29
ELETRODUTO 32MM (1 1/4”)
853 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 1,00 2,33 2,33
ELETRODUTO 40MM (1 1/2”)
2370.3| DISUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR MAT. UN 3,00 6,68 20,04
16A
01270.0.5.1 Ajudante de eletricista M.O. H 1,13 3,41 3,87
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 1,13 4,46 5,06
16141.3.1.29| Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN 1,00 39,97 39,97
padrédo europeu- tripolar (corrente elétrica: 20,00 A /
tipo de curva caracteristica: C / ICC baixa tenséo
NBR IEC 60898: 4,0 kA / ICC alta tensdo NBR IEC
60898: 3,0 kA)
PRECO (mao-de-obra): 12,69
PRECO (material): 186,99
PRECO TOTAL (unit.): 199,68
LS(%): 88,97 11,29
BDI(%): 24,70 52,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 63,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 263,08
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 263,08




54.12 Alimentador AL-QAPO, trifasico, com percurso SER.CG M
aproximado de 38 metros - com 5 cabos
isolados em EPR ou XLPE, semirrigido,
antichama, em cabo de cobre semi-flexivel
isolado (condutor: témpera mole,
encordoamento classe 5; isolagao: composto
polietileno reticulado, nao halogenado)
antichama, secé@o 4,0 mm2 - com cores em
conformidade com a NBR 5410, e eletroduto em
PVC rigido 1", classe A, rosqueavel, inclusive
conexoes. conforme proieto.
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM MAT. UN 0,06 0,90 0,05
ROLOS 19MM X 5M
1021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1KV MAT. M 5,00 2,74 13,70
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,41 3,07
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 4,46 4,01
2685/ ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64
PRECO (m&o-de-obra): 7,08
PRECO (material): 17,39
PRECO TOTAL (unit.): 24,47
LS(%): 88,97 6,30
BDI(%): 24,70 7,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,38
QUANTIDADE: 38,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.458,44
54.13 MALHA DE ATERRAMENTO COM 03 HASTES SER.CG UN
COBREADAS COM ALMA DE ACO TIPO
"COPPERWELD" EXECUTADA COM CONEXOES
EM SOLDA EXOTEMICA, INCLUSIVE CABO DE
COBRE 10MM?; CAIXAS PARA ATERRAMENTO
EM ALVENARIA COM TAMPA, CONECTORES,
ESCAVAGAO E REATERRO.
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,44 4,46 10,88
3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE MAT. UN 3,00 25,90 77,70
COBRE DN 5/8” X 3000MM C/ CONECTOR
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,44 3,41 8,32
08210.3.2.1.2/ CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM2 MAT. UN 3,00 5,20 15,60
08210.3.2.2.5 MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO MAT. UN 0,06 80,10 4,81
50MM2
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,13 2,82
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,68 3,31
16132.3.5.2.1 CAIXA EM PVC MEDINDO 30 X 30M MAT. UN 3,00 33,40 100,20
861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 8,16 3,14 25,62
PRECO (m&ao-de-obra): 25,33
PRECO (material): 223,93
PRECO TOTAL (unit.): 249,26
LS(%): 88,97 22,54
BDI(%): 24,70 67,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 338,93
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 338,93
55.00 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
55.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE
INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,45 4,46 2,01
9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 1,50 5,51 8,27
PREDIAL DN 32MM
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,45 3,41 1,53
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 3,54
PRECO (material): 8,31




PRECO TOTAL (unit.): 11,85
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 3,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,71
QUANTIDADE: 25,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 477,67
55.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
9874 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 1,50 7,51 11,27
PREDIAL DN 40
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 11,31
PRECO TOTAL (unit.): 15,25
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 4,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,38
QUANTIDADE: 4,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94,22
55.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68
9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 1,40 7,43 10,40
PREDIAL DN 50MM
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,04
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 4,72
PRECO (material): 10,47
PRECO TOTAL (unit.): 15,19
LS(%): 88,97 4,20
BDI(%): 24,70 4,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,18
QUANTIDADE: 6,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 157,17
55.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE
INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,02
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
9868/ TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 1,60 2,42 3,87
PREDIAL DN 25MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,01
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 3,90
PRECO TOTAL (unit.): 7,05
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 2,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,28
QUANTIDADE: 45,31
PRECO TOTAL (c/ taxa): 556,41




55.05 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM SER.CG UN
BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,65 4,46 2,90
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,65 3,41 2,22
11824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ MAT. UN 1,00 30,39 30,39
BALAO PLASTIC
PRECO (m&o-de-obra): 5,12
PRECO (material): 30,44
PRECO TOTAL (unit.): 35,56
LS(%): 88,97 4,55
BDI(%): 24,70 9,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,01
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,02
55.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6016.1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF MAT. UN 1,00 16,38 16,38
1502-B
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
PRECO (m&o-de-obra): 4,25
PRECO (material): 16,53
PRECO TOTAL (unit.): 20,78
LS(%): 88,97 3,78
BDI(%): 24,70 6,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,63
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 61,26
55.07 Fornecimento e instalacao de Hidrometro 3/4" -3 SER.CG UN
m?h, inclusive abrigo para hidrometro em
concreto pre-moldado, com grade articulada,
com pintura anti-corrosiva branca e dispositivo
de trancamento.

12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" MAT. UN 1,00 99,88 99,88
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 1,65 0,08
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE EQ.LOC H 0,13 8,34 1,04

CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA
TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,00 3,35 10,05
4750 PEDREIRO M.O. H 3,00 4,46 13,38
11882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MAT. UN 1,00 36,84 36,84
MOLDADO
PRECO (m&ao-de-obra): 24,77
PRECO (material): 137,84
PRECO TOTAL (unit.): 162,61
LS(%): 88,97 22,04
BDI(%): 24,70 45,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 230,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 230,25
55.08 PONTO DE AGUA, DIAM = 25MM, INC. SER.CG PT
TUBULACAO E CONEXOES EM PVC.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA MAT. M 5,00 2,42 12,10
PREDIAL DN 25MM

3524|JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO MAT. UN 2,00 3,22 6,44
25MM X 3/4"




PRECO (m&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 18,70
PRECO TOTAL (unit.): 35,02
LS(%): 88,97 14,52
BDI(%): 24,70 12,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,77
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.050,09
55.09 Adaptador soldavel curto com bolsa rosca para SER.CG UN
registro 25mm-3/4" (PVC rigido soldavel)
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E MAT. UN 1,00 8,82 8,82
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X
3/4"

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 0,57
PRECO (material): 9,05
PRECO TOTAL (unit.): 9,62
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 24,70 2,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,63
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 164,19
55.10 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para | SER.CG UN
registro 40mm-1 1/4"
109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA MAT. UN 1,00 2,70 2,70
E ROSCA P/ REGISTRO 40MM X 1 1/4"
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,25 1,65 2,06
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
PRECO (m&o-de-obra): 1,10
PRECO (material): 5,09
PRECO TOTAL (unit.): 6,19
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 1,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,95
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17,90
55.11 Adaptador soldavel curto com bolsa rosca para SER.CG UN
registro 32mm-1" (PVC rigido soldavel)
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E MAT. UN 1,00 15,18 15,18
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X
T

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,17
1000CM3

PRECO (mao-de-obra): 0,57

PRECO (material): 15,50

PRECO TOTAL (unit.): 16,07

LS(%): 88,97 0,50

BDI(%): 24,70 4,10

ADM)(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 4,60

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,67




QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 124,02
55.12 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para | SER.CG UN

registro 50mm-1 1/2"

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,57 1,65 2,59

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34

1000CM3
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,17
112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA MAT. UN 1,00 3,30 3,30
E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"
PRECO (m&o-de-obra): 1,10
PRECO (material): 6,40
PRECO TOTAL (unit.): 7,50
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 2,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,58
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 63,48
55.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM SER.CG UN
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ MAT. UN 1,00 14,28 14,28
FLANGE LIVRE P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,17
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 0,57
PRECO (material): 14,60
PRECO TOTAL (unit.): 15,17
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 24,70 3,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,54
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 78,16
55.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM SER.CG UN
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA
50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
90 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ MAT. UN 1,00 33,30 33,30
FLANGE LIVRE P/ CAIXA D’ AGUA 5 OMM X 1 1/2"

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,23
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,50
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,02 3,80 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,38

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 0,88
PRECO (material): 33,94
PRECO TOTAL (unit.): 34,82
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 8,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,40
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 88,80
55.15 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, SER.CG UN
curta, 2 50 mm x 40 mm
14.001.00056 | Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,35




14.001.00047 Solucéo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,02 21,77 0,33
01.001.00000 Ajudante de encanador M.O. H 0,17 4,14 0,70
01.010.00000 Encanador M.O. H 0,17 4,94 0,84
14.001.00053 Bucha PVC marrom soldavel de redugéo curta MAT. UN 1,00 2,90 2,90
2.MAT|(didmetro de saida: 40 mm / diametro de entrada:
50 mm)
PRECO (mao-de-obra): 1,54
PRECO (material): 3,59
PRECO TOTAL (unit.): 5,13
LS(%): 88,97 1,37
BDI(%): 24,70 1,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,11
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,11
55.16 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, SER.CG UN
longa, 40 mm x 25 mm
01.010.00000 Encanador M.O. H 0,14 4,94 0,69
14.001.00053 Bucha PVC marrom soldavel de redugéo longa MAT. UN 1,00 3,20 3,20
8.MAT (didmetro de entrada: 40 mm / diametro de saida:
25 mm)
14.001.00056| Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,20
14.001.00047 Solucéo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,01 21,77 0,24
01.001.00000 Ajudante de encanador M.O. H 0,14 4,14 0,58
PRECO (m&o-de-obra): 1,27
PRECO (material): 3,64
PRECO TOTAL (unit.): 4,91
LS(%): 88,97 1,13
BDI(%): 24,70 1,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,54
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,54
55.17 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, SER.CG UN
longa, @ 50 mm x 32 mm
14.001.00056 | Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,29
01.010.00000 Encanador M.O. H 0,14 4,94 0,69
14.001.00047 Solucéo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,02 21,77 0,36
01.001.00000 Ajudante de encanador M.O. H 0,14 4,14 0,58
14.001.00054 Bucha PVC marrom soldavel de redugédo longa MAT. UN 1,00 3,90 3,90
1.MAT |(didmetro de entrada: 50 mm / diametro de saida:
32 mm)
PRECO (m&ao-de-obra): 1,27
PRECO (material): 4,56
PRECO TOTAL (unit.): 5,83
LS(%): 88,97 1,13
BDI(%): 24,70 1,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,67
55.18 JOELHO PVC SOLDAVEL 452 AGUA FRIA 25MM -| SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,08
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18
3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MAT. UN 1,00 0,66 0,66
MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
PRECO (mao-de-obra): 1,42
PRECO (material): 0,92
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,89
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 2,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,49
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,45
55.19 JOELHO PVC SOLDAVEL 452 AGUA FRIA 32MM -| SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24
6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,09
1000CM3
3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MAT. UN 1,00 1,61 1,61
MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
PRECO (m&o-de-obra): 1,42
PRECO (material): 1,94
PRECO TOTAL (unit.): 3,36
LS(%): 88,97 1,27
BDI(%): 24,70 1,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,77
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34,62
55.20 JOELHO PVC SOLDAVEL 452 AGUA FRIA 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
122|ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
3503/ JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MAT. UN 1,00 3,00 3,00
MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,97
PRECO (material): 3,43
PRECO TOTAL (unit.): 5,40
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,91
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26,73
55.21 JOELHO PVC SOLDAVEL 902 AGUA FRIA 25MM -| SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,08
1000CM3
3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 0,32 0,32
25 MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18
PRECO (m&ao-de-obra): 1,42
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 2,00
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,06
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 40,60
55.22 JOELHO PVC SOLDAVEL 902 AGUA FRIA 32MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3536/ JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 0,82 0,82
32 MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61




20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,09
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,41
PRECO (material): 1,16
PRECO TOTAL (unit.): 2,57
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,78
QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52,58
55.23 JOELHO PVC SOLDAVEL 902 AGUA FRIA 40MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3535/JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 1,89 1,89
40 MM
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,24 4,46 1,07
6115 AJUDANTE M.O. H 0,24 3,41 0,82
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
PRECO (m&o-de-obra): 1,89
PRECO (material): 2,32
PRECO TOTAL (unit.): 4,21
LS(%): 88,97 1,68
BDI(%): 24,70 1,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,34
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,34
55.24 JOELHO PVC SOLDAVEL 902 AGUA FRIA 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 2,21 2,21
50 MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,97
PRECO (material): 2,64
PRECO TOTAL (unit.): 4,61
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,93
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 47,58
55.25 LUVA de reducéo soldavel de PVC marrom @32 | SER.CG UN
X 25 mm
01270.0.24.1 Encanador M.O. H 0,11 4,13 0,47
15142.3.4.1 Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 24,71 0,13
15142.3.18.1 Solugéo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,01 16,69 0,16
01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. 0,11 3,00 0,34
15142.3.14.2 Luva de redugdo soldavel de PVC marrom para MAT. UN 1,00 1,64 1,64
agua fria (diametro de entrada: 32,00 mm / didametro
de saida: 25,00 mm)
PRECO (m&o-de-obra): 0,81
PRECO (material): 1,93
PRECO TOTAL (unit.): 2,74
LS(%): 88,97 0,72
BDI(%): 24,70 0,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,31
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,62




55.26 Té 90° soldavel 25mm SER.CG UN
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,11
1000CM3
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
7139/ TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM MAT. UN 1,00 0,70 0,70
PRECO (m&o-de-obra): 1,49
PRECO (material): 1,02
PRECO TOTAL (unit.): 2,51
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,79
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33,53
55.27 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,55
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
7142\ TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM MAT. UN 1,00 5,63 5,63
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,12
PRECO (material): 6,40
PRECO TOTAL (unit.): 8,52
LS(%): 88,97 1,89
BDI(%): 24,70 2,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,98
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,96
55.28 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85
6115 AJUDANTE M.O. H 0,19 3,41 0,65
7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM MAT. UN 1,00 2,11 2,11
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (m&ao-de-obra): 1,50
PRECO (material): 2,54
PRECO TOTAL (unit.): 4,04
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 1,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,69
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6,69
55.29 TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA SER.CG UN
40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,37
7128 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA MAT. UN 1,00 5,02 5,02
PREDIAL 40 MM X 32 MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,14
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 1,57
PRECO (material): 5,53
PRECO TOTAL (unit.): 7,10
LS(%): 88,97 1,40




BDI(%): 24,70 2,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,60
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,80
55.30 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA SER.CG UN
50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,29 4,46 1,29
6115 AJUDANTE M.O. H 0,29 3,41 0,99
7130 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA MAT. UN 1,00 8,96 8,96
PREDIAL 50 MM X 32 MM
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,28
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 2,28
PRECO (material): 9,85
PRECO TOTAL (unit.): 12,13
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 3,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,66
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17,66
55.31 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,12 1,65 0,20
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 238,00 0,46 109,48
370/AREIA MEDIA MAT. M3 1,31 53,09 69,34
PRECO (mao-de-obra): 24,35
PRECO (material): 179,66
PRECO TOTAL (unit.): 204,01
LS(%): 88,97 21,66
BDI(%): 24,70 55,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 281,41
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 281,41
55.32 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,18 1,65 0,30
6010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF MAT. UN 1,00 47,02 47,02
1502-B
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90
PRECO (mao-de-obra): 6,69
PRECO (material): 47,32
PRECO TOTAL (unit.): 54,01
LS(%): 88,97 5,95
BDI(%): 24,70 14,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 74,78
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 224,34
55.33 Fornecimento e instalacao de Joelho 90° PVC SER.CG UN
soldavel azul com bucha de latdo 25mm - 3/4"
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,20 3,41 0,68




3522.1

JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA
PRED BUCHA METALICA 25MM X 3/4"

MAT. UN 1,00 2,68

2,68

PRECO (mao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 2,75
PRECO TOTAL (unit.): 4,32
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 1,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,13
55.34 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA SER.CG UN
METALICA 902 AGUA FRIA 25MMX1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61
20147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA MAT. UN 1,00 2,72 2,72
DE LATAO 25MM X 1/2"
PRECO (mao-de-obra): 1,42
PRECO (material): 2,77
PRECO TOTAL (unit.): 4,19
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 1,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,79
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 88,27
55.35 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA SER.CG UN
AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85
7137\ TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA MAT. UN 1,00 6,71 6,71
CENTRAL 25MM X 1/2"
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
PRECO (m&o-de-obra): 1,50
PRECO (material): 6,76
PRECO TOTAL (unit.): 8,26
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 2,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,95
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 35,85
55.36 CHUVEIRO ANTI-VANDALISMO, VAZAO SER.CG UN
CONSTANTE, ACIONADO POR VALVULA ANTI-
VANDALISMO PARA CHUVEIRO.
15142.3.11.1 CHUVEIRO METALICO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,00 174,00 174,00
15142.3.11.1.VALVULA DE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,00 125,70 125,70
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,00 4,46 4,46
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,14
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,00 3,41 3,41
PRECO (m&o-de-obra): 7,87
PRECO (material): 299,84
PRECO TOTAL (unit.): 307,71
LS(%): 88,97 7,00
BDI(%): 24,70 77,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 84,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 392,44
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.177,32




55.37 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA SER.CG UN
JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 1,65 0,03
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
11762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ MAT. UN 1,00 44,41 44,41
JARDIM/TANQUE - PADRAO ALTO
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 44,44
PRECO TOTAL (unit.): 48,38
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 12,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,69
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 129,38
55.38 DISPENSER PARA TOALHA EM MATERIAL ABS | SER.CG UN
10820.3.3.1.1 DISPENSER PARA TOALHA EM ABS MAT. UN 1,00 25,39 25,39
4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,15 4,46 0,67
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
PRECO (mao-de-obra): 1,17
PRECO (material): 25,39
PRECO TOTAL (unit.): 26,56
LS(%): 88,97 1,04
BDI(%): 24,70 6,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,42
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34,42
55.39 Fornecimento e instalacdo de bancada em SER.CG UN
granito cinza, esp= 2cm, medindo 2,10 x 0,50m,
inclusive 03 cubas ovais de louca, 12 linha, 03
torneiras metalicas cromadas para lavatorio,
respaldo em granito com altura = 10cm e
frontispicio com altura = 4cm, valvula em aco
inox e sifdao de copo, conforme projeto.
11234.98.87. FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 3,00 50,00 150,00
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,05 211,98 222,58
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ MAT. UN 3,00 25,70 77,10
LAVATORIO - PADRAO POPULAR
15155.3.14.1 VALVULA EM ACO INOX PARA LAVATORIO MAT. UN 3,00 22,45 67,35
15410.3.11.1 Engate flexivel em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 3,00 2,44 7,32
20270 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 MAT. UN 3,00 45,60 136,80
X 50CM
6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO MAT. UN 3,00 6,98 20,94
1
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,54 3,35 11,87
4750 PEDREIRO M.O. H 3,47 4,46 15,45
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,44
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,83 0,46 1,76
PRECO (m&o-de-obra): 27,33
PRECO (material): 684,28
PRECO TOTAL (unit.): 711,61
LS(%): 88,97 24,31
BDI(%): 24,70 181,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 206,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 917,70
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 917,70




55.40 Fornecimento e instalacdo de bancada em SER.CG UN
granito cinza, esp= 2cm, medindo 1,20 x 0,50m,
inclusive 01 cuba retangular em aco inox , 12
linha, 01 torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2",
respaldo em granito com altura = 10cm e
frontispicio com altura = 4cm, valvula em aco
inox e sifdao de copo, conforme projeto.
11234.98.87. FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 1,00 50,00 50,00
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 0,60 211,98 127,19
15410.3.11.1 Engate flexivel em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 1,00 2,44 2,44
6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO MAT. UN 1,00 6,98 6,98
1
15410.3.52.2 CUBA RETANGULAR AGCO INOX AISI 304 MAT. UN 1,00 210,00 210,00
DDDDD |MEDINDO 50 x 40 x 25CM
11772 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ MAT. UN 1,00 157,72 157,72
BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ -
PADRAO ALTO
6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO MAT. UN 1,00 28,17 28,17
AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,03 3,35 6,78
4750 PEDREIRO M.O. H 1,98 4,46 8,83
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01
PRECO (m&ao-de-obra): 15,61
PRECO (material): 583,76
PRECO TOTAL (unit.): 599,37
LS(%): 88,97 13,89
BDI(%): 24,70 151,48
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 165,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 764,74
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 764,74
55.41 DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO EM SER.CG UN
MATERIAL ABS
10820.3.3.1.1| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM ABS MAT. UN 1,00 81,52 81,52
4
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,15 3,41 0,51
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
PRECO (mao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 81,52
PRECO TOTAL (unit.): 82,70
LS(%): 88,97 1,05
BDI(%): 24,70 20,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 208,88
55.42 Papeleira em aco inox C40 SER.CG UN
01270.0.15.1 AZULEJISTA M.O. H 0,70 3,19 2,23
10820.3.2.1U|Papeleira em aco inox C40 MAT. UN 1,00 65,33 65,33
PRECO (mao-de-obra): 2,23
PRECO (material): 65,33
PRECO TOTAL (unit.): 67,56
LS(%): 88,97 1,99
BDI(%): 24,70 17,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 86,73
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 260,19




55.43 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BACIA SER.CG UN
SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA
ACOPLADA, COM ASSENTO PLASTICO,
INCLUINDO ANEL DE VEDAGAO, CONJUNTO DE
FIXACAO, TUBO DE LIGACAO, ENGATE
PLASTICO E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME PRO.JETO
4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA MAT. UN 2,00 7,08 14,16
SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA NYLON S-10
10422/ VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA MAT. UN 1,00 191,02 191,02
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO
6092|JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,10 29,11 2,91
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,20 2,70 0,54
6130/ AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 2,00 2,77 5,54
377/ TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO MAT. UN 1,00 16,92 16,92
SANITARIO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,10 4,46 9,37
6142 CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO MAT. UN 1,00 10,77 10,77
SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA)
PRECO (mao-de-obra): 14,91
PRECO (material): 236,32
PRECO TOTAL (unit.): 251,23
LS(%): 88,97 13,26
BDI(%): 24,70 65,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 78,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,82
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 989,46
55.44 Fornecimento e instalacao de ducha higiénica SER.CG UN
(1/2") com registro em latdo cromado
15410.3.10.1 DUCHA MANUAL CROMADA C40 MAT. UN 1,00 146,26 146,26
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
PRECO (mao-de-obra): 3,55
PRECO (material): 146,32
PRECO TOTAL (unit.): 149,87
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 37,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 190,83
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 572,49
55.45 TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, SER.CG UN
COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,30 2,70 0,81
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 3,00 4,46 13,38
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,12
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 3,00 3,41 10,23
6149|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO MAT. UN 1,00 6,98 6,98
1
6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" MAT. UN 1,00 1,99 1,99
C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE
7568/ BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC MAT. UN 2,00 0,60 1,20
ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM
7603 TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" MAT. UN 1,00 9,91 9,91
CURTA REF 1120 P/ TANQUE
10423 TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO - 18L OU MAT. UN 1,00 117,75 117,75
EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 23,61
PRECO (material): 138,76
PRECO TOTAL (unit.): 162,37
LS(%): 88,97 21,01
BDI(%): 24,70 45,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 66,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 228,67
QUANTIDADE: 1,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):\ 228,67
55.46 Fornecimento e instalacao de Caixa sifonada SER.CG UN
150x185x75 mm, incluindo grelha metalica com
fecho e porta grelha cromada.
11714 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ MAT. UN 1,00 20,99 20,99
GRELHA QUADRADA BRANCA
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,70 3,41 2,39
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12
15155.3.4.1D|GRELHA EM AGCO INOX PARA CAIXA SIFONADA MAT. UN 1,00 20,30 20,30
D|150MM
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
PRECO (mao-de-obra): SI5il
PRECO (material): 41,37
PRECO TOTAL (unit.): 46,88
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 12,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,57
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 193,71
55.47 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M SER.CG UN
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM E 1
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN
40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
296/ ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL MAT. UN 2,00 0,83 1,66
EB 608 DN 50MM
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ MAT. UN 0,02 202,95 4,06
ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)
3517 /JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 0,73 0,73
40MM
9835/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,10 3,15 3,47
PRECO (m&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 9,91
PRECO TOTAL (unit.): 32,29
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 12,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,09
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 455,63
55.48 PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M SER.CG UN
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM E 1
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ MAT. UN 0,02 202,95 4,06
ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL MAT. UN 2,00 0,83 1,66
EB 608 DN 50MM
3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,11 1,11
50MM
9838/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,10 5,97 6,57
PRECO (m&o-de-obra): 22,37
PRECO (material): 13,40
PRECO TOTAL (unit.): 35,77
LS(%): 88,97 19,92
BDI(%): 24,70 13,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 33,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,44
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,44




55.49 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M = SER.CG UN
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 3,66 3,66
100MM
301|ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL MAT. UN 2,00 1,52 3,04
EB 608 DN 100MM
9836/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,10 9,13 10,04
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ MAT. UN 0,02 202,95 4,06
ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)
PRECO (m&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 20,80
PRECO TOTAL (unit.): 43,18
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 15,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 78,67
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 236,01
55.50 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,40
1000CM3
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,09 3,41 3,72
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,30 9,13 11,87
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,22
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,09 4,46 4,86
PRECO (m&ao-de-obra): 8,58
PRECO (material): 12,48
PRECO TOTAL (unit.): 21,06
LS(%): 88,97 7,63
BDI(%): 24,70 7,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,78
QUANTIDADE: 18,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 672,66
55.51 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
9835/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,50 3,15 4,73
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,13
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,23
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 4,72
PRECO (material): 5,09
PRECO TOTAL (unit.): 9,81
LS(%): 88,97 4,20
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,47
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 209,64
55.52 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,75 3,41 2,56
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,75 4,46 3,35
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,11
1000CM3
9838/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,40 5,97 8,36




PRECO (m&o-de-obra): 5,90
PRECO (material): 8,54
PRECO TOTAL (unit.): 14,44
LS(%): 88,97 5,25
BDI(%): 24,70 4,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,55
QUANTIDADE: 11,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 284,78
55.53 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,27
1000CM3
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,05 4,46 4,68
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,05 3,41 3,58
9837/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. M 1,40 7,54 10,56
PRECO (m&o-de-obra): 8,26
PRECO (material): 10,98
PRECO TOTAL (unit.): 19,24
LS(%): 88,97 7,35
BDI(%): 24,70 6,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,16
QUANTIDADE: 11,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 391,29
55.54 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,08 26,02 2,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,25
3660 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 9,32 9,32
100X75MM
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,72
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,10 30,82 3,08
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 3,97
PRECO (material): 14,45
PRECO TOTAL (unit.): 18,42
LS(%): 88,97 3,563
BDI(%): 24,70 5,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,37
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27,37
55.55 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3658 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 6,79 6,79
75X75MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,18
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,68
PRECO (material): 8,35
PRECO TOTAL (unit.): 11,03
LS(%): 88,97 2,38
BDI(%): 24,70 3,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,72
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16,72
55.56 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,27




2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3661 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 5,34 5,34
75X50MM
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,05 30,82 1,57
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 8,18
PRECO TOTAL (unit.): 11,33
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,62
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17,62
55.57 LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E | SER.CG UN
INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94
3899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 3,28 3,28
6115 AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,28
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,65
PRECO (material): 4,94
PRECO TOTAL (unit.): 6,59
LS(%): 88,97 1,47
BDI(%): 24,70 1,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,05
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 90,45
55.58 LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E = SER.CG UN
INSTALACAO
122|ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,43
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3875/ LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,58 1,58
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,09
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 1,10
PRECO (material): 2,10
PRECO TOTAL (unit.): 3,20
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 1,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,22
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26,10
55.59 LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E | SER.CG UN
INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,76
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,17 4,46 0,76
3898/ LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 2,67 2,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,17 3,41 0,58
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,34
PRECO (material): 3,59
PRECO TOTAL (unit.): 4,93
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 1,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,63




QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 91,56
55.60 JOELHO PVC 452 ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3528/ JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 3,38 3,38
100MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,03 30,82 0,92
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 3,15
PRECO (material): 5,68
PRECO TOTAL (unit.): 8,83
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 2,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,50
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29,00
55.61 JOELHO PVC 452 ESGOTO 40MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3516/ JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 0,85 0,85
40MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 1,97
PRECO (material): 1,31
PRECO TOTAL (unit.): 3,28
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,27
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43,89
55.62 JOELHO PVC 452 ESGOTO 75MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3519/ JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 3,09 3,09
75MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 2,68
PRECO (material): 4,47
PRECO TOTAL (unit.): 7,15
LS(%): 88,97 2,38
BDI(%): 24,70 2,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,88
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,16
55.63 JOELHO PVC 452 ESGOTO 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3518/ JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,42 1,42
50MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,13
PRECO (material): 2,09




PRECO TOTAL (unit.): 4,22
LS(%): 88,97 1,89
BDI(%): 24,70 1,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,62
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,62
55.64 JOELHO PVC 902 ESGOTO 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,11 1,11
50MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 2,13
PRECO (material): 1,78
PRECO TOTAL (unit.): 3,91
LS(%): 88,97 1,89
BDI(%): 24,70 1,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,23
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28,92
55.65 CURVA PVC CURTA 902 ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL MAT. UN 1,00 17,55 17,55
DN 100MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 1,57
PRECO (material): 19,39
PRECO TOTAL (unit.): 20,96
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 5,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,89
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,67
55.66 CURVA PVC CURTA 902 ESGOTO 40MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
1933/ CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL MAT. UN 1,00 3,22 3,22
DN 40 MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 3,80
PRECO TOTAL (unit.): 4,59
LS(%): 88,97 0,70
BDI(%): 24,70 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,59
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46,13
55.67 CURVA PVC LONGA 452 ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 34,09 34,09
100MM




2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 35,93
PRECO TOTAL (unit.): 37,50
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 9,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,51
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48,51
55.68 CURVA PVC LONGA 452 ESGOTO 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41
10765 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 14,71 14,71
50MM
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 0,94
PRECO (material): 15,48
PRECO TOTAL (unit.): 16,42
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 4,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,52
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43,04
55.69 REDUCAO EXCENTRICA 75 MM - 50 MM SER.CG UN
6116.2 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 2,53 1,01
122.1 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 180,00 8,78
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 3,68 1,47
20083.1 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,05 28,89 1,48
1000CM3
10909 JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL MAT. UN 1,00 11,15 11,15
REDUCAO 100 X 75MM
PRECO (mao-de-obra): 2,48
PRECO (material): 21,41
PRECO TOTAL (unit.): 23,89
LS(%): 88,97 2,21
BDI(%): 24,70 6,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,55
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32,55
55.70 Fornecimento e instalacao de terminal de SER.CG UN
ventilacdo em PVC, diam. 75mm.
13105.3.6.1.0 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DIAM 75MM MAT. UN 1,00 5,50 5,50
64
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34
1000CM3
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
PRECO (m&o-de-obra): 0,55
PRECO (material): 6,05
PRECO TOTAL (unit.): 6,60
LS(%): 88,97 0,49
BDI(%): 24,70 1,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,84




55.71 Fornecimento e instalacao de ralo flexivel SER.CG UN
hemisférico grelha cromada diametro 100 mm
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
11708 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = MAT. UN 1,00 33,60 33,60
100MM P/ LAJES, CALHAS ETC
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 33,60
PRECO TOTAL (unit.): 37,54
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 10,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,17
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 102,34
55.72 Tubo PVC rigido série R ponta lisa, diametro SER.CG M
100mm
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
9841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS MAT. M 1,00 18,79 18,79
PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM
PRECO (mao-de-obra): 2,37
PRECO (material): 18,79
PRECO TOTAL (unit.): 21,16
LS(%): 88,97 2,11
BDI(%): 24,70 5,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,03
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 638,66
56.00 CAIXAS
56.01 Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolo SER.CG UN
comum macic¢o, medindo 0,60 x 0,60 x altura de
até 1,0 m, assentado com argamassa de cimento
e areia, revestida internamente com a mesma
argamassa de assentamento, sobre lastro de
concreto (e=10cm) e tampa removivel em
concreto com esp.: 5cm, com alca retratil.
4750 PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35
6111SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,52
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 26,81 0,33 8,85
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36
10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05
CARREGADOR MECANICO
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM MAT. M 2,50 2,22 5,55
NAO APARELHADA
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34
PRECO (mao-de-obra): 58,76
PRECO (material): 101,44
PRECO TOTAL (unit.): 160,20
LS(%): 88,97 52,28
BDI(%): 24,70 52,48
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 104,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 264,96
QUANTIDADE: 1,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):| 264,96
56.02 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM SER.CG UN
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X100CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E
LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO (ESP 10CM)
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 2,23 4,76 10,62
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM MAT. M 3,88 2,22 8,60
NAO APARELHADA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,89 0,46 21,57
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,12 7,40 0,92
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,62
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,07 0,90 0,06
CARREGADOR MECANICO
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,04 7,50 0,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,84 3,35 9,50
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,69
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,16 4,46 0,69
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,04 90,00 3,82
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,12 8,00 0,99
73943/1A| ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM, C/| SER.MO M2 3,00 54,50 163,50
ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8
4750 PEDREIRO M.O. H 1,90 4,46 8,48
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,02 93,18 1,78
10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ EQ.LOC H 0,03 2,10 0,06
CARREGADOR MECANICO
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 5,75
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,05 8,44 0,43
PRECO (m&o-de-obra): 19,79
PRECO (material): 220,64
PRECO TOTAL (unit.): 240,43
LS(%): 88,97 17,61
BDI(%): 24,70 63,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 321,78
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 321,78
56.03 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA SER.CG UN
AGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA CONCRETO
40X40X40 CM
34/ ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 1,51 4,34 6,56
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,04 7,50 0,32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,73
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,17 4,46 0,77
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 1,95 0,33 0,64
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,32 4,46 1,43
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 MAT. UN 0,03 30,54 1,01
X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,96 0,46 4,12
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,06 9,40 0,60
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,02 2,47 0,04
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,00 3,01 0,00
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM MAT. M 0,22 3,60 0,81
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,01 90,00 1,17
4750 PEDREIRO M.O. H 1,17 4,46 5,21
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,80 3,35 6,03
6115 AJUDANTE M.O. H 0,49 3,41 1,68
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,06 7,40 0,47
7267 TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 15 X MAT. UN 22,40 0,34 7,62
20CM
10537 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, EQ.AQ. UN 0,00 4.018,95 0,01
MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP




11652 VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC EQ.AQ. UN 0,00 1.900,00 0,01
MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR
C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC AG-12 A
GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL
MANUTENCAO/OPERACAO)
PRECO (m&o-de-obra): 15,11
PRECO (material): 25,12
PRECO TOTAL (unit.): 40,23
LS(%): 88,97 13,44
BDI(%): 24,70 13,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,93
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,93
56.04 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA SER.CG UN
PARA AGUAS PLUVIAIS- EXECUGAO
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,11 53,09 5,84
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP V- 32 MAT. 50KG 0,75 22,16 16,62
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,22
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,35 3,35 14,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 42,00 0,39 16,38
20CM
PRECO (mao-de-obra): 23,49
PRECO (material): 44,06
PREGCO TOTAL (unit.): 67,55
LS(%): 88,97 20,90
BDI(%): 24,70 21,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 110,30
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110,30
56.05 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE SER.CG UN
TIJOLO MACICO 50X50X50CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E
CONFECCAO
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 75,89 0,21 15,94
4750 PEDREIRO M.O. H 1,90 4,46 8,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 21,65 0,46 9,96
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,26 3,35 10,91
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,47
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,05 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,99
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,35
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,37
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM MAT. M 2,50 2,22 5,55
NAO APARELHADA
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,15 0,33 1,37
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
PRECO (m&o-de-obra): 20,28
PRECO (material): 48,33
PRECO TOTAL (unit.): 68,61
LS(%): 88,97 18,04
BDI(%): 24,70 21,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 108,05
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 216,10




57.00 COMBATE A INCENDIO
57.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG SER.CG UN
FORNECIMENTO E COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10891 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO MAT. UN 1,00 120,93 120,93
QUIMICO SECO P
PRECO (mao-de-obra): 3,91
PRECO (material): 120,93
PRECO TOTAL (unit.): 124,84
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 31,69
ADM|(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 160,00
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 160,00
57.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA SER.CG UN
10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10886/ EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA MAT. UN 1,00 138,75 138,75
PRESSURIZADA
PRECO (mao-de-obra): 3,91
PRECO (material): 138,75
PRECO TOTAL (unit.): 142,66
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 36,09
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 182,22
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 182,22
57.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM | SER.CG UN
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 2 X 20W,
PARA AUTONOMIA MiNIMA DE 2 HORAS,
CONFORME PROJETO
6113.1/ AUUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,13 0,63
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
16143.3.2.8.2/MODULO AUTONOMO DE 2 X 20W MAT. UN 1,00 30,50 30,50
PRECO (m&ao-de-obra): 1,36
PRECO (material): 30,50
PRECO TOTAL (unit.): 31,86
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 8,17
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,24
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,24
58.00 REVESTIMENTOS
58.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTOE | SER.CG M2
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,34 3,35 1,14
4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP [- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,34
10532/ BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA3HP S/ | EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 2,03
PRECO (material): 1,44
PRECO TOTAL (unit.): 3,47
LS(%): 88,97 1,80
BDI(%): 24,70 1,30
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,57
QUANTIDADE: 79,41




PREGO TOTAL (c/ taxa):

521,72

58.02 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO SER.CG M2
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA
PENEIRADA), ESPESSURA 1,5CM PREPARO
MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,85 3,35 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,60 4,46 2,68
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
PRECO (m&o-de-obra): 5,52
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 10,73
LS(%): 88,97 4,92
BDI(%): 24,70 3,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,51
QUANTIDADE: 79,41
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.549,29
58.03 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO C/ SER.CG M3
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3
PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALCADAS,
ETC.
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 210,00 0,46 96,60
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 20,10
PRECO (material): 217,54
PRECO TOTAL (unit.): 237,64
LS(%): 88,97 17,88
BDI(%): 24,70 63,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,64
QUANTIDADE: 10,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.205,52
58.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM SER.CG M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM,
PREPARO MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
PRECO (m&o-de-obra): 2,71
PRECO (material): 8,88
PRECO TOTAL (unit.): 11,59
LS(%): 88,97 2,41
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,46
QUANTIDADE: 201,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.512,43
58.05 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA SER.CG M2
POPULAR PEI-5, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO
EM CIMENTO BRANCO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,76 4,46 3,38
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85




1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A MAT. M2 1,09 22,00 23,98
QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO
MEDIO
09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 4,35 1,75 7,61
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 5,04 0,68 3,43
PRECO (mao-de-obra): 6,75
PRECO (material): 35,01
PRECO TOTAL (unit.): 41,76
LS(%): 88,97 6,00
BDI(%): 24,70 11,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,56
QUANTIDADE: 201,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.981,69
58.06 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA PEI| SER.CG M
5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA
NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO FLEXIVEL
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,37 3,35 1,25
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A MAT. M2 0,10 22,00 2,20
QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO
MEDIO
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 0,46 0,68 0,31
09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,42 1,75 0,74
PRECO (mao-de-obra): 3,04
PRECO (material): 3,25
PRECO TOTAL (unit.): 6,29
LS(%): 88,97 2,70
BDI(%): 24,70 2,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,21
QUANTIDADE: 107,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.209,90
58.07 Revestimento ceramico 10x10cm, extra, PEI 3, SER.CG M2
rejuntado, e= 5mm, na mesma cor assentadas
com argamassa colante ACII
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57
4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO MAT. KG 1,70 0,30 0,51
PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID MAT. M2 1,00 22,00 22,00
P/ PAREDE 10 X 10CM PEI-3
09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 2,40 1,75 4,20
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 3,35 0,67
PRECO (m&o-de-obra): 1,98
PRECO (material): 26,71
PRECO TOTAL (unit.): 28,69
LS(%): 88,97 1,76
BDI(%): 24,70 7,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,97
QUANTIDADE: 43,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.662,71
58.08 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG M2
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12
PRECO (m&o-de-obra): 0,95
PRECO (material): 1,39
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,63




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,97
QUANTIDADE: 436,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.733,74
58.09 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm | SER.CG M2
com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia media no traco 1:2:8
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
PRECO (mao-de-obra): 4,74
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 9,95
LS(%): 88,97 4,22
BDI(%): 24,70 3,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 392,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.942,90
58.10 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE SER.CG M2
CHAPISCO 1:3
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18
PRECO (m&o-de-obra): 6,31
PRECO (material): 5,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,60
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,45
QUANTIDADE: 43,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 939,30
58.11 Piso em cascalhinho, esp.: 1,5cm, com SER.CG M2
argamassa de cimento e pedra britada n2 0, no
traco 1:3, inclusive junta plastica
3671|JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM MAT. M 1,50 1,47 2,21
E=3,0MM
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,15 3,35 3,85
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,97
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,29 0,46 3,35
PRECO (mao-de-obra): 8,31
PRECO (material): 6,53
PRECO TOTAL (unit.): 14,84
LS(%): 88,97 7,40
BDI(%): 24,70 5,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,73
QUANTIDADE: 94,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.623,81
58.12 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, SER.CG M
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO MAT. KG 0,14 0,30 0,04
PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
20232 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA=15CM ESP.: MAT. M 1,00 69,48 69,48
3CM
PRECO (m&o-de-obra): 1,00
PRECO (material): 69,52
PRECO TOTAL (unit.): 70,52
LS(%): 88,97 0,89




BDI(%): 24,70

17,65

ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 89,06
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,12
58.13 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, SER.CG M
ESP.: 2CM, LARGURA = 25CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,12 3,35 0,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,06 4,46 0,27
10841 GRANITO CINZA POLIDO P/PISO E = 2CM MAT. M2 0,25 162,13 40,53
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,35
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,06 0,46 1,41
PRECO (m&ao-de-obra): 0,68
PRECO (material): 42,29
PRECO TOTAL (unit.): 42,97
LS(%): 88,97 0,60
BDI(%): 24,70 10,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,34
QUANTIDADE: 30,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.651,94
59.00 PINTURA
59.01 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR SER.CG M2
BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS, INCLUINDO
EMASSAMENTO E LIXAMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783/ PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
PRECO (m&o-de-obra): 4,04
PRECO (material): 5,30
PRECO TOTAL (unit.): 9,34
LS(%): 88,97 3,59
BDI(%): 24,70 3,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,13
QUANTIDADE: 79,41
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.280,88
59.02 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA SER.CG M2
PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA MAT. L 0,60 12,16 7,30
INTERNA/EXTERNA
PRECO (mao-de-obra): 2,50
PRECO (material): 7,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,79
LS(%): 88,97 2,22
BDI(%): 24,70 2,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,98
QUANTIDADE: 252,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.778,71
59.03 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES SER.CG M2
INTERNAS (BARRILETE), DUAS DEMAOS, SEM
MASSA CORRIDA
4783/ PINTOR M.O. H 0,45 4,46 2,01
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,40 3,41 1,36
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,24 15,70 3,77
PRECO (m&o-de-obra): 3,37
PRECO (material): 3,97
PRECO TOTAL (unit.): 7,34




LS(%): 88,97 3,01
BDI(%): 24,70 2,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,90
QUANTIDADE: 45,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 580,50
59.04 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, SER.CG M2
DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO
COM MASSA CORRIGA, DUAS DEMAOS
6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
4783 PINTOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767 |LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
6083 SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,03 30,24 0,84
PRECO (mao-de-obra): 4,83
PRECO (material): 6,14
PRECO TOTAL (unit.): 10,97
LS(%): 88,97 4,30
BDI(%): 24,70 3,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,04
QUANTIDADE: 140,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.678,36
59.05 TRATAMENTO DE SUP. CONC. APARENTE SER.CG M2
C/VERNIZ 2 DEMAOS
4783 PINTOR M.O. H 0,15 4,46 0,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34
10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. L 0,29 17,72 5,14
PRECO (m&o-de-obra): 1,01
PRECO (material): 5,14
PRECO TOTAL (unit.): 6,15
LS(%): 88,97 0,90
BDI(%): 24,70 1,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,79
QUANTIDADE: 2,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,32
60.00 BANCO DE APOIO
60.01 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E
AREIA), INCLUINDO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 44,22 0,39 17,25
20CM
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL MAT. L 0,63 3,54 2,23
PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE
PRECO (m&o-de-obra): 12,35
PRECO (material): 25,13
PRECO TOTAL (unit.): 37,48
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,43
QUANTIDADE: 0,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,50




60.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO, CAL E
AREIA), JUNTAS 12MM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10
4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X MAT. UN 24,00 0,39 9,36
20CM
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40
PRECO (m&ao-de-obra): 6,67
PRECO (material): 11,56
PRECO TOTAL (unit.): 18,23
LS(%): 88,97 5,93
BDI(%): 24,70 5,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,13
QUANTIDADE: 0,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,56
60.03 LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, SER.CG M3
INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM /
ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E
95.0KG ACO CA-50/60 /M3
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 1,90 7,50 14,25
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 20,74 3,35 69,47
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,50 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,50 4,28 447,26
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,63 93,18 58,42
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 349,00 0,46 160,54
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,21 90,00 18,81
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,83 8,00 14,67
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 1,83 3,00 5,50
CARREGA
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,87 53,09 46,02
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,63 8,00 21,00
1345 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. M2 1,20 32,86 39,43
2,2 X1,1M X 18MM P/ FORMA CONCRETO
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO MAT. M3 0,08 1.685,00 128,48
APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,50 4,46 55,75
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,25 9,40 11,75
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,50 3,41 42,63
PRECO (mao-de-obra): 247,19
PRECO (material): 951,47
PRECO TOTAL (unit.): 1.198,66
LS(%): 88,97 219,92
BDI(%): 24,70 350,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 570,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.768,98
QUANTIDADE: 0,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 88,45
60.04 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE SER.CG M2
CHAPISCO 1:3
4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18
PRECO (mé&o-de-obra): 6,31
PRECO (material): 5,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,60
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,45
QUANTIDADE: 2,50




PRECO TOTAL (c/ taxa): |

53,63

60.05 Revestimento ceramico 10x10cm, extra, PEI 3, SER.CG M2
rejuntado, e= 5mm, na mesma cor assentadas
com argamassa colante ACII
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57
4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO MAT. KG 1,70 0,30 0,51
PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID MAT. M2 1,00 22,00 22,00
P/ PAREDE 10 X 10CM PEI-3
09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 2,40 1,75 4,20
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 3,35 0,67
PRECO (m&o-de-obra): 1,98
PRECO (material): 26,71
PRECO TOTAL (unit.): 28,69
LS(%): 88,97 1,76
BDI(%): 24,70 7,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,97
QUANTIDADE: 2,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94,93
60.06 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG M2
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12
PRECO (m&o-de-obra): 0,95
PRECO (material): 1,39
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,97
QUANTIDADE: 2,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9,93
61.00 SERVICOS DIVERSOS
61.01 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA SER.CG M2
POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ARREMATE COM CIMENTO BRANCO,
EXCLUSIVE FERRAGENS
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 2,30 3,41 7,84
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,70 2,70 1,89
4755 MARMORISTA/GRANITEIRO M.O. H 4,80 4,46 21,41
11795 /GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,00 211,98 211,98
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,18
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,60 0,46 0,74
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,11
PRECO (mao-de-obra): 29,36
PRECO (material): 214,79
PRECO TOTAL (unit.): 244,15
LS(%): 88,97 26,12
BDI(%): 24,70 66,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 92,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 337,03
QUANTIDADE: 25,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.594,27
61.02 Fornecimento e instalacao de corrimao em aco SER.CG M
galvanizado, diam.: 40mm, em duas alturas,
inclusive apoios e pintura com tinta epoxi na cor
preta.
242.1|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,70 3,41 5,80
4371/BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =1 1/4" MAT. UN 2,00 2,37 4,74
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,60 2,86 4,58




7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR MAT. M 2,50 31,02 77,55
5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM
- 3,61KG/M
2701 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) M.O. H 1,70 5,96 10,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,10 0,46 0,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,19
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,10
7337 TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY MAT. L 0,14 34,49 4,83
OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
00005318.1|SOLVENTE PARA EPOXI MAT. L 0,01 12,96 0,18
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,28 3,41 0,95
4783 PINTOR M.O. H 0,56 4,46 2,50
6115/ AJUDANTE M.O. H 0,28 3,41 0,95
PRECO (mao-de-obra): 25,01
PRECO (material): 87,99
PRECO TOTAL (unit.): 113,00
LS(%): 88,97 22,25
BDI(%): 24,70 33,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,66
QUANTIDADE: 13,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.293,78
61.03 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 SER.CG M
12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-
OXIDANTE
31/ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 4,80 4,15 19,92
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,60 2,13 1,28
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78
4783 PINTOR M.O. H 0,20 4,46 0,89
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,25 11,37 2,87
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,80 3,35 2,68
6160/ SOLDADOR M.O. H 0,29 4,46 1,29
7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU MAT. GL 0,04 58,67 2,35
EQUIV
10997 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) MAT. KG 0,12 16,30 1,96
D=4MM (SOLDA ELETRICA)
6115 AJUDANTE M.O. H 0,29 3,41 0,99
PRECO (m&o-de-obra): 7,64
PRECO (material): 28,36
PREGCO TOTAL (unit.): 36,00
LS(%): 88,97 6,80
BDI(%): 24,70 10,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,37
QUANTIDADE: 1,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85,39
61.04 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,84 0,09
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,47
PRECO (m&o-de-obra): 0,47
PRECO (material): 0,09
PREGCO TOTAL (unit.): 0,56
LS(%): 88,97 0,42
BDI(%): 24,70 0,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 105,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 129,16
62.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
62.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SER.CG UN
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 32,00 3,35 107,20
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE EQ.LOC H 32,00 8,34 266,88
CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA
TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR
4095/ MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 32,00 8,18 261,63
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 49,60 2,47 122,51




4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,83 12,00 9,98
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 32,00 8,70 278,32
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 EMOTOR | EQ.AQ. UN 0,00 187.972,35 769,93
CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL
+ CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS
4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
4229 GRAXA MAT. KG 0,42 17,62 7,33
PRECO (m&ao-de-obra): 647,15
PRECO (material): 1.176,64
PRECO TOTAL (unit.): 1.823,79
LS(%): 88,97 575,77
BDI(%): 24,70 592,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.168,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.992,24
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.992,24
TOTAL GERAL: |  421.589,76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

CRONOGRAMA CONSOLIDADO
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 2.338.024,86
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
DIAS
ITEM SERVICOS PREGO TOTAL |pego ToTAL (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (R$)
100 |SERVICOS PRELIMINARES 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 37.499,69 1.60%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2,00 |MOVIMENTO DE TERRA 3.945,00 3.945,00 0,17%
100,00%
3.00 |FUNDAGOES 8.356,00 8.356,00 16.711,99 0,71%
50,00% 50,00%
400 |ESTRUTURA 25.010.95 25.010,95 50.021,91 2,14%
50,00% 50,00%
5.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 10.874,10 10.874,10 0,47%
100,00%
11.648,01
6.00 |COBERTURA 11.648,01 0,50%
100,00%
7.00 |IMPERMEABILIZAGAO 6.076.52 6.076,52 0,26%
100,00%
21.996,48
8.00 |ESQUADRIAS 21.996,48 0,94%
100,00%
9.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 932117 9-321.17 18.642,33 0,80%
50,00% 50,00%
10.00 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 8.631.71 8.631.71 17.263,42 0,74%
50,00% 50,00%
11.00 |COMBATE A INCENDIO goes2 606,92 0,03%
100,00%
12.00 |REVESTIMENTOS 32.862,26 32.862,26 65.724,52 2,81%
50,00% 50,00%
16.288,00
13.00 |PINTURA 16.288,00 0,70%
100,00%
14.00 |SERVIGOS DIVERSOS LLOn0.C4 14.040,84 0,60%
100,00%
15.00 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 626,65 626,65 626,65 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 Cee.e8 5.013,18 0,21%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1600 |SERVICOS PRELIMINARES 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 4.377,77 35.022,20 1.50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
17.00 |MOVIMENTO DE TERRA 242431 2.424,31 0,10%
100,00%
~ 14.914,03 14.914,03
o
18.00 |FUNDAGOES 50.00% 50.00% 29.828,07 1,28%




19.00 |ESTRUTURA 20.70:6‘,3;0% 20'7%%2‘;% 41.401,27 1,77%
20.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 75';%%2 75';%%2 14.216,02 0,61%
21.00 |COBERTURA i‘ggﬁ)‘f 84.774,46 3,63%
22.00 |ESQUADRIAS 5-6:(7)66,?)0% 5.677,69 0,24%
23.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 27'510056‘650% 27.505,63 1,18%
24.00 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 2'05:’07‘(6)0% 2'05;’07‘(6)0% 2-73366,?)0% 6.849,21 0,29%
25.00 |CAIXAS 3'912§i0% 3'912§i0% 7.833,26 0,34%
26.00 |VENTILAGAO 1?)?)‘,163‘; 284,46 0,01%
27.00 |COMBATE A INCENDIO :622_2622 1.423,84 0,06%
28.00 |REVESTIMENTOS Zgb?ggi ! Zgb?ggi ! 41.991,63 1,80%
29.00 |PINTURA %g%%;: %g%%;: 18.609,82 0,80%
30.00 |SERVICOS DIVERSOS 1%32%2 15.046,01 0,64%
el T o e e
33.00 |MOVIMENTO DE TERRA ?670(,)362/1 9.708,01 0,42%
34.00 |FUNDAGOES 835%13612 835%13612 167.637,53 717%
35.00 |ESTRUTURA 855%126?,; 855%1‘:)362 171.232,42 7,32%
36.00 |ALVENARIA/DIVISORIA 51%3‘10%3 50.316,48 2,15%
37.00 |COBERTURA 31236%35;21 325.842,21 13,94%
38.00 |ESQUADRIAS :6?8612 1.400,75 0,06%
39.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 32;85; 8 32;35; 8 32;35; 8 32;35; 8 145.611,13 6,23%
40.00 |SUMIDOUROS zggggio zggggio 48.139,81 2,06%
41.00 |DRENAGEM PLUVIAL 1::;32 ! 1::;32 ! 27.637,82 1,18%
42.00 |REVESTIMENTOS 117265,3;’/15 178.537,75 7,64%
43.00 |PINTURA 22,70162 22,70162 9.343,22 0,40%
44.00 |SERVICOS DIVERSOS i%ii%f 35.222,98 1,51%
w500 |uomizacho e besvomizacho [Tl __el el emel arer | wrer | erer | e assose| oo




24.688,18]  24.688,18 24.688,18]  24.688,18] 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 .

46.00 |SERVIGOS PRELIMINARES 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%|  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 197.505,48 8.45%

47.00 |MOVIMENTO DE TERRA 1.230,62 1.230,62 0,05%

100,00

- 8.177,30 8.177,30 .

48.00 |FUNDAGOES i T 16.354,59 0,70%
18.769,15]  18.769,15 B

49.00 |ESTRUTURA T i 37.538,29 1,61%
] 8.092,65 ,

50.00 |ALVENARIA/DIVISORIA T 8.092,65 0,35%
10.725,07 9

51.00 |COBERTURA T 10.725,07 0,46%
- 2.627,05 9

52.00 |IMPERMEABILIZAGAO T 2.627,05 0,11%
7.851,90 7.851,90 7.390,02 .

53.00 |ESQUADRIAS TR TR T 23.093,83 0,99%
- . 2.893,52 2.893,52 2.893,52 2.893,52 .

54.00 |INSTALACOES ELETRICAS — — — — 11.574,08 0,50%
- ; 3.385,92 3.385,92 3.385,92 3.385,92 .

55.00 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS R R R T 13.543,68 0,58%
980,07 B

56.00 |CAIXAS T 980,07 0,04%
§ 383,46 .

57.00 |COMBATE A INCENDIO T 383,46 0,02%
18.802,07 18.802,07 j

58.00 |REVESTIMENTOS ST ST 37.604,14 1,61%
4.171,85 4.171,85 .

59.00 |PINTURA S S 8.343,69 0,36%
- 267,04 0

60.00 |BANCO DE APOIO T 267,04 0,01%
5.550,88 5.550,88 .

61.00 |SERVIGOS DIVERSOS S S 11.101,75 0,47%
- - 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 .

62.00 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%|  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 299224 0.13%

TOTAL SIMPLES 55.250,25] 185.372,04]  319.391,66] 211.23358]  211.257,94|  663.688,20]  455.551,54|  236.270,55
% TOTAL SIMPLES 2,36% 7,93% 13,66% 9,03% 9,04% 28,39% 19,48% 10,11%
TOTAL ACUMULADO 55.250,25| 240.631,29]  560.022,95|  771.256,54]  982.514,48| 1.646.202,77| 2.101.754,31] 2.338.024,86
% TOTAL ACUMULADO 2,36% 10,29% 23,95% 32,99% 42,02% 70,41% 89,89% 100,00%




