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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

A elaboragéao do presente Projeto Basico atende a determinagéo estipulada no paragrafo unico do artigo
22, ¢/c com 0 §5°2 do art. 8% da Lei 12.462/2011.

Tem o objetivo orientar na contratagcdo sob o Regime de Empreitada por Prego Unitario, de empresa
especializada em obras de engenharia como também fornecer a perfeita caracterizagdo dos servigos,
descrevendo-os detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentagdo das propostas.

Estabelece também normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrées de conduta para os
servigcos descritos abaixo no item objeto e deve ser considerado como complementar aos demais documentos
contratuais.

2. DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para a
Construcao das obras abaixo discriminadas, na Divisao de Transportes e Oficinas da UFRN, conforme o
presente Projeto Basico, constando dos Projetos de Arquitetura, Estruturas, de Instala¢des Elétricas, Hidraulicas,
Sanitarias e Drenagem, Planilhas de Orgamentos Analiticos, Cronogramas Fisico-Financeiros e Especificagbes
Técnicas para os respectivos servigos:

2.1 - Construcao do Prédio da Administracéao;

2.2 — Construcao das Novas Oficinas;

2.3 — Construcao das Novas Garagens para Estacionamento;
2.4 — Construcao do Prédio de Apoio aos Motoristas.

3. JUSTIFICATIVA

Compete a Divisdo de Transportes e Oficinas o gerenciamento de toda a frota de veiculos da UFRN,
mantendo em suas instalagdes, oficinas de manutengao, garagens para estacionamentos dos veiculos, posto de
abastecimento, etc.

As instalagbes da Divisdo de Transporte e Oficinas datam do inicio da construcdo do Campus
Universitario, recebendo ao longo da sua existéncia algumas melhorias que ndo comtemplaram toda a estrutura
necessaria ao pleno desenvolvimento das suas atividades, nem acompanharam o grande crescimento da frota
de veiculos da Universidade, ocorrido nos Ultimos anos.

O presente projeto visa a construgdo de um Prédio para Administragdo, um Prédio destinado a dar
apoio aos motoristas em transito ou em plantdo, novas oficinas para manutengdo e novas garagens cobertas
para estacionamentos dos veiculos.

Por esse motivo a Administragdo Superior da UFRN decidiu providenciar a abertura de licitagdo publica
para contratacdo de empresa especializada para executar os servigos especificados no presente processo.

A contratagéo se dara através do Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC, que por sua vez se
resguarda na previsao da Lei n®. 12.462/11, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, e aplicavel, entre outros, as
licitagbes e contratos necessarios a realizagdo de obras e servicos de engenharia no dmbito dos sistemas
publicos de ensino.

4. DA VISITA E LOCAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 - A empresa devera apresentar Termo de vistoria técnica visado pelo responsavel da SIN-UFRN, conforme
modelo do ANEXO do edital, comprovando que, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsaveis Técnicos, a licitante vistoriou os locais onde serdo realizados os servigos, bem como de que detém
todos os documentos necessarios (Edital e seus anexos), e de que conhece os locais onde serdo executadas as
obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execugdo dos mesmos, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos, até o Ultimo dia Gtil imediatamente anterior a data de abertura da
licitagdo;

4.1.1 - Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou CAU e
autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsavel pela obra, caso ndo seja o proprio
responsavel técnico quem realize a vistoria;



4.1.2 - O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria devera apresentar-se a SIN-UFRN
munido da declaracdo de responsavel técnico, ou autorizagéo do responsavel técnico, bem como de documento
que comprove poderes de representagdo (contrato social ou procuracéo).

4.2 - As visitas deverao ser agendadas, com um dia util de antecedéncia, através do telefone (84)3215 3162 com
o Engenheiro Civil Luciano Costa de Gois na Superintendéncia de Infraestrutura da UFRN.

4.2.1 - A licitante devera apresentar, quando da visita ao local, a Declaracgao ja redigida para que o servidor possa
visa-la.

4.3 - Por forga do Acérdao n°. 906/2012 — Plenario/TCU, caso a licitante néo realize a visita técnica, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragao formal assinada pelo responsavel técnico, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragao, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragbes contratuais, de natureza técnica
e/ou financeira.

4.4 - As obras serdo executadas no Campus Central da UFRN, Av. Senador Salgado Filho, 3000 — Natal/RN.

5. AREA FiSICA DOS SERVICOS

Area a ser construida; 507,82m2;
Area de cobertura com estrutura metalica: 2.990,75m2.

6. CUSTO ESTIMADO

6.1 - O Custo Estimado para a execugdo das obras constantes deste Projeto Basico é de R$ 2.338.024,86 (dois
milhdes trezentos e trinta e oito mil vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) conforme discriminacdo
abaixo:

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVIGOS CUSTO
ESTIMADO
6.1.1 Construcao do Prédio da Administragéo da DTO 296.352,90
6.1.2 | Construgao das Novas Oficinas da DTO 335.387,34
6.1.3 | Construgdo das Novas Garagens para Estacionamento da DTO 1.322.326,87
6.1.4 | Construgao do Prédio de Apoio aos Motoristas da DTO 383.957,75
TOTAL 2.338.024,86

6.2 - Os orcamentos de referéncia da UFRN basearam-se nos custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgao Civil (SINAPI). Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas
pesquisas de mercado, adotando valores de insumos do SINAPI. Na composigao dos precos foram consideradas
as seguintes taxas:

6.2.1 — Lucros e Despesas Indiretas (LDl):

6.2.1.1 — 24,70% (vinte e quatro virgula setenta por cento);

6.2.2 - Encargos Sociais:

6.2.2.1 - (horista): 88,97% (oitenta e oito virgula noventa e sete por cento);

6.2.2.2 - (mensalista): 50,04% (cinquenta virgula zero quatro por cento).

Nota: No célculo das composigdes deve ser usada a Tabela SINAPI de Encargos Sociais com desoneracao da

folha de pagamentos prevista na Lei n® 12.844/2013, e conforme recomendacdo dos Aco6rddaos 2293/2013,
2622/2013 do Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

7. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta licitagdo correrdo a conta dos recursos da Esfera
1, PTRES 061436 Fonte 0112000000, Elemento de Despesas 449051.00 — Obras e Instalagdes, com Unidade
de Custos 1132.21GR, cujos dados especificos constardo da respectiva Nota de Empenho.



8. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E GARANTIAS

8.1 - Os servigcos deveréo ter prazo de execugdo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir
da assinatura do contrato.

8.2 - As solicitagbes de aditivo de prazo deverdo ser encaminhadas com, no minimo, 20 (vinte) dias de
antecedéncia do término da vigéncia do prazo de execugdo da obra, sendo obrigatéria a apresentagdo de novo
cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

8.3 - Os prazos de garantia, contados a partir do termo de recebimento definitivo da obra, serdo como a seguir:
8.3.1 -- da segurancga e solidez da obra devera ser de 05 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece o artigo
618 do Cddigo Civil Brasileiro, sendo de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, a boa qualidade
da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados;

8.3.2 - de, no minimo 5 (cinco) anos para os reatores eletrénicos do sistema elétrico, contra defeitos de
fabricagdo e instalagao;

8.3.3 - de, no minimo 5 (cinco) anos para todo o sistema de cabeamento estruturado, contra defeitos do material,
montagem ou componentes defeituosos;

8.3.4 - de, no minimo, 12 (doze) meses para todos os materiais, servicos e equipamentos ou acessoérios do
sistema de detecgéo de alarme e combate a incéndio contra defeitos de fabricagao e instalagéo;

8.3.5 -- de, no minimo, 5 (cinco) anos para todos os materiais e servicos de impermeabilizagdo com manta
asfaltica, contra defeitos de fabricagéo e instalagao.

8.4 - A garantia sera sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hip6tese serd admitida qualquer
transferéncia de responsabilidade para terceiros.

9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1 - As Licitantes deverdo atentar para as disposicdes contidas no Item “QUALIFICACAO TECNICA” do Edital,
comprovando a aptiddo para desempenho da atividade pertinente e compativel com as obras e/ou servigos
licitados.

9.1.1 — Para a comprovagéao da qualificacdo técnica, ndo se admitird atestado(s) de fiscalizacdo da execugéao de
obras/servigos;

9.2 - QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE:

COMPROVACAO CONFORME ITEM “QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucéo de prédio publico, comercial ou industrial contendo instalagdes elétricas e hidrossanitarias
com area minima de 507,00m2;

b) Execugédo de cobertura com estrutura metalica com area minima de 897,00m2.

9.3 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

COMPROVACAO CONFORME ITEM “QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucdo ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial contendo instalagbes elétricas e
hidrossanitarias, com area minima de 507,00m2;

b) Execugao de cobertura com estrutura metalica com area minima de 897,00m2.

10. ITENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A FUNCIONALIDADE DA OBRA/SERVICO NAS PLANILHAS DE
ORCAMENTO ANALITICO NUMEROS 151/2014 — 131/2014 — 152/2014 E 153/2014.

a) 1.0/16.0/32.0/46.0 — Servigos Preliminares;
b) 3.0/18.0/34.0/48.0 — Fundagbes;

¢) 4.0/19.0/35.0/48.0 — Estrutura;

d) 6.0/21.0/37.0/51.0 — Cobertura;

e) 7.0/53.0 — Esquadrias;

f) 36.0 — Alvenarias e Divisorias;

g) 9.0/23.0/39.0/54.0 — Instalagdes Elétricas;
h) 10.0 — Instalagbes Hidraulicas e Sanitérias;
i) 40.0 — Sumidouros;

j) 28.0/42.0/58.0 — Revestimentos;

k) 29.0 — Pintura;

1) 61.0 — Diversos.



11. DA VIABILIDADE TECNICA

11.1 - O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela Administragdo
Central da Instituicdo, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual;
11.2 - O projeto consiste, portanto, em uma solugao arquiteténica compativel com a finalidade a qual a edificacdo
se destina e adequada a necessidade dos futuros usuarios;

11.3 - Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessario a apresentacdo de
alternativas projetuais diversas, pois, a principio, a proposta final € a melhor solugdo para o programa de
necessidades apresentado;

11.4 - A proposta final, cujo custo foi previamente orgcado pela Superintendéncia de Infraestrutura - SIN, a partir
de guantitativos levantados no projeto arquiteténico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcao Civil (SINAPI);

11.4.1 - Para os itens nao existentes nesta referéncia, foram utilizadas pesquisas de mercado, adotando valores
de insumos do SINAPI;

11.5 - Diante do exposto acima, consideramos que a execugdo do servico supracitado apresenta viabilidade
técnica para sua execugao.

12. DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 - A execugao dos servigos sera pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos
ambientais resultantes, tais como:

12.1.1 - Uso de pecgas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, para o escoramento das formas da estrutura em
concreto;

12.1.2 - Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e
nos demais sistemas construtivos que fagcam uso deste material;

12.1.3 - Racionalizagédo do processo construtivo, com vistas a redugéo na produgao de residuos e o uso eficiente
da agua e de demais matérias-primas;

12.1.4 - Adequado tratamento e descarte dos residuos sélidos (entulho);

12.1.5 - Correta destinacao dos efluentes, tanto durante a execugado dos servigos quanto daqueles resultantes do
uso das edificagbes depois de reformadas.

13. UNIDADE FISCALIZADORA

A fiscalizacdo dos servigos sera feita pela Contratante, por intermédio da SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA da UFRN. Tal fiscalizagdo devera conferir e verificar as especificagbes técnicas, o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e dos projetos, além de outras fungdes que sdo essenciais para o
andamento da edificacdo. Cabe ao fiscal averiguar diariamente a construgdo pela qual é responsavel e, caso
necessario, registrar no livro de ocorréncia fatos que acredite ser de relevancia.

14. CONDICOES GERAIS

14.1 - A empresa CONTRATADA para a realizagdo dos servigos devera atender as exigéncias contidas no
Projeto Basico. Devera, também, prestar durante a execugcdo dos servigos, toda assisténcia técnica-
administrativa, mantendo também no local dos servigos, todo equipamento e materiais necessarios a uma
execucgao perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

14.2 - Os servigos a serem prestados deverdao obedecer rigorosamente as normas técnicas e de seguranga e
medicina do trabalho, vigentes para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas
adequados.

14.3 - A empresa CONTRATADA devera, por ocasido da realizagéo de servigos que envolvam instalagbes
elétricas e servicos com eletricidade, cumprir os ditames da NR 10 - SEGURANGCA EM INSTALACOES E
SERVICOS EM ELETRICIDADE, mormente no que diz respeito a capacitagdo, habilitacdo, e qualificagio
continuas dos seus profissionais que, direta ou indiretamente, interajam em instalagbes elétricas e servigos com
eletricidade no ambito da obra em epigrafe.

14.3.1 - A fiscalizagdo da UFRN podera, a qualquer tempo, exigir a comprovagao da qualificagdo do trabalhador
envolvido na obra, nos termos da NR 10, SEGURANGA EM INSTALAGCOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE.
14.4 - Os precos adotados pela empresa contratada deverdo estar de acordo com os praticados no mercado
local, neles deverdo estar inclusos todas as despesas necessarias, inclusive custos com, materiais, impostos,
taxas, transportes, fretes, instalagdes, depreciagbes, material, mao-de-obra, encargos sociais e trabalhistas,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

14.5 — As atividades ou operagdes perigosas, na forma da regulamentagdo aprovada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, que eventualmente envolvam a obra/servigo de engenharia contratado, e que, por sua natureza ou
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposicdo permanente do trabalhador a
inflamaveis, explosivos ou energia elétrica, ensejardo o pagamento de adicional periculosidade, conforme artigo
193 da Consolidagéo das Leis do Trabalho-CLT.

14.5.1 - O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a apresentagao, pela contratada,
de laudo pericial proveniente de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, conforme destaca a
CLT, e a Norma Regulamentadora n2. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.5.2 — O referido laudo devera ser apresentado quando da execugéo contratual, e a sua disposi¢édo favoravel a
periculosidade dos servigos periciados, ensejara o pagamento de servigos extraordinarios.
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14.6 - As Especificacdes, os Memoriais Descritivos, os projetos especializados e seus respectivos detalhes e as
instrucdes da licitagdo, anexos ao presente Projeto Basico, ficardo fazendo parte integrante do contrato.

15. DA RESPONSABILIZACAO INDIVIDUALIZADA DO PROJETO BASICO

15.1 - No intuito de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades pelos elementos fornecidos no presente
Projeto Basico, conforme entendimento do Acérdao n® 1.387/2006 —Plenario-TCU, destacamos abaixo os
seguintes Responsaveis Técnicos:

ITEM PROJETO RESPONSAVEL TECNICO REGISTRO
CREA/CAU
15.1.1 | Arquitetura Arquiteta Ana Carolina Diégenes CAU A51168-4
Capistrano
15.1.2 | Calculo Estrutural Engenheiro Civil Rodrigo Dantas de CREA 210381105-4
Oliveira
15.1.3 | Célculo Estrutural — Engenheiro Civil Pedro Mitzcun CREA 210425938-0
Estrutura Metalica Coutinho
15.1.4 | Instalagbes Hidraulicas Engenheiro Civil Andrew de Galvao CREA 210017490-8
Instalagbes Sanitarias Moura
Combate a Incéndio
Drenagem
15.1.5 | Instalagdes Elétricas Engenheiro Eletricista Tullio Emanuel CREA 210606653-8
Messias Cardoso
15.1.6 | Orgamentos Analiticos Engenheira Civil Luciana Fernandes de | CREA 210429842-3
Azevedo Farias

DOCUMENTACAO ANEXA EM CD

Projeto Basico, constando dos Projetos de Arquitetura, Projetos de Célculo Estrutural, Projetos de Instalagdes
Hidraulicas, Sanitarias Combate a Incéndio e Drenagem, Projetos Elétricos, Orgamentos Analiticos,
Cronogramas Fisico-Financeiros, Tabelas de Encargos Sociais e LDI e Especificagbes Técnicas.

Declaro que sou responsavel pela Redacao dada ao presente, bem como pelo agrupamento de todos os
elementos técnicos acima descritos.
Natal, 14 de julho de 2014.
Erivan Roméao de Lima
Engenheiro Civil — CREA/RN n®. 210142051-1
Mat.002890/FUNPEC

Em conformidade com o § 5° do Art. 8 da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011, aprovo o Projeto Bésico para
Licitacdo, bem como estou de acordo com todas as informagdes prestadas na declaragao e assinatura acima.

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coélho
Superintendente de Infraestrutura da UFRN



