] UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORGAMENTOS

1 o
ORGAMENTO ANALITICO N¢ 131/2014 Natal, 07 de julho de 2014,
LDI = 24,70%
LS =88,97%  |(Horista)
OBRA : Construgao das Novas Oficinas LS = 50,04% (Mensalista)
LOCAL : Campus Central da UFRN - Natal - RN VALOR GLOBAL: 335.387,34
CODIGO |DESCRICAO | cLAsS |UNIDADE| QUANT.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
16.00 SERVICOS PRELIMINARES
16.01 Demoli¢cdo de alvenaria de tijolo ceramico de 1/2" vez , inclusive bota fora do m3 47,75 54,77 2.615,27
material resultante.
16.02 Demoligao de piso cimentado, inclusive com bota fora. m2 119,65 14,35 1.717,01
16.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA FORA M2 218,75 3,47 759,06
16.04 Demolicao de concreto armado, inclusive bota-fora m3 0,21 102,62 21,55
16.05 Locacgéo da obra m2 405,60 9,35 3.792,36
16.06 Despesas Complementares UN 1,00 26.116,94 26.116,94
SUBTOTAL 35.022,20
17.00 MOVIMENTO DE TERRA
17.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remogado do material M2 360,00 2,81 1.011,60
resultante _
17.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA FUNDAGAO M3 17,08 16,58 283,19
17.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M M3 18,46 31,58 582,97
17.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 0,50M M3 21,30 25,66 546,56
SUBTOTAL 2.424,31
18.00 FUNDACOES
18.01 Sapata em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e langamento M3 7,54 1.290,39 9.723,09
18.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, M2 23,00 60,43 1.389,89
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA),
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
18.03 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 8,75 1.797,71 15.729,96
LANCAMENTO
18.04 Lastro de concreto trago 1:3:5 espessura 5cm preparo manual, incluindo M3 1,45 356,13 516,39
langamento e adensamento
18.05 Alvenaria de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de m3 7,36 315,77 2.324,07
cimento a areia média, no traco 1:4
18.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, M2 23,00 6,29 144,67
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 29.828,07
19.00 ESTRUTURA
19.01 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 4,70 1.972,05 9.268,64
LANCAMENTO
19.02 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 4,30 1.864,55 8.017,57
LANCAMENTO
19.03 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 16CM M2 93,49 185,95 17.384,47
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO COM TIJOLO CERAMICO,
CONFORME PROJETO
19.04 Laje maci¢a em concreto armado, fck=30Mpa. m3 3,85 1.748,21 6.730,61
SUBTOTAL 41.401,27
20.00 ALVENARIA/DIVISORIA
20.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, M2 408,27 30,12 12.297,09
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM
20.02 Elemento vazado em concreto (20 x20)cm na cor natural com junta de 1cm m2 15,68 115,59 1.812,45
assentado com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.
20.03 Verga e contra-verga em concreto armado, fck=15Mpa, se¢do 9x12cm. m 7,60 14,01 106,48
SUBTOTAL 14.216,02
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21.00

COBERTURA

21.01 Cobertura em telhas de aluminio trapezoidal com ndcleo isolante em EPS. m2 405,60 95,17 38.600,95
21.02 Fornecimento e instalagdo de estrutura em aluminio liga 6351-T6 para cobertura em M2 405,60 113,84 46.173,50
aluminio, conforme projeto.
SUBTOTAL 84.774,46
22.00 ESQUADRIAS
22.01 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, pintada com tinta esmalte m2 5,04 301,02 1.517,14
sintético na cor marron, inclusive uma deméao de fundo antioxidante; tipo giro,
1 folha; medindo 1,20 x 2,10 m, conforme projeto. (P1).
22.02 Fornecimento e instalagdo de porta de madeira maciga pintada com verniz , UN 5,00 832,11 4.160,55
tipo giro, padréo jatoba medindo 0,90 x 2,10 m, inclusive caixilho, dobradigas
de latdo cromado e alisares com 6cm.(P02)
SUBTOTAL 5.677,69
23.00 INSTALACOES ELETRICAS
23.01 PONTOS
23.01.01 Ponto de forga, trifasico, de embutir, com: UN 2,00 97,25 194,50
- cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama, segdo 2,5 mm2, isolagédo de
750 Volts entre fases a uma temperatura continua maxima de 70 °C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4", inclusive conexdes;
- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;
Inclusive identificagdo, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiqueta
23.01.02 Ponto de forga, monofasico, de embutir, com: UN 18,00 92,98 1.673,64
- cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama, seg¢do 2,5 mm?, isolacédo de
750 Volts entre fases a uma temperatura continua maxima de 70 °C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4", inclusive conexdes;
- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;
Inclusive identificagéo, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiqueta
23.01.03 Ponto de luz em teto, monoféasico, de embutir com cabo isolado em PVC UN 3,00 203,02 609,06
semirrigido antichama, se¢do 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme
NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4", inclusive
conexdes, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4", luminaria de embutir,
corpo em aluminio anodizado, lampada fluorescente compacta circular de 22
watts, temperatura de cor de 4000k ou maior, com reator embutido.
23.01.04 Ponto de luz tipo arandela, monofésico, de sobrepor com cabo isolado em UN 4,00 200,57 802,28
PVC semirrigido antichama, secédo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores
conforme NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4",
inclusive conexdes, e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2", luminaria de
sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC, acabamento na cor branca, lampada
fluorescente compacta circular de 22 watts, temperatura de cor de 4000k ou
maior, com reator embutido.
23.01.05 Ponto de luz no teto, monofasico, de embutir com cabo isolado em PVC, UN 3,00 265,79 797,37

semirrigido, antichama, secédo 2,5mmz2, isolagé@o de 750volts entre fases a
uma temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto de PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB, didametro de 3/4"; caixa de passagem de PVC
octogonal para eletroduto 4x4"; luminaria de sobrepor, corpo em chapa
metdlica tratada pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em pé, a
base epdxi, acabamento cinza ral 7032, difusor e aletas planas em aluminio
polido de alto brilho; 01 lampada fluorescente tubular T8 de 32 watts,
temperatura da cor de 4000k ou maior; reator eletrénico simples tipo

1x32watts, alto fator de poténcia, mior que 95%, certificado.
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23.01.06

Ponto de luz em teto, monofasico, de embutir com cabo isolado em PVC
semirrigido antichama, se¢édo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme
NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4", inclusive
conexdes, e caixa de passagem PVC octogonal para eletroduto, 4x4";
luminaria de sobrepor, trapezoidal, corpo em chapa metalica tratada pelo
processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em po, a base de epdxi,
acabamento cinza ral 7032; 02 lampadas fluorescente tubulares T8 de
32watts, temperatura de cor de 4000k ou maior; reator eletrénico simples tipo
2x32watts, alto fator de poténcia, maior que 95%, certificado.

UN

16,00

329,55

5.272,80

23.01.07

Ponto de luz em teto, monoféasico, de sobrepor com 01 l&mpada de alta
pressao, luz mista, com 250watts com rosca E-40; luminaria industrial com
refletor de facho aberto simétrico de aluminio repuxado, polido quimicamente,
anodizado e selado, com lente de fechamento de policarbonato, resistente a
choques térmicos, com espessura de 4mm, presilhas de fixacdo da lente em
aco inoxidavel, com uma das presilhas presa na lente de vidro e no refletor,
junta de vedacé@o em borracha, resistente a altas temperaturas, caixa de
alojamento em ago com acabamento nas cores preta ou branca, suporte tipo
trilho em aco, soquete de porcelana com rosca E-40, com dispositivo
antivibratério, fixado em suporte, furo lateral para passagem dos cabos de
ligagdo, aberturas para alivio de temperatura na caixa de alojamento e
capacidade para instalagio de lampada de alta presséo, luz mista com
250watts.

UN

12,00

406,13

4.873,56

23.01.08

Fornecimento e instalagio de poste tubular de ago galvanizado com duas
pétalas, 10 metros de altura, com 01 lampada de alta pressao, luz mista, com
250watts com rosca E-40; incorporando acionado pela auséncia de
luminosidade.

UN

2,00

1.897,63

3.795,26

23.01.09

Ponto de interruptor simples, embutir com cabo isolado em PVC, semirrigido,
antichama, se¢do 2,50mmz2, isolagéo de 750volts entre fases a uma
temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB, diametro de 3/4", caixa de passagem de PVC
de embutir 4x2" com interruptor simples de 1 tecla.

UN

4,00

66,42

265,68

23.01.10

Ponto de interruptor simples, embutir com cabo isolado em PVC, semirrigido,
antichama, se¢do 2,50mmz2, isolagéo de 750volts entre fases a uma
temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB, diametro de 3/4", caixa de passagem de PVC
de embutir 4x2" com interruptor simples de 2 teclas.

UN

4,00

93,79

375,16

23.01.11

Ponto de interruptor simples, embutir com cabo isolado em PVC, semirrigido,
antichama, se¢do 2,50mmz2, isolagéo de 750volts entre fases a uma
temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB, diametro de 3/4", caixa de passagem de PVC
de embutir 4x2" com interruptor simples de 3 teclas.

UN

1,00

107,93

107,93

23.01.12

Ponto de interruptor acionado pela auséncia de luminosidade, com relé
fotoelétrico 1000watts, 220volts, com prote¢éo contra corrente de partida,
contatos de encaixe em latéo estranhado (antioxidagéo), protecdo contra
poeira e umidade (IP-54); cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama,
segao 2,50mma2, isolagdo de 750volts entre fases a uma temperatura
continua maxima de 70°C em servigo, com cores em conformidade com a
NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, espessura classe A, tipo PB, didmetro
de 3/4", inclusive conexdes.

UN

1,00

155,68

155,68

23.02

QUADROS E DISJUNTORES

23.02.01

Fornecimento e instalagao de quadro de distribuigao (QOFI) de embutir, com
porta e espelho, corpo em chapa metalica zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagao , pintura eletrostatica em p6, a base de
epoxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, neutro e terra;
corrente nominal de 100A, capacidade para 18 médulos DIN. Com 1 disjuntor
termonagnético geral trifasico de 50A, tetrapolar diferencial residual 30 mA,
380V, capacidade de interrupcédo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdao de montagem DIN; 2 disjuntor termomagnético trifasico de 16A, 380V,
capacidade de interrupgao de até 10kA, operando na curva "C", padrdo de
montagem DIN; 6 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220V,
capacidade de interrupgao de até 5kA, operando na curva "C", padrédo de
montagem DIN; com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual
fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, desenho esquematico e
descri¢ao dos circuitos impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo.

UN

1,00

603,68

603,68

23.3

ALIMENTADORES/SUBALIMENTADORES
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23.3.1 Alimentador AL-QOFI, trifasico com percurso aproximado de 142 metros - UN 1,00 7.091,09 7.091,09
com 5 cabos isolados em EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, secéo
6,0mm2, isolagdo de 0,6/1kV de tenséo entre fases a uma temperatura
continua maxima de 90°C em servigo, com cores em conformidade com a
NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, classe A, tipo roscavel, diametro de 1
1/2", inclusive conexdes.

234 INFRAESTRUTURA

23.4.1 Caixa de inspegéo em alvenaria de tijolo ceramico furado, medindo UN 3,00 295,98 887,94
0,50x0,50x0,50m, espessura 19cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno, em
camada de brita 19 e tampa em conreto com espessura de 5¢cm, rente ao
solo.
SUBTOTAL 27.505,63

24.00 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

24.01 AGUA FRIA

24.01.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 17,20 18,71 321,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24.01.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 2,90 23,38 67,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24.01.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 26,00 12,28 319,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24.01.04 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - UN 2,00 50,01 100,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24.01.05 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 5,00 30,63 153,15
INSTALACAO

24.01.06 Fornecimento e instalagdo de Hidrometro Monojato classe C, 3/4" - 3m3h, UN 1,00 230,25 230,25
com conexdes necessarias, incluindo abrigo em alvenaria de tijolo macigo,
medindo 40 x 28 x 15 cm, e grade metdlica articulada para o abrigo com
pintura anti-corrosiva, conforme dimensdes padrao da concessionaria local e
detalhe em projeto.

24.01.07 PONTO DE AGUA FRIA DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES. UN 12,00 61,77 741,24

24.01.08 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 25mm - 3/4" UN 2,00 12,63 25,26

24.01.09 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro de 1 UN 2,00 62,65 125,30
1/4", inclusive adaptadores.

24.01.10 Fornecimento e instalagao de registro de gaveta com canopla cromada 3/4". UN 2,00 67,93 135,86

24.01.11 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1" - FORNECIMENTO E UN 2,00 61,15 122,30
INSTALAGAO

24.02 PECAS

24.02.01 Fornecimento e instalacao de torneira de servigo cromada, 1/2". UN 4,00 24,53 98,12

24.02.02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSAR PARA PAPEL UN 1,00 34,42 34,42
TOALHA INTERFOLHADO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO,
COM MEDIDAS DE 144X120X315mm

24.02.03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE UN 1,00 104,44 104,44
LiQUIDO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM MEDIDAS DE
130X130X280 mm

24.02.04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA EM AGO, LINHA UN 1,00 86,73 86,73
INOX C-40

24.02.05 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria em louga branca, diam. 1/2", UN 1,00 329,78 329,78
com caixa acoplada, inclusive tampa e acessorios.

24.02.06 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica (1/2") com registro com UN 1,00 190,83 190,83
canopla em latdo cromado.

24.02.07 Fornecimento e instalagdo de lavatério em louga com coluna, incluindo siféo, UN 1,00 246,77 246,77
vélvula de metal 1" e torneira para lavatério com fechamento hidromecéanico
e arejador 25mm

24.02.08 Fornecimento e instalagdo de tanque de lavar em louga com coluna UN 1,00 322,37 322,37
956x48)cm, inclusive sifao, valvula, acessérios para instalagdo e torneira de
tanque de lavar, diametro 25mm-1/2".

24.03 ESGOTO

24.03.01 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel, diam.: 40mm, inclusive tubulagtes e UN 1,00 65,09 65,09
conexoes.

24.03.02 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel, diam.: 50mm, inclusive tubulagdes e UN 4,00 69,44 277,76
conexoes.

24.03.03 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel, diam.: 100mm, inclusive tubulagdes e UN 1,00 78,67 78,67
conexoes.

24.03.04 Fornecimento e instalagdo de Caixa sifonada 150x185x75 mm, incluindo UN 4,00 39,16 156,64
grelha quadrada e porta grelha. Conforme especificagdbes em projeto
hidrossanitario

24.03.05 Fornecimento e instalagdo de Caixa sifonada 150x150x50 mm, incluindo UN 2,00 29,29 58,58

grelha redonda e porta grelha. Conforme especificagbes em projeto
hidrossanitario

Pagina 4 de 46




24.03.06 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para m 44,00 35,78 1.574,32
esgoto, diam.: 100 mm , inclusive conexdes.

24.03.07  [Fornecimento e instalagao de ralo flexivel hemisférico grelha cromada UN 4,00 50,66 202,64
diametro 75mm.

24.03.08  |Fornecimento e instalagdo de tubo em PVC rigido soldavel para esgoto, m 20,50 33,16 679,78
diam.: 75 mm , inclusive conexdes.
SUBTOTAL 6.849,21

25.00 CAIXAS

25.01 Caixa de inspecgdo tipica para esgoto, em alvenaria de tijolo macico esp.: UN 3,00 290,17 870,51
10cm, medindo internamente 0,60x0,60 m, altura de até 1,0 m, assentado
com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a
mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm)
e tampa removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive
escavacao e reaterro.

25.02 Caixa passagem -CP, em alvenaria de tijolo macigo esp.: 10cm, medindo UN 3,00 313,87 941,61
internamente 0,40x0,40 m, altura de até 1,0 m, assentado com argamassa
de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a mesma
argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm) e tampa
removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive escavagéo e
reaterro.

25.03 Caixa de Retengdo de areia -CRA, em alvenaria, medindo internamente UN 1,00 934,62 934,62
1,00x1,00 m, altura de até 1,0 m, assentado com argamassa de cimento, cal
e areia (1:2:8), revestida internamente com a mesma argamassa de
assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm) e tampa removivel em
concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive escavagao e reaterro.

25.04 Caixa de Retengao de 6leo -CRO, em alvenaria de tijolo macigo esp.: 10cm, UN 1,00 1517,66 1.517,66
medindo internamente 2,00x1,20 m, altura de até 2,10 m, assentado com
argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a
mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm)
e tampa removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive
escavacao e reaterro.

25.05 Caixa separadora de 6leo -CSO, em alvenaria de tijolo macigo esp.: 10cm, UN 1,00 1047,96 1.047,96
medindo internamente 0,80x0,80 m, altura de até 1,0 m, assentado com
argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a
mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm)
e tampa removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive
escavacao e reaterro.

25.06 Fornecimento e instalagdo de reservatério em fibra de vidro, capacidade UN 2,00 1.260,45 2.520,90
3000litros, inclusive tampa do mesmo material.
SUBTOTAL 7.833,26

26.00 VENTILAGAO

26.01 Ponto de ventilagdo em PVC rigido soldavel, didmetro 50mm, inclusive UN 1,00 84,83 84,83
tubulacao e conexoes.

26.02 Fornecimento e instalagéo de tubulacdo de PVC rigido soldavel, didmetro de m 8,00 24,55 196,40
50mm, para ventilagado, inclusive conexdes.

26.03 Fornecimento e instalacdo de terminal de ventilagdo didmetro 50mm. UN 1,00 3,23 3,23
SUBTOTAL 284,46

27.00 COMBATE A INCENDIO

27.01 Fornecimento e instalagdo de Extintor PQS com capacidade de 12 Kg, UN 2,00 270,65 541,30
inclusive suporte e identificacio.

27.02 Fornecimento e instalacdo de Extintor CO2 com capacidade de 6 Kg, UN 1,00 617,84 617,84
inclusive suporte e identificacio.

27.03 Fornecimento e instalacdo de Extintor de agua pressurizada com capacidade UN 1,00 182,22 182,22
de 10 litros, inclusive suporte e identificagéo.

27.04 Luminaria de emergéncia com lampadas fluorescente 2x11W para autonomia UN 2,00 41,24 82,48
minima de 2 horas.
SUBTOTAL 1.423,84

28.00 REVESTIMENTOS

28.01 PAREDE

28.01.01 EMBOGCO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA DE M2 11,04 21,45 236,81
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRAGO 1;2:8

28.01.02 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 908,82 17,67 16.058,85
AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL

28.01.03 Chapisco para parede, esp.: 5mm, com argamasa de cimento e areia média M2 919,86 3,92 3.605,85
sem peneirar, no trago 1:3

28.01.04 REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 40X40CM, PEI-5, ASSENTADO M2 11,04 59,55 657,43

COM ARGAMASSA AC-II, INCLUINDO REJUNTE PRONTO
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28.02 PISO

28.02.01 PISO CERAMICO, MEDINDO 40X40CM, PEI-5, ASSENTADO COM M2 3,07 59,55 182,82
ARGAMASSA AC-II, INCLUINDO REJUNTE PRONTO.

28.02.02 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 3,07 17,46 53,60
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO.

28.02.03 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 15 CM DE LARGURA, M 9,50 89,06 846,07
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
E AREIA

28.02.04 Piso industrial de alta resisténcia, espessura 12mm, incluindo juntas de m2 266,78 62,51 16.676,42
dilatagdo e polimento mecanizado.

28.02.05 Contrapiso em concreto simples no trago 1:4:8 (cimento, areia e brita), m3 0,15 356,13 53,42
espessura de 5 cm.

28.02.06 Impermeabilizagdo do tanque com manta asfaltica com armadura de filme de poliester, M2 9,50 54,02 513,19
inclusive camada de regularizacéo.

28.03 TETO

28.03.01 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRAGO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA M2 119,14 19,51 2.324,42
PENEIRADA), ESPESSURA DE ATE 1,5CM.

28.03.02 CHAPISCO EM TETOS TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. M2 119,14 6,57 782,75
SUBTOTAL 41.991,63

29.00 PINTURA )

29.1 TINTA LATEX PVA PARA TETO, COM DUAS DEMAOS, CONFORME M2 119,14 16,13 1.921,73
PROJETO, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO.

29.2 Em tinta latex acrilica fosca, na cor branco neve, com 02 demé&os, com M2 689,51 19,04 13.128,27
massa corrida sobre paredes internas.

29.3 Pintura externa com tinta texturizada acrilica na cor areia. m2 219,31 14,98 3.285,26

29.4 Pintura esmalte sintético sobre elemento vazado de concreto, cor marron. m2 15,68 17,51 274,56
SUBTOTAL 18.609,82

30.00 SERVICOS DIVERSOS

30.01 Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo em tubo de ago galvanizado M 23,40 242,49 5.674,27
diam.: 1 1/2", com pintura epédxi preta.

30.02 Fornecimento e instalagao de pranchas em madeira para prateleiras, esp.: M 147,60 48,81 7.204,36
3cm e largura 60cm, fixadas em base de alvenaria.

30.03 Fornecimento e instalagéo de canaleta (30x30)cm no piso para contengao de m 13,00 133,65 1.737,45
residuos liquidos, incluindo grelha em ago para trafego pesado, com pintura
anticorrosiva, conforme projeto.

30.04 Limpeza da obra m2 405,60 1,06 429,94
SUBTOTAL 15.046,01

31.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

31.01 Mobilizagdo e desmobilizagao UN 1,00 2.499,47 2.499,47
SUBTOTAL 2.499,47

TOTAL GERAL: 335.387,34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

OBRA: Construcédo das Novas Oficinas
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 335.387,34
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM SERVICOS DIAS PREG%; OTAL 1pESO TOTAL (%)
30DIAS | 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (RS)
337777 | 437777 237777 337777 237777 337777 237777 337777 -
16.00 |SERVICOS PRELIMINARES 12,50% 12.50% 12,50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 35.022,20 1044%
2.424 31 -
17.00 |MoviMENTO DE TERRA 100.00% 2.424 31 0.72%
- 1491403 | 1491403 -
18.00 |FUNDAGOES i i 29.828,07 8,89%
20.700,64 | 20.700,64 -
19.00 |ESTRUTURA S0 S0 41.401,27 12,34%
- 7.108,01 7.108,01 -
20.00 |ALVENARIA/DIVISORIA SO0 SO00% 14.216,02 4,24%
84.774,46 .
2100 |coBerTURA 0 00% 84.774,46 25,28%
5.677,69 -
2200 |Esquabrias e 5.677,69 1,69%
- - 27.505,63 i
2300 |INSTALACOES ELETRICAS A, 27.505,63 8,20%
- - 2.054,76 2.054,76 2.739,69 -
2400 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS =uad S 000% o0 6.849,21 2,04%
3.916,63 3.916,63 -
2500 |CAIXAS e o 7.833,26 2,34%
. 284,46 -
26.00 |VENTILACAO - 284,46 0,08%
— 142384 -
27.00 |comBATE A INcENDIO 0005 142384 0,42%
20.995,81 20.995,81 -
2800 |REVESTIMENTOS e00% 2005 41.991,63 12,52%
9.304,91 9.304,91 -
2000 |PINTURA il S 18.609,82 5,55%
15.046,01 -
30.00 |SERVIGOS DIVERSOS 100.00% 15.046,01 4,49%
- - 31243 31243 31243 31243 31243 31243 31243 31243 -
31.00 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12.50% 12.50% 12.50% 12500 12,50% T2,50% 12.50% T2,50% 2.499,47 0,75%
TOTAL SIMPLES 469021 2202855 40.304.88| 3249885 11.798.22] 11819293 68.752,42 37.121,28
% TOTAL SIMPLES 1,40% 6,57% 12,02% 9,69% 3,52% 35,24% 20,50% 11,07%
TOTAL ACUMULADO 469021|  26.718.76 67.023.64] 9952249  111.320,71| 22951365  298.266,06|  335.387,34
% TOTAL ACUMULADO 1,40% 7.97% 19,98% 29,67% 33,19% 68,43% 88,93% 100,00%




UFRN

Orcamento Analitico Detalhado

Data:07/07/2014

OBRA
: 131_Construcao das Novas Oficinas Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%
ORCA
MENT
O : Nova Oficina DTO
LOCAL
CODIG |DESCRICAO CLASS |UNIDA| COEF. PREQO(R$)ITOTAL (R$)
(o) DE
16.00 SERVICOS PRELIMINARES
16.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, SER.CG M3
INCLUSIVE BOTA FORA
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,00 3,35 16,75
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 EQ.AQ. | UN 0,00 202.096,62 3,00
MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS
4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,61 2,47 3,99
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,57
PRECO (mao-de-obra): 19,55
PRECO (material): 6,98
PRECO TOTAL (unit.): 26,53
LS(%): 88,97 17,39
BDI(%): 24,70 10,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,77
QUANTIDADE: 47,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.615,27
16.02 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSE BOTA FORA SER.CG | M2
01270. SERVENTE M.O. H 1,50 3,35 5,03
1155/ CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 EQ.AQ. | UN 0,000 202.096,62 0,75
MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS
4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,40 2,47 1,00
10512/ MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,14
PRECO (mé&o-de-obra): 5,16
PRECO (material): 1,75
PRECO TOTAL (unit.): 6,91
LS(%): 88,97 4,60
BDI(%): 24,70 2,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,35
QUANTIDADE: 119,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.716,98
16.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA SER.CG| M2
FORA
6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
1155/ CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 EQ.AQ. | UN 0,000 202.096,62 0,19
MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS
4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,10 2,47 0,26
10512/ MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,04




PRECO (mao-de-obra): 1,23
PRECO (material): 0,45
PRECO TOTAL (unit.): 1,68
LS(%): 88,97 1,10
BDI(%): 24,70 0,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,47
QUANTIDADE: 218,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 759,06
16.04 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SER.CG| M3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,00 3,35 43,55
PRECO (mao-de-obra): 43,55
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 43,55
LS(%): 88,97 38,74
BDI(%): 24,70 20,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,62
QUANTIDADE: 0,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,55
16.05 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS SER.CG | M2
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M MAT. KG 0,02 11,72 0,23
4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO MAT. M 0,04 11,66 0,47
APARELHADA
5074 PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,09 19,88 1,79
APARELHADA
7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE EQ.LOC| H 0,10 2,48 0,25
TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV
7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14
EQUIV
7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
PRECO (mé&o-de-obra): 2,38
PRECO (material): 3,00
PRECO TOTAL (unit.): 5,38
LS(%): 88,97 2,12
BDI(%): 24,70 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,35
QUANTIDADE: 405,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.792,36
16.06 Despesas Complementares SER.CG| UN
01.01.0 ALIMENTACAO (ALMOGO E CAFE DA MANHA) VERBA | UN 1,00 9.445,67 9.445,67
1
01.01.0 VALE-TRANSPORTE VERBA | UN 1,00 8.863,43 8.863,43
2
01.01.0 EPI'S E FARDAMENTO VERBA | UN 1,00 2.111,14 2.111,14
3
01.01.0 EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA | UN 1,00 381,17 381,17
01.01.0 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA | UN 1,00 142,41 142,41
5
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material):, 20.943,82
PRECO TOTAL (unit.):| 20.943,82
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 5.173,12




ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA: 5.173,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):, 26.116,94
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 26.116,94
17.00 MOVIMENTO DE TERRA
17.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SER.CG | M2
SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 EQ.AQ. | UN 0,00 202.096,62 0,25
MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS
4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05
PRECO (méao-de-obra): 0,89
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 1,47
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,81
QUANTIDADE: 360,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.011,60
17.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA SER.CG| M3
FUNDACAO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04
PRECO (mé&o-de-obra): 7,04
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,04
LS(%): 88,97 6,26
BDI(%): 24,70 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,58
QUANTIDADE: 17,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 295,46
17.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE SER.CG| M3
2,00M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40
PRECO (mao-de-obra): 13,40
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 13,40
LS(%): 88,97 11,93
BDI(%): 24,70 6,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,58
QUANTIDADE: 18,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 582,97
17.04 ESCAVACAO MANUAL , EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M SER.CG| M3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
PRECO (mao-de-obra): 10,89
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 88,97 9,69
BDI(%): 24,70 5,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,66




QUANTIDADE: 21,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 546,56
18.00 FUNDACOES
18.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO SER.CG M3
FORMA E LANCAMENTO
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO| M3 1,00 5,00 5,00
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
36/ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,20 7,50 16,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,40 4,46 33,00
30|ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,00 4,03 278,07
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 6,00 3,41 20,46
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO MAT. M 4,20 3,60 15,12
APARELHADA
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X MAT. UN 0,62 30,54 18,93
10MM P/ FORMA CONCRETO
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
PRECO (mé&o-de-obra): 146,45
PRECO (material): 758,04
PRECO TOTAL (unit.): 904,49
LS(%): 88,97 130,30
BDI(%): 24,70 255,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 385,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.290,39
QUANTIDADE: 7,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.729,54
18.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 SER.CG | M2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO,
CAL E AREIA), INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA MAT. L 0,63 3,54 2,23
ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 25,13
PRECO TOTAL (unit.): 37,48
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,43
QUANTIDADE: 23,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.389,89
18.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e SER.CG M3

lancamento.




36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45

34/ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1IMX | MAT. M2 4,00 24,23 96,82
12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP
MANG COBRED =2 1/2L = 20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062. TABUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77
06062. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
05060. PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67
3125.3. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
PRECO (mao-de-obra): 222,90
PRECO (material): 1.020,41
PRECO TOTAL (unit.): 1.243,31
LS(%): 88,97 198,32
BDI(%): 24,70 356,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 554,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.797,71
QUANTIDADE: 3,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.399,85
18.04 EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO | SER.CG| M3
MANUAL
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
PRECO (mé&o-de-obra): 42,42
PRECO (material): 205,43
PRECO TOTAL (unit.): 247,85
LS(%): 88,97 37,74
BDI(%): 24,70 70,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 356,13
QUANTIDADE: 1,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 516,39
18.05 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO SER.CG| M3
ARG.CIM/AREIA 1:4
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 1,10 72,93 80,22
ARRIMO/FUNDAGCAO/ENROCAMENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 6,00 4,46 26,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,83 3,35 22,86
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,38 60,00 22,86
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 113,10 0,46 52,03
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,20 8,44 1,65




4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,29 3,01 0,88
4227 /OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,01 12,00 0,07
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A EQ.AQ. | UN 0,00 3.016,87 0,25
GASOLINA
PRECO (mao-de-obra): 51,27
PRECO (material): 156,34
PRECO TOTAL (unit.): 207,61
LS(%): 88,97 45,61
BDI(%): 24,70 62,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 315,77
QUANTIDADE: 8,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.573,53
18.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM SER.CG| M2
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS
DEMAOS
6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
7319/ TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO MAT. L 0,40 6,16 2,46
NEUTR
PRECO (méo-de-obra): 1,36
PRECO (material): 2,47
PRECO TOTAL (unit.): 3,83
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 1,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,29
QUANTIDADE: 23,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,67
19.00 ESTRUTURA
19.01 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo forma e SER.CG M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,IM X | MAT. M2 5,39 24,23 130,71
12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP
MANG COBRED =2 1/2L = 20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062. PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 75,00MM) MAT. M 24,78 5,11 126,60
3.2.4U
06062. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36
342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54
3125.3. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
3150.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07
36/ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mé&o-de-obra): 191,68
PRECO (material): 1.219,22
PRECO TOTAL (unit.): 1.410,90
LS(%): 88,97 170,54
BDI(%): 24,70 390,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 561,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.972,05
QUANTIDADE: 4,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.268,64
19.02 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e SER.CG M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1IMX | MAT. M2 4,80 24,23 116,19
12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP
MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062. TABUA 1 x 6" MAT. M 7,99 417 33,33
06062. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77
05060. PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00
3125.3. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
36/ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC| H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (méao-de-obra): 235,56
PRECO (material): 1.050,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.285,65
LS(%): 88,97 209,58
BDI(%): 24,70 369,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.864,55
QUANTIDADE: 4,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.017,57
19.03 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, VAO DE SER.CG| M2
7,50M, ESP.: 16CM CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM
EPS
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,32 3,35 4,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,79 4,46 3,52
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO MAT. M 0,17 5,96 1,01
APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
112.5.7 Escora metalica - locagéo EQ.LOC | UN 1,00 3,50 3,50
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77




6447.1/ CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO| M3 0,08 5,00 0,39
3415.3.|LAJE TRELIGADA PARA PISO COM EPS (ESPESSURA 16CM/ | MAT. M2 1,00 87,87 87,87
4.3 CAPEAMENTO 4CM / SOBRECARGA: 150 KGF/M2)
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,14 8,00 1,14
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,69
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 24,96 0,46 11,48
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,07 93,18 6,08
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA | EQ.LOC| H 0,14 3,00 0,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC| H 0,14 0,90 0,13
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 10,34
PRECO (material): 129,58
PRECO TOTAL (unit.): 139,92
LS(%): 88,97 9,20
BDI(%): 24,70 36,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 46,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 185,95
QUANTIDADE: 93,49
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 17.384,47
19.04 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, SER.CG| M3
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
33/ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 110,00 4,67 513,70
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,00 7,50 15,00
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 8,93 3,41 30,43
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,10 4,46 22,75
3150.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 1.140,00 0,09 102,60
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,62 3,35 25,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC| H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 1,62 4,46 7,23
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC| H 0,10 1,08 0,11
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
3125.3. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 8,46 5,08
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,88 4,46 44,08
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,47 3,41 8,43
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1IMX | MAT. M2 5,00 24,23 121,03
12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP
MANG COBRED =2 1/2L = 20M
06062. PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 75,00MM) MAT. M 10,39 5,11 53,09
3.2.4U
06062. TABUA 1 x 8" MAT. M 5,19 3,88 20,16
PRECO (mao-de-obra): 138,44
PRECO (material): 1.140,33
PRECO TOTAL (unit.): 1.278,77
LS(%): 88,97 123,17
BDI(%): 24,70 346,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 469,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.748,21
QUANTIDADE: 3,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.730,61

20.00 |ALVENARIA




20.01 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, |SER.CGK M2
1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05
4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 24,00 0,39 9,36
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,00 0,33 0,66
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,00 0,46 0,92
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,71
PRECO (mé&o-de-obra): 6,62
PRECO (material): 11,65
PRECO TOTAL (unit.): 18,27
LS(%): 88,97 5,89
BDI(%): 24,70 5,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,12
QUANTIDADE: 408,27
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 12.297,09
20.02 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), SER.CG | M2
5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA COM ACO CA-25
22|ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) MAT. KG 0,54 4,65 2,51
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,00 60,00 0,24
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,47 0,46 0,68
4750 PEDREIRO M.O. H 1,88 4,46 8,38
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,04 3,35 3,48
10577 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 5 CM C/ FUROS MAT. UN 4,00 16,71 66,84
QUADRADOS
PRECO (mao-de-obra): 11,87
PRECO (material): 70,27
PRECO TOTAL (unit.): 82,14
LS(%): 88,97 10,56
BDI(%): 24,70 22,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 33,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 115,59
QUANTIDADE: 15,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.812,45
20.03 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO SER.CG M
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60,
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,07 19,88 1,39
APARELHADA
42/ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA | EQ.LOC| H 0,02 3,00 0,06
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15
PRECO (mao-de-obra): 1,70
PRECO (material): 8,02
PRECO TOTAL (unit.): 9,72
LS(%): 88,97 1,51
BDI(%): 24,70 2,78




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,01
QUANTIDADE: 7,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 106,48
21.00 COBERTURA
21.01 |Cobertura em telha de aluminio termoacustica com SER.CG | M2
isolamento em EPS, inclusive parafusos e conjuntos de
vedacao.
2700 MONTADOR M.O. H 0,22 4,46 0,98
4315/ GANCHO CHATO EM FG L=110MM P/ MAT. UN 3,00 2,45 7,35
RECOBRIMENTO=100MM SECAO 1/8X1/2" (3MMX12MM) P/
FIXAR TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
6115 AJUDANTE M.O. H 0,22 3,41 0,75
#####H# | TELHA TERMOACUSTICA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MAT. M2 1,00 65,50 65,50
0,5MM, ESP.: PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO =
30MM COM FILME BRANCO
1611 MASSA P/ VEDACAO DE TELHA DE AMIANTO MAT. KG 0,00 49,89 0,20
PRECO (mao-de-obra): 1,73
PRECO (material): 73,05
PRECO TOTAL (unit.): 74,78
LS(%): 88,97 1,54
BDI(%): 24,70 18,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 95,17
QUANTIDADE: 405,60
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 38.600,95
06.02 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M SER.CG| M2
2700 MONTADOR M.O. H 0,80 4,46 3,57
583 ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 3,70 22,85 84,55
PRECO (mé&o-de-obra): 3,57
PRECO (material): 84,54
PRECO TOTAL (unit.): 88,11
LS(%): 88,97 3,17
BDI(%): 24,70 22,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 113,84
QUANTIDADE: 405,60
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 46.173,50
‘ PRECO TO‘TAL (c/taxa):| 17.181,22
22.00 ESQUADRIAS
22.01 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM SER.CG | M2
REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA, INCLUSIVE PINTURA
EM ESMALTE SINTETICO.
4930 PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E MAT. M2 1,00 199,64 199,64
GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM
6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,60 4,46 7,14
6115 AJUDANTE M.O. H 1,80 3,41 6,14
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,39
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,66 3,35 2,21
3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,72 2,13 1,53
4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,08 11,37 0,96
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,19 18,52 3,56
PRECO (méao-de-obra): 18,16
PRECO (material): 207,08
PRECO TOTAL (unit.): 225,24
LS(%): 88,97 16,16




BDI(%): 24,70 59,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 75,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 301,02
QUANTIDADE: 5,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.517,14
22.02 Fornecimento e instalacdo de porta em madeira macica, SER.CG | UN
medindo 0,90x2,10m, inclusive caixa e alisares, dobradicas,
fechadura de cilindro em latdo cromado conforme projeto
(P02).
11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,56 4,46 15,88
164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM MAT. JG 1,10 109,20 120,12
P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA MAT. M 10,20 6,00 61,20
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69
4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ MAT. UN 6,00 0,56 3,36
FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,57 3,68 5,77
5016 PORTA MACICA REGIONAL MAT. M2 1,89 169,18 319,75
6115.1 AJUDANTE M.O. H 3,83 0,00 0,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,11 3,35 0,38
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) MAT. CJ 1,00 45,86 45,86
P/PORTA
242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
6115 AJUDANTE M.O. H 1,30 3,41 4,43
PRECO (méao-de-obra): 30,89
PRECO (material): 608,92
PRECO TOTAL (unit.): 639,81
LS(%): 88,97 27,48
BDI(%): 24,70 164,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 192,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 832,11
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.160,55
23.00 INSTALACOES ELETRICAS
23.01 PONTOS
23.01.0 PONTO DE TOMADA 3P+N+T COM 8,0M DE CABO ISOLADO |SER.CG UN
1 EM EPR 2,50MM? - 750V, EM TRECHO DE 2,0M DE
ELETRODUTO RIGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 4,46 13,38
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,41 10,23
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,00 2,18 4,36
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 8,00 1,28 10,24
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
7524 TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO INDUS MAT. UN 1,00 14,68 14,68
1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
PRECO (mao-de-obra): 23,61
PRECO (material): 33,37
PRECO TOTAL (unit.): 56,98
LS(%): 88,97 21,01




BDI(%): 24,70 19,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,25
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,50
23.01.0 Ponto de forca monofasico, de embutir, com: cabo isolado SER.CG UN
2 em PVC, semirrigido, antichama, secao 2,5mmz2, isolacao de
750volts entre fases a uma temperatura continua maxima de
70°C em servico, com cores em conformidade com a NBR
5410; eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB
(ponto e bolsa), diametro de 3/4", inclusive conexdes; caixa
de passagem de PVC de 4X2"; tomada 2P+T, 250V, 10A,
inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR 14136;
identificacdo no ponto do circuito do qual ele faz parte,
através de etiqueta.
1872/ CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
1879/ CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39
12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO MAT. UN 1,00 7,57 7,57
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 12,00 1,28 15,36
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,13 0,90 0,12
5M
PRECO (mao-de-obra): 17,67
PRECO (material): 41,17
PRECO TOTAL (unit.): 58,84
LS(%): 88,97 15,72
BDI(%): 24,70 18,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,98
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.673,64
23.01.0 Ponto de luz no teto, monofasico, de embutir, com: - cabo SER.CG UN
3 isolado em PVC, semirrigido, antichama, se¢cao 2,5 mm2,
isolacao de 750 Volts entre fases a uma temperatura continua
maxima de 70 2C em servico, com cores em conformidade
com a NBR 5410; - eletroduto de PVC rigido, espessura
classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diametro de 3/4"", inclusive
conexoes e caixa de passagem PVC octogonal 4x4",
luminaria de embutir, corpo em aluminio anodizado, lampada
fluorescente compacta circular de 22watts, temperatura de
cor de 4000k ou maior, com reator embutido.
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, MAT. UN 1,00 2,23 2,23
EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,90 4,46 17,39
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20MM MAT. M 16,00 1,14 18,24
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,90 3,41 13,30
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 16,00 1,28 20,48
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
16510. LUMINARIA DE EMBUTIR EM ALUMINIO INJETADO DIFUSOR MAT. UN 1,00 55,00 55,00
3.193 EM VIDRO TEMPERADO ATE 02 LAMPADA DE 23W
#i#HHHH LAMPADA ELETRONICA 23W MAT. UN 1,00 8,50 8,50
PRECO (mé&o-de-obra): 30,69




PRECO (material): 104,81
PRECO TOTAL (unit.): 135,50
LS(%): 88,97 27,31
BDI(%): 24,70 40,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 203,02
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 609,06
23.01.0 Ponto de luz tipo arandela, monofasico, de sobrepor com SER.CG | UN
4 cabo isolado em PVC semirrigido antichama, se¢do 2,5mm2 -
750V - 70°C, com cores conforme NBR 5410, eletroduto de
PVC rigido, tipo condulete, classe A, PB, diametro 3/4",
inclusive conexodes e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2",
luminaria de sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC,
acabamento na cor branca, lampada fluorescente compacta
circular de 22 watts, temperatura de cor de 4000k ou maior,
com reator embutido.
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,58 0,90 0,52
5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,52 4,46 15,70
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,50 2,18 5,45
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,52 3,41 12,00
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 5,00 1,28 6,40
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO MAT. CJ 2,00 1,01 2,02
20MM (3/4”)
####H ARANDELA COM BASE EM CHAPA DE ACO ELETROSTATICA | MAT. UN 1,00 85,00 85,00
EPOXI DIFUSOR EM VIDRO
#it#### LAMPADA ELETRONICA 20W MAT. UN 1,00 7,50 7,50
PRECO (mao-de-obra): 27,70
PRECO (material): 108,49
PRECO TOTAL (unit.): 136,19
LS(%): 88,97 24,65
BDI(%): 24,70 39,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 200,57
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 802,28
23.01.0 Ponto de luz no teto, monofasico, de embutir, com: - cabo SER.CG UN
5 isolado em PVC, semirrigido, antichama, secao 2,5 mm2,
isolacao de 750 Volts entre fases a uma temperatura continua
maxima de 70 2C em servico, com cores em conformidade
com a NBR 5410; - eletroduto de PVC rigido, espessura
classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diametro de 3/4"", inclusive
conexoes e caixa de passagem PVC octogonal 4x4",
luminaria de sobrepor, corpo em chapa metalica tratada pelo
processo de fosfatizacao, pintura eletrostatica em p6, a base
epoxi, acabamento cinza ral 7032, difusor e aletas planas em
aluminio polido de alto brilho; lampada fluorescente tubular
T8 de 32 watts, temperatura de cor de 4000k ou maior; reator
eletronico simples tipo 1x32 watts, alto fator de poténcia,
maior que 95%, certificado.
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, MAT. UN 1,00 2,23 2,23
EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,90 4,46 17,39
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20MM MAT. M 16,00 1,14 18,24
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,90 3,41 13,30




984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 16,00 1,28 20,48
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03
1077 REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE MAT. UN 1,00 17,30 17,30
20W/220V
16510. LUMINARIA EMBUTIR CHAPA DE ACO PINTURA MAT. UN 1,00 92,50 92,50
3.3.064 ELETROSTATICA EPOXI DIFUSOR E ALETAS PLANAS EM
.2/ALUMINIO POLIDO PARA 1 x 32W
PRECO (mé&o-de-obra): 30,69
PRECO (material): 155,14
PRECO TOTAL (unit.): 185,83
LS(%): 88,97 27,31
BDI(%): 24,70 52,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 79,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 265,79
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 797,37
23.01.0 Ponto de luz no teto, monofasico, de embutir, com: - cabo SER.CG UN
6 isolado em PVC, semirrigido, antichama, se¢ao 2,5 mm2,
isolacao de 750 Volts entre fases a uma temperatura continua
maxima de 70 2C em servigo, com cores em conformidade
com a NBR 5410; - eletroduto de PVC rigido, espessura
classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diametro de 3/4", inclusive
conexoes e caixa de passagem PVC octogonal 4x4",
luminaria de sobrepor, trapezoidal, corpo em chapa metalica
tratada pelo processo de fosfatizacéo, pintura eletrostatica
em po, a base epdxi, acabamento cinza ral 7032; 02 lampadas
fluorescente tubular T8 de 32 watts, temperatura de cor de
4000k ou maior; reator eletrénico simples tipo 2x32 watts,
alto fator de poténcia, maior que 95%, certificado.
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, MAT. UN 1,00 2,23 2,23
EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20MM MAT. M 16,00 1,14 18,24
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 16,00 1,28 20,48
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
000010 REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,00 19,95 19,95
16510. LUMINARIA SOBREPOR CHAPA DE ACO PINTURA MAT. UN 1,00 130,23 130,23
3.3.35 ELETROSTATICA EPOXI 2 x 32W
DD
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,68 4,05
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 2,00 4,03 8,06
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,13 3,44
PRECO (mé&o-de-obra): 34,25
PRECO (material): 199,55
PRECO TOTAL (unit.): 233,80
LS(%): 88,97 30,47
BDI(%): 24,70 65,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 95,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,55
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.272,80




23.01.0 Ponto de luz no teto, monofasico, de sobrepor, com: lampada  SER.CG| UN
7 de alta pressao, luz mista, com 250watts com rosca E-40;
luminaria industrial com refletor de facho aberto simétrico de
aluminio repuxado, polido quimicamente, anodizado e selado,
com lente de fechamento de policarbonato, resistente a
choques térmicos, com espessura de 4mm, presilhas de
fixacdo da lente em aco inoxidavel, com uma das presilhas
presa na lente de vidro e no refletor, junta de vedacao em
borracha, resistente a altas temperaturas, caixa de
alojamento em aco com acabamento nas cores preta ou
branca, suporte tipo trilho em aco, soquete de porcelana com
rosca E-40, com dispositivo antivibratorio, fixado em suporte,
furo lateral para passagem dos cabos de ligacao, aberturas
para alivio de temperatura na caixa de alojamento e
capacidade para instalacao de lampada de alta pressao, luz
mista com 250watts.
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, MAT. UN 1,00 2,23 2,23
EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 4,90 4,46 21,85
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20MM MAT. M 16,00 1,14 18,24
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 4,90 3,41 16,71
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 16,00 1,28 20,48
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
3752.2 LAMPADA VAPOR METALICO 250W BASE E-40 MAT. UN 1,00 45,50 45,50
0904M. REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W MAT. UN 1,00 36,00 36,00
##HHHH LUMINARIA INDUSTRIAL EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO MAT. UN 1,00 130,00 130,00
COM CAIXA PRETA COM GRADE
PRECO (mao-de-obra): 38,56
PRECO (material): 252,81
PRECO TOTAL (unit.): 291,37
LS(%): 88,97 34,31
BDI(%): 24,70 80,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 114,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 406,13
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.873,56
23.01.0 LUMINARIA REFLETORA para iluminacéo publica para SER.CG | UN
8 lampada vapor de mercturio, sédio e metalica, 2 pétalas, poste
de aco galvanizado com 10 m de altura livre
02065. Cimento Portland CP 1I-E-32 (resisténcia: 32,00 MPa) MAT. KG 30,70 0,32 9,82
01270. Ajudante de eletricista M.O. H 3,15 3,41 10,74
01270. SERVENTE M.O. H 22,05 3,35 73,87
02060. Areia lavada tipo média MAT. M3 0,09 56,19 4,80
01270. Eletricista M.O. H 3,15 4,46 14,05
16520. Lumindria externa para lampada vapor de mercurio, sédio e MAT. UN 2,00 235,27 470,54
3.7.1 metalico - publica com reator (tipo de rosca: E-40 / niGmero de
lampadas: 1/ poténcia lamp. vapor mercurio: 250/400 W /
poténcia lamp. vapor sédio: 250/400 W / poténcia lamp. vapor
metélico: 250/4
16588. Poste de aco galvanizado para iluminagao publica , diametro de MAT. UN 1,00 608,00 608,00
3.12.1 topo 60 mm, altura livre 10 m
16580. Lampada vapor de mercurio (poténcia: 400,00 W / tensdo: 220,00 & MAT. UN 2,00 28,10 56,20
3.4.1 V / tipo de rosca: E-40)
02060. Pedra britada 1 MAT. M3 0,02 47,36 0,95
02060. Pedra britada 2 MAT. M3 0,06 50,80 3,06
16520. Conjunto de formagao de pétala (nicleo) para iluminagdo publica-| MAT. UN 1,00 118,59 118,59
3.9.1 até 2 unidades




16120. Fio isolado em PVC 750V - 70°C - baixa tensao (tensdo: 750,00 V.. MAT. M 66,00 0,96 63,36
3.7.2// segéo transversal: 2,50 mm? / encordoamento: CLASSE 1)
PRECO (mao-de-obra): 98,66
PRECO (material): 1.335,32
PRECO TOTAL (unit.): 1.433,98
LS(%): 88,97 87,78
BDI(%): 24,70 375,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 463,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.897,63
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.795,26
23.01.0 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC SER.CGPT
9 3/4" E CAIXA 4X2"
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555/ INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO MAT. UN 1,00 4,61 4,61
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 10,00 0,65 6,50
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,75 0,90 0,68
5M
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,02 3,13 0,06
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
15MM (1/2”)
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,02 3,68 0,07
PRECO (mao-de-obra): 16,03
PRECO (material): 23,23
PRECO TOTAL (unit.): 39,26
LS(%): 88,97 14,26
BDI(%): 24,70 13,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,74
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 266,96
23.01.1 |PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO | SER.CG PT
0 PVC 3/4" E CAIXA 4X2"
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,17 3,41 10,81
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 1,00 0,90 0,90
5M
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 11,50 0,65 7,48
7559 CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V | MAT. UN 1,00 7,93 7,93
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,17 4,46 14,14
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,02 3,13 0,06
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
15MM (1/2”)
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,02 3,68 0,07
PRECO (mao-de-obra): 25,08
PRECO (material): 27,75
PRECO TOTAL (unit.): 52,83
LS(%): 88,97 22,32
BDI(%): 24,70 18,56
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 40,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,71
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 374,84
23.01.1 Ponto de interruptor de trés se¢coes, embutido em parede, SER.CG| UN
1 com cabo cobre flexivel isolado em termoplastico
poliolefinico antichama, secao 2,5 mm?2 - 750V - 70°C, com
cores conforme NBR 5410, em eletroduto de PVC rigido,
classe A, PB, diametro 3/4", inclusive conexoes, caixa de
embutir de PVC, 4x2" e interruptor 03 secées tipo modular
com esbelho liso. protecao UV.
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,22 3,13 10,08
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,22 3,68 11,85
7560 CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V | MAT. UN 1,00 10,94 10,94
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 1,50 0,90 1,35
5M
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 16,00 1,28 20,48
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO MAT. CJ 2,00 1,01 2,02
20MM (3/4”)
PRECO (mé&o-de-obra): 21,93
PRECO (material): 45,11
PRECO TOTAL (unit.): 67,04
LS(%): 88,97 19,51
BDI(%): 24,70 21,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,93
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 107,93
23.01.1 Ponto de tomada para relé fotoelétrico, com cabo cobre SER.CG UN
2 flexivel isolado em termoplastico poliolefinico antichama,
secdo 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme NBR 5410,
em eletroduto de PVC flexivel, classe A, PB, diametro 3/4",
inclusive conexoes, e caixa de embutir de PVC, 4x2"; tomada
para relé fotoelétrico, resistente a intempéries, choques
mecanicos, protecao UV com alca de fixagdo em agco
galvanizado a fogo.
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X MAT. UN 0,40 0,90 0,36
5M
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,68 11,04
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 14,00 2,18 30,52
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,13 9,39
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 42,00 1,28 53,76
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 20,43
PRECO (material): 86,24
PRECO TOTAL (unit.): 106,67
LS(%): 88,97 18,18
BDI(%): 24,70 30,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 49,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 155,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 155,68




23.02

QUADROS E DISJUNTORES

23.02.0 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR SER.CG| UN
1 (QOFI), EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO; 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
GERAL TRIFASICO DE 50A, TETRAPOLAR DIFERENCIAL
RESIDUAL 30mA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE ATE 10kA, OPERANDO NA CURVA "C",
PADRAO DE MONTAGEM DIN; 02 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 16A, 380VOLTS,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATE 10kA, OPERANDO
NA CURVA "C", PADRAO DE MONTAGEM DIN; 06
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS DE
16A, 220VOLTS, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATE
5kA, OPERANDO NA CURVA "C", PADRAO DE MONTAGEM
DIN;
12038 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ MAT. UN 1,00 257,19 257,19
BARRAMENTO T
2369 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A 5KA MAT. UN 6,00 8,03 48,18
2392 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A 10KA MAT. UN 1,00 53,70 53,70
###### DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16A 10KA MAT. UN 2,00 43,93 87,86
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,50 4,46 11,15
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,50 3,41 8,53
PRECO (méao-de-obra): 19,68
PRECO (material): 446,93
PRECO TOTAL (unit.): 466,61
LS(%): 88,97 17,50
BDI(%): 24,70 119,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 137,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 603,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 603,68
23.03 ALIMENTADORES/SUBALIMENTADORES
23.03.0 Alimentador do AL-QOFI, trifasico - com 5 cabos isolados em | SER.CG| UN
1 EPR ou XLPE, semirrigido , antichama, secao 6,0mm2 , em
eletroduto PVC rigido, diametro 1 1/2", inclusive conexoe e
distancia aproximada de 142 metros.
000010 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR ANTI-CHAMA 1KV 6MM2,| MAT. M 710,00 2,70 1.917,00
20U TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 177,50 3,41 605,28
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 177,50 4,46 791,65
2680 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" MAT. M 184,60 6,12 1.129,75
PRECO (méo-de-obra): 1.396,93
PRECO (material): 3.046,75
PRECO TOTAL (unit.): 4.443,68
LS(%): 88,97 1.242,84
BDI(%): 24,70 1.404,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.647,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.091,09
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.091,09
23.04 INFRAESTRUTURA
23.04.0 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO SER.CG| UN
1 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO COM CAMADA DE
BRITA 19.
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,05 93,18 4,66
37/ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85




4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 34,98 0,46 16,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC| H 0,06 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,38 3,35 14,69
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
4750 PEDREIRO M.O. H 1,54 4,46 6,87
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,09 60,00 5,37
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,05 8,44 0,40
73943/ ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM, C/ SER.MO| M2 2,80 54,50 152,60
1A|ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8
PRECO (mao-de-obra): 22,85
PRECO (material): 194,18
PRECO TOTAL (unit.): 217,03
LS(%): 88,97 20,33
BDI(%): 24,70 58,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 78,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 295,98
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 887,94
24.00 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
24.01 AGUAFRIA
24.01.0 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE SER.CG M
1 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,45 4,46 2,01
9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN MAT. M 1,50 5,51 8,27
32MM
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,45 3,41 1,53
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,00 30,82 0,02
PRECO (mé&o-de-obra): 3,54
PRECO (material): 8,31
PRECO TOTAL (unit.): 11,85
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 3,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,71
QUANTIDADE: 17,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 321,81
24.01.0 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE SER.CGK M
2 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
9874 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40 MAT. M 1,50 7,51 11,27
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,00 30,82 0,02
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
PRECO (méao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 11,31
PRECO TOTAL (unit.): 15,25
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 4,63




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,38
QUANTIDADE: 2,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 67,80
24.01.0 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE SER.CG M
3 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN MAT. M 1,60 2,42 3,87
25MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,02
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,00 30,82 0,01
PRECO (mé&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 3,90
PRECO TOTAL (unit.): 7,05
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 2,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,28
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 319,28
24.01.0 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO SER.CG | UN
4 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,65 4,46 2,90
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,65 3,41 2,22
11824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTIC MAT. UN 1,00 30,39 30,39
PRECO (mao-de-obra): 5,12
PRECO (material): 30,44
PRECO TOTAL (unit.): 35,56
LS(%): 88,97 4,55
BDI(%): 24,70 9,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,01
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,02
24.01.0 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E | SER.CG UN
5 INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6016.1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 16,38 16,38
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
PRECO (mé&o-de-obra): 4,25
PRECO (material): 16,53
PRECO TOTAL (unit.): 20,78
LS(%): 88,97 3,78
BDI(%): 24,70 6,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,63
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 153,15




24.01.0 Fornecimento e instalacdao de Hidrometro 3/4" - 3 m3/h, SER.CG| UN
6 inclusive abrigo para hidrometro em concreto pre-moldado,

com grade articulada, com pintura anti-corrosiva branca e

dispositivo de trancamento.

12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" MAT. UN 1,00 99,88 99,88
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 1,65 0,08
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE | EQ.LOC H 0,13 8,34 1,04

700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU
SIMILAR
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,00 3,35 10,05
4750 PEDREIRO M.O. H 3,00 4,46 13,38
11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO MAT. UN 1,00 36,84 36,84
PRECO (mao-de-obra): 24,77
PRECO (material): 137,84
PRECO TOTAL (unit.): 162,61
LS(%): 88,97 22,04
BDI(%): 24,70 45,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 230,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 230,25
24.01.0 PONTO DE AGUA, DIAM = 25MM, INC. TUBULAGAO E SER.CGUN
7 CONEXOES EM PVC.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN MAT. M 5,00 2,42 12,10
25MM
3524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" MAT. UN 2,00 3,22 6,44
PRECO (mé&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 18,70
PRECO TOTAL (unit.): 35,02
LS(%): 88,97 14,52
BDI(%): 24,70 12,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,77
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 741,24
24.01.0 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA A SER.CG| UN
8 CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,00 30,82 0,12
96/ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE MAT. UN 1,00 8,82 8,82
VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4"
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

PRECO (mé&o-de-obra): 0,57
PRECO (material): 9,05

PRECO TOTAL (unit.): 9,62

LS(%): 88,97 0,50

BDI(%): 24,70 2,51

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 3,01

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,63
QUANTIDADE: 2,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,26




24.01.0 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO | SER.CG UN
9 E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,15 1,65 0,25
6017 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 37,35 37,35
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 6,69
PRECO (material): 37,60
PRECO TOTAL (unit.): 44,29
LS(%): 88,97 5,95
BDI(%): 24,70 12,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,65
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 125,30
24.01.1 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO SER.CG UN
0 CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,61 3,41 2,08
6005 REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB MAT. UN 1,00 45,25 45,25
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,61 4,46 2,72
PRECO (mé&o-de-obra): 4,80
PRECO (material): 45,41
PRECO TOTAL (unit.): 50,21
LS(%): 88,97 4,27
BDI(%): 24,70 13,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 67,93
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 135,86
24.01.1 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1" - FORNECIMENTO E  SER.CG| UN
1 INSTALACAO
14.1/ ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS MAT. KG 0,04 3,93 0,16
CONCRETO/CERAMICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12
11746 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1" BRUTA MAT. UN 1,00 38,55 38,55
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,70 3,35 2,35
PRECO (mé&o-de-obra): 5,47
PRECO (material): 38,70
PRECO TOTAL (unit.): 44,17
LS(%): 88,97 4,86
BDI(%): 24,70 12,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,15
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 122,30
24.02 |PECAS
09.02.0 Fornecimento e instalacédo de torneira de servigo cromada, SER.CG | UN
1 25mm - 1/2"
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 1,65 0,03
7604 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1126 P/ TANQUE - MAT. UN 1,00 12,94 12,94
PADRAO POPULAR
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
PRECO (mé&o-de-obra): 3,55




PRECO (material): 12,97
PRECO TOTAL (unit.): 16,52
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 4,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,53
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98,12
24.02.0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA | SER.CG UN
2 PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA, FEITA EM PLASTICO DE
ALTO IMPACTO,COM AS MEDIDAS DE 118X277X364MM
(C.L.A)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
4750 PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67
10820. DISPENSER PARA TOALHA EM ABS MAT. UN 1,00 25,50 25,50
PRECO (méao-de-obra): 1,17
PRECO (material): 25,50
PRECO TOTAL (unit.): 26,67
LS(%): 88,97 1,04
BDI(%): 24,70 6,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,56
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34,56
24.02.0 DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO EM MATERIAL ABS SER.CG| UN
3
10820.| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM ABS MAT. UN 1,00 81,52 81,52
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,15 3,41 0,51
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
PRECO (mé&o-de-obra): 1,18
PRECO (material): 81,52
PRECO TOTAL (unit.): 82,70
LS(%): 88,97 1,05
BDI(%): 24,70 20,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,44
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 104,44
24.02.0 Papeleira em aco inox C40 SER.CG UN
4
01270. AZULEJISTA M.O. H 0,70 3,19 2,23
10820. Papeleira em ago inox C40 MAT. UN 1,00 65,33 65,33
PRECO (méao-de-obra): 2,23
PRECO (material): 65,33
PRECO TOTAL (unit.): 67,56
LS(%): 88,97 1,99
BDI(%): 24,70 17,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 86,73
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 86,73
24.02.0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA SANITARIA DE SER.CG UN
5 LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, COM ASSENTO

PLASTICO, INCLUINDO ANEL DE VEDAGAO, CONJUNTO DE
FIXACAO, TUBO DE LIGAGAO, ENGATE PLASTICO E DEMAIS
ACESSORIOS, CONFORME PROJETO




4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL MAT. UN 2,00 7,08 14,16
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10
10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA MAT. UN 1,00 191,02 191,02
BRANCA - PADRAO MEDIO
6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,10 29,11 2,91
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,20 2,70 0,54
6130 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 1,92 2,77 5,32
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,10 4,46 9,37
377 TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO MAT. UN 1,00 17,25 17,25
6142 CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO MAT. UN 1,00 10,81 10,81
(ESPUDE + TUBO + CANOPLA)
PRECO (mao-de-obra): 14,68
PRECO (material): 236,70
PRECO TOTAL (unit.): 251,38
LS(%): 88,97 13,06
BDI(%): 24,70 65,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 78,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,76
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 329,76
24.02.0 Fornecimento e instalacdo de ducha higiénica (1/2") com SER.CG| UN
6 registro em latdo cromado
15410..DUCHA MANUAL CROMADA C40 MAT. UN 1,00 146,26 146,26
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
PRECO (mé&o-de-obra): 3,55
PRECO (material): 146,32
PRECO TOTAL (unit.): 149,87
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 37,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 190,83
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 190,83
24.02.0 Fornecimento e instalacdo de lavatorio em louga branca,com | SER.CG| UN
7 coluna, inclusive sifao, valvula e torneira de lavatorio
cromada, conforme projeto.
13984 TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" MAT. UN 1,00 40,67 40,67
REF 1152 - USO GERAL
6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X MAT. UN 1,00 28,17 28,17
1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) MAT. UN 1,00 2,13 2,13
BRANCO 1/2" X 30CM
11760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" MAT. UN 1,00 82,52 82,52
10427 LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL LOUCA BRANCA 50 MAT. UN 1,00 43,85 43,85
X 55CM OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO ALTO
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 197,34
PRECO TOTAL (unit.): 197,34
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 48,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 48,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 246,08
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 246,08




24.02.0 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM SER.CG UN
8 TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL
CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA
DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" -
FORNEC
6136 SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2" MAT. UN 1,00 65,95 65,95
6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X MAT. UN 1,00 28,17 28,17
1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
10424 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA - 22L OU EQUIV MAT. UN 1,00 138,70 138,70
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - | MAT. UN 1,00 25,70 25,70
PADRAO POPULAR
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 258,52
PRECO TOTAL (unit.): 258,52
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 63,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 63,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 322,37
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 322,37
24.03 |ESGOTO
24.03.0 PONTO DE ESGOTO, DIAM = 40MM, INC. TUBULACAO E SER.CG UN
1 CONEXOES EM PVC.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN MAT. UN 2,00 0,83 1,66
50MM
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE MAT. UN 0,02 202,95 4,06
BORRACHA ( POTE 5000G)
3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. UN 1,00 0,73 0,73
9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,10 3,15 3,47
PRECO (mao-de-obra): 22,38
PRECO (material): 9,91
PRECO TOTAL (unit.): 32,29
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 12,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,09
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 65,09
24.03.0 PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC | SER.CG UN
2 ESGOTO PREDIAL DN 50MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS
ESGOTO PREDIAL DN 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE MAT. UN 0,02 202,95 4,06
BORRACHA ( POTE 5000G)
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN MAT. UN 2,00 0,83 1,66
50MM
3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,11 1,11
9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,10 5,97 6,57
PRECO (mao-de-obra): 22,37
PRECO (material): 13,40
PRECO TOTAL (unit.): 35,77
LS(%): 88,97 19,92
BDI(%): 24,70 13,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 33,67




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,44
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 277,76
24.03.0 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO SER.CG UN
3 PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC
90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 3,66 3,66
301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN MAT. UN 2,00 1,52 3,04
100MM
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,10 9,13 10,04
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE MAT. UN 0,02 202,95 4,06
BORRACHA ( POTE 5000G)
PRECO (méao-de-obra): 22,38
PRECO (material): 20,80
PRECO TOTAL (unit.): 43,18
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 15,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 78,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 78,67
24.03.0 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - SER.CG UN
4 FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,70 3,41 2,39
11714 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA MAT. UN 1,00 20,99 20,99
QUADRADA BRANCA
PRECO (mao-de-obra): 5,51
PRECO (material): 20,99
PRECO TOTAL (unit.): 26,50
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 7,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,16
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 156,64
24.03.0  CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA SER.CG UN
5 REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
11717 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA MAT. UN 1,00 16,03 16,03
REDONDA BRANCA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
PRECO (mao-de-obra): 3,91
PRECO (material): 16,10
PRECO TOTAL (unit.): 20,01
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 5,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,29
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58,58
24.03.0 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE SER.CG M

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO




122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,22
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,09 4,46 4,86
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,01 30,82 0,40
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,09 3,41 3,72
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,30 9,13 11,87
PRECO (mao-de-obra): 8,58
PRECO (material): 12,48
PRECO TOTAL (unit.): 21,06
LS(%): 88,97 7,63
BDI(%): 24,70 7,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,78
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.574,32
24.03.0 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI D=75MM PARA SER.CG| UN
7 LAJE
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6115 AJUDANTE M.O. H 0,50 3,41 1,71
11707 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI D=75MM PARA MAT. UN 1,00 33,19 33,19
LAJE
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 33,19
PRECO TOTAL (unit.): 37,13
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 10,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,66
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 202,64
24.03.0 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE SER.CG M
9 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,01 30,82 0,27
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,05 4,46 4,68
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,05 3,41 3,58
9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. M 1,40 7,54 10,56
PRECO (mao-de-obra): 8,26
PRECO (material): 10,98
PRECO TOTAL (unit.): 19,24
LS(%): 88,97 7,35
BDI(%): 24,70 6,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,16
QUANTIDADE: 20,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 679,78
25.00 |CAIXAS
25.01 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO SER.CG UN
60X60X100CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO
37/ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 34,98 0,46 16,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO




337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,38 3,35 14,69
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35

73943/ ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM, C/ SER.MO| M2 2,80 54,50 152,60
1A ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA, TRACO 1:2:8
4750 PEDREIRO M.O. H 1,54 4,46 6,87
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,09 60,00 5,37
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,05 8,44 0,40
PRECO (mao-de-obra): 22,85
PRECO (material): 189,52
PRECO TOTAL (unit.): 212,37
LS(%): 88,97 20,33
BDI(%): 24,70 57,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 290,17
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 870,51
25.02 |CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria - 1 tijolo comum macico | SER.CG| UN
revestido internamente com argamassa de cimento e areia
sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa
e=5 cm, dimensoes 40 x 40 x 60 cm
01270. PEDREIRO M.O. H 7,60 4,46 33,90
01270. SERVENTE M.O. H 14,36 3,35 48,11
02065. Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MPa) MAT. KG 43,60 0,32 13,95
02065. Cal hidratada CH IlI MAT. KG 14,90 0,29 4,32
04211. Tijolo comum macico 5,7 x 9 x 19 (comprimento: 190,00 mm / MAT. UN 229,00 0,19 43,51
3.4.1 largura: 90,00 mm / altura: 57,00 mm)
02060. Areia lavada tipo média MAT. M3 0,20 56,19 10,96
02060. Pedra britada 2 MAT. M3 0,06 50,80 2,90
01270. Armador M.O. H 0,18 3,57 0,65
03110. Chapa compensada resinada (espessura: 12,00 mm) MAT. M2 0,10 10,30 1,03
02060. Pedra britada 1 MAT. M3 0,01 47,36 0,47
01270. Ajudante de armador M.O. H 0,18 3,00 0,55
01270. Ajudante de carpinteiro M.O. H 0,96 3,00 2,87
03210. Barra ago CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) MAT. KG 1,32 3,71 4,90
3.5.2
06062. Tabua 3a. construgao (segao transversal: 1x12 "/ tipo de madeira:, MAT. M2 0,03 15,20 0,46
3.5.7 cedrinho)
05060. Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,02 5,14 0,11
01270. Carpinteiro M.O. H 0,96 3,57 3,41
PRECO (m&o-de-obra): 89,48
PRECO (material): 82,61
PRECO TOTAL (unit.): 172,09
LS(%): 88,97 79,61
BDI(%): 24,70 62,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 141,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 313,87
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 941,61
25.03 CAIXA RETENCAO DE AREIA, 1,00X1,00X1,00M, COM FUNDO SER.CG UN
E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:2:8).
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 248,60 0,46 114,36
22/ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) MAT. KG 23,92 4,65 111,23

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,42 7,50 3,12

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,66 53,09 35,29
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,33 93,18 31,12




4750 PEDREIRO M.O. H 20,73 4,46 92,46
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,05 8,00 0,40
6127 AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 27,50 3,35 92,13
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,70 19,88 13,92
APARELHADA
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 234,00 0,39 91,26
PRECO (mao-de-obra): 184,58
PRECO (material): 400,70
PRECO TOTAL (unit.): 585,28
LS(%): 88,97 164,22
BDI(%): 24,70 185,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 349,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 934,62
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 934,62
25.04 CAIXA RETENGCAO DE OLEO, 2,00X1,20X2,10M, COM FUNDO SER.CG| UN
E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:2:8).
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 464,05 0,46 213,46
22|ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) MAT. KG 44,65 4,65 207,62
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,42 7,50 3,12
370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,24 53,09 65,88
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,62 93,18 58,09
4750 PEDREIRO M.O. H 20,73 4,46 92,46
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,05 8,00 0,40
6127 AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 27,50 3,35 92,13
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,70 19,88 13,92
APARELHADA
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 784,00 0,39 305,76
PRECO (mao-de-obra): 184,58
PRECO (material): 868,25
PRECO TOTAL (unit.): 1.052,83
LS(%): 88,97 164,22
BDI(%): 24,70 300,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 464,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.517,66
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.517,66
25.05 CAIXA SEPARADORA DE OLEO, 0,80X0,80X1,00M, COM SER.CG UN
FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM
ALVENARIA REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA (1:2:8).
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 264,00 0,46 121,44
22|ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) MAT. KG 44,65 4,65 207,62
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,42 7,50 3,12
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,80 53,09 42,47
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,32 93,18 29,82
4750 PEDREIRO M.O. H 20,73 4,46 92,46
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,05 8,00 0,40
6127 AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 27,50 3,35 92,13
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,70 19,88 13,92
APARELHADA
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 186,66 0,39 72,80
PRECO (méao-de-obra): 184,58
PRECO (material): 491,59
PRECO TOTAL (unit.): 676,17
LS(%): 88,97 164,22
BDI(%): 24,70 207,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 371,79




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.047,96
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.047,96
25.06 Fornecimento e instalacdo de Reservatério em Fibra de Vidro - SER.CG| UN
capacidade 3.000 litros, para aguas pluviais, inclusive tampa
do mesmo material.

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 0,10 5,00 0,50
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 4,00 4,46 17,84
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,30 1,65 0,50
3255 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4" MAT. UN 2,00 8,86 17,72
3256 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1" MAT. UN 2,00 11,90 23,80
3260 FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" MAT. UN 4,00 9,07 36,28
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 4,00 3,41 13,64

15450.|RESERVATORIO D'AGUA FIBRA DE VIDRO 3000L MAT. UN 1,00 872,50 872,50

PRECO (méao-de-obra): 31,48
PRECO (material): 951,30
PRECO TOTAL (unit.): 982,78
LS(%): 88,97 28,01
BDI(%): 24,70 249,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 277,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.260,45
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.520,90
26.00 VENTILACAO
26.01 Ponto (coluna) de ventilagado (do tubo de esgoto até o SER.CG| UN
terminal), inclusive tubulacdao em PVC rigido; conexées e
terminal de ventilacao, diametro = 50mm.
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE MAT. UN 0,02 202,95 4,06
BORRACHA ( POTE 5000G)
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN MAT. UN 2,00 0,83 1,66
50MM
3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,11 1,11
000002 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC SOLDAVEL 50MM MAT. UN 1,00 1,00 1,00
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 3,00 5,97 17,91
PRECO (mé&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 25,74
PRECO TOTAL (unit.): 48,12
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 16,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 36,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 84,83
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 84,83
26.02 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE SER.CG M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,75 3,41 2,56
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,75 4,46 3,35

20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,00 30,82 0,11

9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,40 5,97 8,36
PRECO (méao-de-obra): 5,90

PRECO (material): 8,54

PRECO TOTAL (unit.): 14,44

LS(%): 88,97 5,25

BDI(%): 24,70 4,86

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 10,11

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,55




QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 196,40
26.03 Fornecimento e instalacdo de terminal de ventilagdo 50mm SER.CG| UN
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 MAT. UN 0,01 30,82 0,34
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
000002 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC SOLDAVEL 50MM MAT. UN 1,00 1,00 1,00
PRECO (mé&o-de-obra): 0,55
PRECO (material): 1,55
PRECO TOTAL (unit.): 2,10
LS(%): 88,97 0,49
BDI(%): 24,70 0,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,23
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,23
27.00 COMBATE A INCENDIO
27.01 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 12KG FORNECIMENTO | SER.CG UN
E COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10890 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO MAT. UN 1,00 209,66 209,66
12KG
PRECO (mé&o-de-obra): 3,91
PRECO (material): 209,66
PRECO TOTAL (unit.): 213,57
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 53,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 270,65
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 541,30
27.02 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG | UN
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO MAT. UN 1,00 0,42 0,42
ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
10889 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 MAT. UN 1,00 490,58 490,58
6KG
PRECO (mé&o-de-obra): 2,36
PRECO (material): 491,00
PRECO TOTAL (unit.): 493,36
LS(%): 88,97 2,10
BDI(%): 24,70 122,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 124,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 617,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 617,84
27.03 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SER.CG | UN
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10886 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA MAT. UN 1,00 138,75 138,75
PRESSURIZADA
PRECO (mao-de-obra): 3,91




PRECO (material): 138,75
PRECO TOTAL (unit.): 142,66
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 36,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 182,22
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 182,22
27.04 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADAS SER.CG| UN
FLUORESCENTES DE 2 X 20W, PARA AUTONOMIA MiNIMA
DE 2 HORAS, CONFORME PROJETO
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,13 0,63
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
16143. MODULO AUTONOMO DE 2 X 20W MAT. UN 1,00 30,50 30,50
PRECO (mao-de-obra): 1,36
PRECO (material): 30,50
PRECO TOTAL (unit.): 31,86
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 8,17
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,24
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,48
28.00 REVESTIMENTOS
28.01 |PAREDE
28.01.0 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 SER.CG| M2
1
4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
PRECO (mé&o-de-obra): 6,31
PRECO (material): 5,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,60
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,45
QUANTIDADE: 11,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 236,81
28.01.0 Reboco sobre paredes interna com espessura de 25 mm com SER.CG| M2
2 argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media no
traco 1:2:8
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
PRECO (mé&o-de-obra): 4,74
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 9,95
LS(%): 88,97 4,22
BDI(%): 24,70 3,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67




QUANTIDADE: 908,82
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 16.058,85
28.01.0 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG | M2
3 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,13 3,35 0,44
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,39
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 0,88
PRECO (material): 1,48
PRECO TOTAL (unit.): 2,36
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,92
QUANTIDADE: 919,86
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.605,85
28.01.0 Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico SER.CG | M2
4 40x40 cm PEI - 4, assentada com argamassa colante,
incluindo o rejuntamento minimo recomendado pelo
fabricante.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,42 3,35 4,75
4750 PEDREIRO M.O. H 1,35 4,46 6,02
1287 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO MAT. M2 1,08 25,00 27,00
PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO
09305. REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,35 1,75 0,60
#it#### ARGAMASSA AC-1I MAT. KG 5,04 0,60 3,02
PRECO (méao-de-obra): 10,77
PRECO (material): 30,63
PRECO TOTAL (unit.): 41,40
LS(%): 88,97 9,58
BDI(%): 24,70 12,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,57
QUANTIDADE: 11,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 701,81
28.02 PISO
28.02.0 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-5,40 SER.CGK M2
1 x 40cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM
REJUNTAMENTO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,25 3,35 4,19
4750 PEDREIRO M.O. H 1,26 4,46 5,63
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO MAT. M2 1,05 22,00 23,10
PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO
09305. REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,61 1,75 1,06
1201M ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 5,04 0,68 3,43
02
PRECO (mao-de-obra): 10,67
PRECO (material): 27,59
PRECO TOTAL (unit.): 38,26
LS(%): 88,97 9,49
BDI(%): 24,70 11,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,54
QUANTIDADE: 3,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 182,79




28.02.0 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO | SER.CG| M2
2 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
PRECO (méao-de-obra): 2,71
PRECO (material): 8,88
PRECO TOTAL (unit.): 11,59
LS(%): 88,97 2,41
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,46
QUANTIDADE: 3,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53,60
28.02.0 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA3CM, SER.CG M
3 ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34
4750 PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO | MAT. KG 0,14 0,30 0,04
DE PECAS CERAMICAS
20232 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA=15CM ESP.: 3CM MAT. M 1,00 69,48 69,48
PRECO (mé&o-de-obra): 1,00
PRECO (material): 69,52
PRECO TOTAL (unit.): 70,52
LS(%): 88,97 0,89
BDI(%): 24,70 17,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 89,06
QUANTIDADE: 9,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 846,07
28.02.0 Piso industrial de alta resisténcia, espessura 12mm, incluso | SER.CG| M2
4 juntas de dilatacao e polimento mecanizado
3673 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM MAT. M 2,00 1,62 3,24
236 AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL COR MAT. KG 21,00 0,50 10,50
CINZA
4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
6115 AJUDANTE M.O. H 3,37 3,41 11,49
1379/CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,50 0,46 4,83
10764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO EQ.LOC H 2,00 1,97 3,94
PRECO (mé&o-de-obra): 14,61
PRECO (material): 22,51
PRECO TOTAL (unit.): 37,12
LS(%): 88,97 13,01
BDI(%): 24,70 12,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,51
QUANTIDADE: 266,78
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 16.676,42
28.02.0 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO | SER.CG M3
5 MANUAL
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63




4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
PRECO (mao-de-obra): 42,42
PRECO (material): 205,43
PRECO TOTAL (unit.): 247,85
LS(%): 88,97 37,74
BDI(%): 24,70 70,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 356,13
QUANTIDADE: 0,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53,42
28.02.0 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, UTILIZANDO MANTA | SER.CG| M2
6 ASFALTICA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER,
ESP.: 3MM, INCLUSIVE REGULARIZACAO E PREPARACAO
DE SUPERFICIE COM PRIMER
15142. ADESIVO A BASE ELAST EMULSAO MAT. KG 0,30 5,68 1,70
07130. MANTA ASFALTICA COM FILME DE POLIESTER (espessura: MAT. M2 1,15 19,79 22,76
3.3.1U/3,00)
07110.GAS - GLP MAT. KG 0,13 3,34 0,43
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,30 3,41 1,02
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 0,30 4,46 1,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,55 3,35 1,84
4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,66
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,58 0,46 6,71
PRECO (mé&o-de-obra): 5,32
PRECO (material): 33,27
PRECO TOTAL (unit.): 38,59
LS(%): 88,97 4,73
BDI(%): 24,70 10,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,02
QUANTIDADE: 9,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 513,19
28.03 TETO
28.03.0 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:5 SER.CG | M2
1 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA ATE 1,5CM
PREPARO MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,80 3,35 2,67
4750 PEDREIRO M.O. H 0,60 4,46 2,68
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,41 0,46 2,49
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 5,41 0,33 1,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 1,28
PRECO (mé&o-de-obra): 5,35
PRECO (material): 5,55
PRECO TOTAL (unit.): 10,90
LS(%): 88,97 4,75
BDI(%): 24,70 3,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,52
QUANTIDADE: 119,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.325,61
28.03.0 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG | M2
2 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,34 3,35 1,14
4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09




370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,34
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC| H 0,00 0,90 0,00
CARREGADOR MECANICO
PRECO (méo-de-obra): 2,03
PRECO (material): 1,44
PRECO TOTAL (unit.): 3,47
LS(%): 88,97 1,80
BDI(%): 24,70 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,57
QUANTIDADE: 119,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 782,75
29.00 PINTURA
29.01 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO NEVE, SER.CG| M2
DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
PRECO (mao-de-obra): 4,04
PRECO (material): 5,30
PRECO TOTAL (unit.): 9,34
LS(%): 88,97 3,59
BDI(%): 24,70 3,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,13
QUANTIDADE: 119,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.921,73
29.02 |PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS SER.CG | M2
DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO EM MASSA CORRIDA
E SELADOR
6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783 PINTOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
6083 SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,03 30,24 0,84
PRECO (méao-de-obra): 4,83
PRECO (material): 6,14
PRECO TOTAL (unit.): 10,97
LS(%): 88,97 4,30
BDI(%): 24,70 3,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,04
QUANTIDADE: 689,51
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 13.128,27
29.03 |PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA SER.CG | M2
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
7360 | TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA MAT. L 0,60 12,16 7,30
INTERNA/EXTERNA
4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
PRECO (mao-de-obra): 2,50
PRECO (material): 7,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,79
LS(%): 88,97 2,22




BDI(%): 24,70 2,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,98
QUANTIDADE: 219,31
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.285,26
29.04 PINTURA ESMALTE SINTETICO , DUAS DEMAOS, INCLUSO |SER.CG| M2
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
FOSCO
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,35 3,41 1,19
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,04 11,37 0,45
4783 PINTOR M.O. H 0,40 4,46 1,78
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO MAT. L 0,24 18,95 4,55
6086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MAT. GL 0,06 57,33 3,21
MADEIRA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,98
PRECO (material): 8,41
PRECO TOTAL (unit.): 11,39
LS(%): 88,97 2,65
BDI(%): 24,70 3,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,51
QUANTIDADE: 15,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 274,56
30.00 SERVICOS DIVERSOS
30.01 FORNECIMENTO DE E INSTALACAO DE CORRIMAO E SER.CG M
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALYV DIAM.: 1 1/2"
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,49
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,02
4750 PEDREIRO M.O. H 0,18 4,46 0,79
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,16 0,46 0,07
6110 SERRALHEIRO M.O. H 9,89 4,46 44,12
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MAT. M 3,50 31,02 108,57
MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,6 1KG/M
PRECO (mé&o-de-obra): 45,40
PRECO (material): 108,66
PRECO TOTAL (unit.): 154,06
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 48,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 88,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 242,49
QUANTIDADE: 23,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.674,27
30.02 PRATELEIRA EM MADEIRA, ESP.: 3CM, FIXADAS NA SER.CG M
ALVENARIA.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,30 4,46 1,34
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,00 3,35 3,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,30 3,41 1,02
4440 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 3 X 16CM NAO MAT. M 2,00 9,96 19,92
APARELHADA
PRECO (mé&o-de-obra): 10,17
PRECO (material): 19,92
PRECO TOTAL (unit.): 30,09
LS(%): 88,97 9,05
BDI(%): 24,70 9,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,81




QUANTIDADE: 147,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.204,36
30.03 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, SER.CG M
DIMENSOES 30X15CM (LXA),COM IMPERMEABILIZANTE NA
ARGAMASSA
334 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M MAT. KG 0,01 10,22 0,07
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,78
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,04 4,46 0,19
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 21,18 0,46 9,74
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO | MAT. M 0,13 7,01 0,93
APARELHADA
4750 PEDREIRO M.O. H 2,78 4,46 12,39
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,00 8,00 0,03
6076 SAIBRO ( COLETADO NO COMERCIO ) MAT. M3 0,06 40,22 2,26
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,84 3,35 26,26
6115 AJUDANTE M.O. H 0,01 3,41 0,02
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO MAT. M2 0,03 19,88 0,59
APARELHADA
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 78,79 0,21 16,55
7325 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP MAT. KG 0,33 5,46 1,80
VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
PRECO (mé&o-de-obra): 38,87
PRECO (material): 33,73
PRECO TOTAL (unit.): 72,60
LS(%): 88,97 34,58
BDI(%): 24,70 26,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 61,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 133,65
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.737,45
30.04 Limpeza da obra SER.CG M2
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 2,86 0,40
3/ ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,78 0,09
PRECO (mao-de-obra): 0,40
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,49
LS(%): 88,97 0,35
BDI(%): 24,70 0,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,05
QUANTIDADE: 405,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 425,88
31.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
31.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SER.CGUN
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 20,00 3,35 67,00
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE | EQ.LOC H 20,00 8,34 166,80
700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU
SIMILAR
4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 20,00 8,18 163,52
4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 20,00 8,70 173,95
4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 31,00 2,04 63,24
4227.1 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,52 10,50 5,46
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229.1 GRAXA MAT. KG 0,26 12,57 3,27




1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS EQAQ. UN 0,00 169.021,46 432,69
170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA =
11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA
SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
4221/OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 31,00 2,47 76,57
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS EQAQ. UN 0,00 187.972,35 481,21
170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA =
11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA
SECA - DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
4227/ OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,52 12,00 6,24
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,26 17,62 4,58
PRECO (mé&o-de-obra): 404,47
PRECO (material): 1.240,06
PRECO TOTAL (unit.): 1.644,53
LS(%): 88,97 359,85
BDI(%): 24,70 495,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 854,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):,  2.499,47
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/taxa):|  2.499,47

Volare 15 - PINI




