SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORCAMENTOS
ORCAMENTO ESTIMATIVO N° 083/2014 Natal, 28 de Abril de 2014.
LDI = 23,35%
*LDI = 16,48%
OBRA/SERVICO : CONSTRU(;AO DO PREDIO PARA PESQUISA E POS GRADUAQAO DO CURSO DE PEDAGOGIA -
) RECURSOS CT. INFRA - CAMPI REGIONAIS L.S. = 88,97% (Horista)
LOCAL : CERES - CAICO RN L.S. = 50,04% (Mensalista)
PROCESSO: 23077.016564/2012-18 VALOR GLOBAL: 546.601,50
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT.| UNID. % P.UNIT.(R$) P.TOTAL(R$)
1.0 SONDAGEM
1.1 Furos de sondagem, tipo SPT com apresentacéo de relatorio e ART. 3,00] un 0,89% 1.628,28 4.884,84
SUBTOTAL 0,89% 4.884,84
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Regularizacéo da obra 1,00] un 0,75% 4.087,74 4.087,74
2.2 Administracéo central 1,00] un 10,47% 57.221,91 57.221,91
2.3 Raspagem e Limpeza manual do terreno, inc. retirada de material resultante. 890,73] m? 0,45% 2,77 2.467,32
Abrigo provisério, para alojamento e depdsito de materiais e ferramentas, com cobertura em telha de
2.4 fibrocimento, paredes, portas e janelas em chapa compensada e piso de concreto desempenado, 40,00 m? 2,08% 284,84 11.393,60
conforme NR-18/MT.
2.5 Placa da obra em chapa zincada nas dimensées 3,00 x 1,5m conforme modelo. 4,501 m? 0,26% 318,98 1.435,41
2.6 Locacéo da obra: execucgéo de gabarito 200,99 m? 0,28% 7,57 1.521,49
2.7 Ligacao proviséria de &gua para obra e instalagdo proviséria de sanitario, instalagdo minima 1,00| un 0,09% 480,39 480,39
2.8 Ligacéo proviséria de luz e forca para obra, instalagdo minima 1,00] un 0,21% 1.146,48 1.146,48
29 Isolamento da obra com te!a de arame galvanizado, fixada com mouréo de concreto, altura livre 2,00m 120,00 m 1,13% 5153 6.183,60
(entregar para a UFRN ap6s o término da obra).
2.10 Elaboragdo de "As - Built" da obra. 485,65 m? 1,65% 18,59 9.028,23
2.11 Despesas Complementares 1,00f un 12,78% 69.864,65 69.864,65
SUBTOTAL 30,16% 164.830,82
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Escavacdo manual de valas para fundacdes até 2,00m. 142,40 m3 0,77% 29,65 4.222,16
3.2 Reaterro apiloado de valas e cavas para fundacao. 110,36 m3 0,33% 16,40 1.809,90
3.3 Aterro compactado sem empréstimo. 38,45 m3 0,28% 39,32 1.511,85
SUBTOTAL 1,38% 7.543,91
4.0 FUNDACOES
4.1 Sapatas em concreto armado, fck=30Mpa, incluindo lancamento e controle tecnoldgico do concreto. 22,04 m? 5,79% 1.435,19 31.631,59
4.2 Concreto ciclépico FCK=15MPA 30% de pedra de méo inclusive lancamento. 743 m3 0,44% 324,62 2.411,93
4.3 Lastro de concreto traco 1:3:5 espessura 5cm preparo mecanico, incluindo lancamento e adensamento 51,35 m? 0,23% 24,79 1.272,97
a4 S;:ﬁsetgfenor em concreto armado,FCK=30MPa, inclusive forma, langamento e controle tecnolégico do 2311 me 8.05% 1.004,51 44.013.23
SUBTOTAL 14,51% 79.329,72
5.0 ESTRUTURA
51 scl)ls(r:?:toem concreto armado, FCK=30Mpa, inclusive forma, lancamento e controle tecnolégico do 1536| me 5.44% 1.934,85 29.719,30
5.2 Vigas em concreto armado, FCK=30MPa, inclusive forma, langamento e controle tecnolégico do concreto. 42,93 m3 15,84% 2.017,32 86.603,55
5.3 Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga total = 150 kgf/m2. 246,58 m? 3,19% 70,74 17.443,07
5.4 Laje pré-moldada para piso, sobrecarga = 250 kg /m? e carga permanente = 150 Kg/m2. 222,47 m? 3,25% 79,74 17.739,76
5.5 RESERVATORIO -
55.1 Laje macica em concreto armado, fck = 30MPa, para tampa e fundo do reservatdrio. 7,14 m? 2,25% 1.725,35 12.319,00
55.2 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e lancamento (paredes do reservatério). 6,43 m3 2,37% 2.017,32 12.971,37
5.5.3 Escada em concreto armado, Fck = 30 Mpa, inclusive forma, langamento e controle tecnoldgico. 2,07 m3 0,68% 1.806,57 3.739,60
SUBTOTAL 33,03% 180.535,65
6.0 ALVENARIA
6.1 Alvenaria de \_/edat;ao_ simples com tijolo ceramico fu,ra_do, 9x19x19 cm, e = 9'cr.n, juntas de 12 mm com 108801 m 6.30% 3163 34.442,22
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, peneirada no traco 1:2:8
6.2 Erg elementos vazados de concreto, (cobogd), assentados com argamassa de cimento e areia no trago 44,60 m2 1,89% 231,37 10.319,10
6.3 Verga e contra-verga em concreto armado, fck = 15MPa, secdo 9 x 12cm 28,60 m 0,07% 13,96 399,26
SUBTOTAL 8,26% 45.160,58
7 COBERTURA
- - — - - — -
71 Ejt;:ggede madeira de lei, para sustentagéo de telha ondulada de fibrocimento, | = 5°, ancorada em laje 160.76| m2 1.51% 48,63 8.25543
7.2 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, 6 mm, inclusive parafusos e conjuntos de vedacéao. 169,76 m? 0,99% 31,77 5.393,28
7.3 Estrutura metélica para sustentacéo de "Telha Forro" (telha zincada), conforme projeto. 94,95 m? 1,74% 100,45 9.537,73
74 Cobertura_ em Telha Sanduiche! (t_elha em zmcalljme branca, isolante EPS, acabamento inferior em filme 04,05 me 1,48% 85.30 8.099,24
de PVC, inclusive parafusos e conjunto de vedagao.
7.5 Rufo em concreto pré-moldado, de 3,00 cm de espessura e 20 cm de largura. 75,54 m 0,24% 17,30 1.306,84
76 Calha em chapa galvanizada, com largura de 50 cm, perfil em "U", inclusive soldagem nas emendas e 1622| m 0.13% 42,98 697,14
nos tubos de queda.
7.7 Chapim em concreto simples,FCK = 20Mpa, largura de 25cm e espessura de 2 cm. 56,30 m 0,20% 19,09 1.074,77
SUBTOTAL 6,29% 34.364,43
10 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO (Fornecimento e Instalac&o)
10.1 Extintor de dgua pressurizada com capacidade de 10 litros, inclusive suporte e identificacéo. 4,00 un 0,12% 168,84 675,36
10.2 Extintor de Pé guimico seco-PQS,cap. 4kg., inclusive suporte e sinalizagéo. 4,00 un 0,11% 148,32 593,28
10.3 Extintor de gas carbonico,cap. 6kg., inclusive sinalizagéo. 1,00] un 0,10% 570,71 570,71




Hidrantes de parede, caixa medindo: 90 x60x 25 cm, com tampa de identificac@o, equipado com dois

0/
104 lance de mangueira de 1 1/2" com 15 m cada; registro glabo angular 45°,esguincho de 11/2. 2,00] un 0,48% 131650 2.633,00
Hidrantes de recalque, caixa de tijolo macico e fundo em brita medindo: 70 x 60 x 70 cm, com tampa de
105 ferro fundido 60 x 50 cm com identificac&o, registro glabo angular 45°; inclusive dreno com tubulagéo de 1,00| un 0,19% 1.021,95 1.021,95
diam. 75 mm.
10.6 Tubulacédo em ago carbono de 2.1/2", inclusive conexdes; para abastecimento de hidrantes. 33,79 m 0,82% 132,31 4.470,75
10.7 Tubulacéo em ago carbono de 1", inclusive conexdes. 1,13] m 0,01% 38,87 43,92
10.8* Conjunto motor-bomba centriguga monobloco com motor trifasico 4.0 cv de vazao de 373 L/min. 1,00| un 0,43% 2.353,67 2.353,67
10.9 Registro de gaveta com diam. 2.1/2". 2,00] un 0,09% 246,02 492,04
10.10 Vélvula de retengdo com diam. 2.1/2". 2,00] un 0,04% 101,97 203,94
10.11 Vélvula de fluxo com diam. 2.1/2". 1,00 un 0,05% 270,55 270,55
10.12 Unido com junta nitripak com diam. 2.1/2". 2,00] un 0,04% 108,12 216,24
10.13 Luminaria de emergéncia, 2x11w, bateria com autonomia para 02 horas. 5,00] un 0,03% 31,42 157,10
SUBTOTAL 2,51% 13.702,51
12.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
12.1 Captor tipo FRANKLIN 300mm rosca 3/4" ref. MON-101(montal) ou similar para duas descidas 1,00| un 0,02% 99,72 99,72
12.2 Mastro um médulo @ 2" de Aco Galvanizado a fogo c/ redugéo 3/4" altura = 3 m, incluindo base 1,00| un 0,06% 312,01 312,01
123 g;):v!L;rllttltj)rsozm:mestalamento de 4m para Mastro um médulo @ 2" de Aco Galvanizado a fogo c/ redugéo 100 un 0,04% 242,44 242,44
12.4 Sinalizador com lampada, relé e base para 1 lampada para mastro de @ 2" 1,00] un 0,03% 189,20 189,20
12.5 Suporte para sinalizador galvanizado a fogo 1,00] un 0,00% 15,88 15,88
12.6 Parafuso inox rosca soberba cabeca sextavada M-6 x 50mm 10,00| un 0,01% 2,76 27,60
12.7 TERMINAL AEREO bast_e plana galvanizado a fogo H = 250 mm, com fixag&o horizontal com um furo, 3000| un 0.10% 18.41 552,30
com arruela lisa em ago ixox ?M5 aba larga e parafuso
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE, ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE 1 CABO 16mmz A
~ . ' 0
12.8 35mm? E VERGALHAO ATE 23/8" 30,00 un 0,27% 49,01 1.470,30
12.9 Terminala compresséo para cabo de cobre nu 35mm?2 3,00 un 0,00% 7,32 21,96
12.10 Cabo de cobre nu eletrolitico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6524 #16mm? 63,000 m 0,12% 10,37 653,31
12.11 Cabo de cobre nu eletrolitico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6524 #35mm? 110,00f m 0,44% 22,11 2.432,10
12.12 Cabo de cobre nu eletrolitico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6525 # 50mm?2 100,00f m 0,54% 29,48 2.948,00
12.13 Fixador tipo émega em lat&o largura de 15mm com furos ?5,5mm e trava para cabo de cobra de 35mm? 20,00 un 0,01% 2,86 57,20
- - — > vy
12.14 ;’g{eﬂs;]l’:la em latéo para fixagdo direta de cabos, largura 15mm e furo ?5mm para cabos de 35mm?2 a 50,00 un 0.02% 2.27 113,50
12.15 Conector SPLIT BOLT bimetalico 35mm 10,00| un 0,02% 11,00 110,00
1216 ISOLA~DOR‘/SUF3‘ORTE-GUIA de Aco Galvanizado a fogo com 20 cm Reforgado 90° para quinas com 8.00| un 0,03% 20,06 160,48
conexao e fixacéo
12.17 ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aco Galvanizado a fogo com 20 cm com conexéo e fixagdo 16,00| un 0,04% 15,37 245,92
12.18 Eletroduto de PVC rigido @ 1", inclusive conexdes. 36,000 m 0,06% 9,79 352,44
12.19 Haste para aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40 m 15,00 un 0,10% 37,56 563,40
-~ X 2
12.20 (;grrfnit:)r de bronze para emenda e medi¢&o com 4 furos, em latéo ,para 2 cabos de cobre de 16 mm? a 15,00/ un 0.11% 4143 621,45
12.21 Caixa de inspecdo para aterramento 20 X20 X20 cm 15,00 un 0,12% 45,44 681,60
12.22 SOLDA EXOTERMICA de acordo com as conexdes dos cabos 15,00 un 0,03% 12,06 180,90
12.23 Caixa PVC de inspecédo suspensa 145x180 - @1" 6,00] un 0,03% 24,75 148,50
SUBTOTAL 2,23% 12.200,21
16.0 IMPERMEABILIZAQZ\O
16.1 Impermeabilizacdo com pintura asféltica na cinta de concreto armado. 302,24 m? 0,38% 6,95 2.100,57
162 !mpermeablllzagao do reselrvat?rlo superior com rpgnta asféltica com armadura de filme de poliester, 27.00] me 0,36% 60,83 1.048,26
inclusive camada de regularizagdo e protecdo mecanica.
SUBTOTAL 0,74% 4.048,83
VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO 100,00% 546.601,50




