
LDI = 23,35%

*LDI = 16,48%

OBRA/SERVIÇO :
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA -

RECURSOS CT. INFRA - CAMPI REGIONAIS

LOCAL : CERES - CAICÓ RN L.S. = 50,04% (Mensalista)

PROCESSO: 23077.016564/2012-18 VALOR GLOBAL: 546.601,50         

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

1.0 SONDAGEM

1.1 Furos de sondagem, tipo SPT com apresentação de relatório e ART.           3,00  un 0,89% 1.628,28              4.884,84 

SUBTOTAL 0,89%              4.884,84 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Regularização da obra           1,00 un 0,75% 4.087,74              4.087,74 

2.2 Administração central           1,00 un 10,47% 57.221,91            57.221,91 

2.3 Raspagem e Limpeza manual do terreno, inc. retirada de material resultante.       890,73 m² 0,45% 2,77              2.467,32 

2.4

Abrigo provisório, para alojamento e depósito de materiais e ferramentas, com cobertura em telha de 

fibrocimento, paredes, portas e janelas em chapa compensada e piso de concreto desempenado, 

conforme NR-18/MT.

        40,00 m² 2,08% 284,84            11.393,60 

2.5 Placa da obra em chapa zincada nas dimensões 3,00 x 1,5m conforme modelo.           4,50 m² 0,26% 318,98              1.435,41 

2.6 Locação da obra: execução de gabarito       200,99 m² 0,28% 7,57              1.521,49 

2.7 Ligação provisória de água para obra e instalação provisória de sanitário, instalação mínima           1,00 un 0,09% 480,39                 480,39 

2.8 Ligação provisória de luz e força para obra, instalação mínima           1,00 un 0,21% 1.146,48              1.146,48 

2.9
Isolamento da obra com tela de arame galvanizado, fixada com mourão de concreto, altura livre 2,00m 

(entregar para a UFRN após o término da obra).
      120,00 m 1,13% 51,53              6.183,60 

2.10 Elaboração de "As - Built" da obra.       485,65 m² 1,65% 18,59              9.028,23 

2.11 Despesas Complementares           1,00 un 12,78% 69.864,65            69.864,65 

SUBTOTAL 30,16%          164.830,82 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Escavação manual de valas para fundações até 2,00m.       142,40  m³ 0,77% 29,65              4.222,16 

3.2 Reaterro apiloado de valas e cavas para fundação.       110,36  m³ 0,33% 16,40              1.809,90 

3.3 Aterro compactado sem empréstimo.         38,45  m³ 0,28% 39,32              1.511,85 

SUBTOTAL 1,38%              7.543,91 

4.0 FUNDAÇÕES

4.1 Sapatas em concreto armado, fck=30Mpa, incluindo lançamento e controle tecnológico do concreto.         22,04 m³ 5,79% 1.435,19            31.631,59 

4.2 Concreto ciclópico FCK=15MPA 30% de pedra de mão inclusive lançamento.           7,43 m³ 0,44% 324,62              2.411,93 

4.3 Lastro de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento         51,35 m² 0,23% 24,79              1.272,97 

4.4
Cintas inferior em concreto armado,FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do

concreto.
        23,11 m³ 8,05% 1.904,51            44.013,23 

SUBTOTAL 14,51%            79.329,72 

5.0 ESTRUTURA

5.1
Pilares em concreto armado, FCK=30Mpa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do

concreto.
        15,36 m³ 5,44% 1.934,85            29.719,30 

5.2 Vigas em concreto armado, FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.         42,93 m³ 15,84% 2.017,32            86.603,55 

5.3 Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga total = 150 kgf/m².       246,58 m² 3,19% 70,74            17.443,07 

5.4 Laje pré-moldada para piso, sobrecarga = 250 kg /m² e carga permanente = 150 Kg/m².       222,47 m² 3,25% 79,74            17.739,76 

5.5 RESERVATÓRIO                          -   

5.5.1 Laje maciça em concreto armado, fck = 30MPa, para tampa e fundo do reservatório.           7,14 m³ 2,25% 1.725,35            12.319,00 

5.5.2 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e lançamento (paredes do reservatório).           6,43 m³ 2,37% 2.017,32            12.971,37 

5.5.3 Escada em concreto armado, Fck = 30 Mpa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico.           2,07 m³ 0,68% 1.806,57              3.739,60 

SUBTOTAL 33,03%          180.535,65 

6.0 ALVENARIA

6.1
Alvenaria de vedação simples com tijolo cerâmico furado, 9x19x19 cm, e = 9 cm, juntas de 12 mm com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, peneirada no traço 1:2:8
   1.088,91 m² 6,30% 31,63            34.442,22 

6.2
Em elementos vazados de concreto, (cobogó), assentados com argamassa de cimento e areia no traço

1:3.
        44,60 m² 1,89% 231,37            10.319,10 

6.3 Verga e contra-verga em concreto armado, fck = 15MPa, seção 9 x 12cm         28,60 m 0,07% 13,96                 399,26 

SUBTOTAL 8,26%            45.160,58 

7 COBERTURA

7.1
Estrutura de madeira de lei, para sustentação de telha ondulada de fibrocimento, I = 5º, ancorada em laje

ou parede.
      169,76 m² 1,51% 48,63              8.255,43 

7.2 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, 6 mm, inclusive parafusos e conjuntos de vedação.       169,76 m² 0,99% 31,77              5.393,28 

7.3 Estrutura metálica para sustentação de "Telha Forro" (telha zincada), conforme projeto.         94,95 m² 1,74% 100,45              9.537,73 

7.4
Cobertura em "Telha Sanduíche" (telha em zincalume branca, isolante EPS, acabamento inferior em filme

de PVC , inclusive parafusos e conjunto de vedação.
        94,95 m² 1,48% 85,30              8.099,24 

7.5 Rufo em concreto pré-moldado, de 3,00 cm de espessura e 20 cm de largura.         75,54 m 0,24% 17,30              1.306,84 

7.6
Calha em chapa galvanizada, com largura de 50 cm, perfil em "U", inclusive soldagem nas emendas e

nos tubos de queda.
        16,22 m 0,13% 42,98                 697,14 

7.7 Chapim em concreto simples,FCK = 20Mpa, largura de 25cm e espessura de 2 cm.         56,30 m 0,20% 19,09              1.074,77 

SUBTOTAL 6,29%            34.364,43 

10 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (Fornecimento e Instalação)

10.1 Extintor de água pressurizada com capacidade de 10 litros, inclusive suporte e identificação.           4,00 un 0,12% 168,84                 675,36 

10.2 Extintor de Pó quimico seco-PQS,cap. 4kg., inclusive suporte e sinalização.           4,00 un 0,11% 148,32                 593,28 

10.3 Extintor de gás carbônico,cap. 6kg., inclusive sinalização.           1,00 un 0,10% 570,71                 570,71 
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10.4
Hidrantes de parede, caixa medindo: 90 x60x 25 cm, com tampa de identificação, equipado com dois 

lance de mangueira de 1 1/2" com 15 m cada; registro glabo angular 45º;esguincho de 11/2.
          2,00 un 0,48% 1.316,50              2.633,00 

10.5

Hidrantes de recalque, caixa de tijolo maciço e fundo em brita medindo: 70 x 60 x 70 cm, com tampa de 

ferro fundido 60 x 50 cm com identificação, registro glabo angular 45º; inclusive dreno com tubulação de 

diam. 75 mm.

          1,00 un 0,19% 1.021,95              1.021,95 

10.6 Tubulação em aço carbono de 2.1/2", inclusive conexões; para abastecimento de hidrantes.         33,79 m 0,82% 132,31              4.470,75 

10.7 Tubulação em aço carbono de 1", inclusive conexões.           1,13 m 0,01% 38,87                   43,92 

10.8* Conjunto motor-bomba centríguga monobloco com motor trifásico 4.0 cv de vazão de 373 L/min.           1,00 un 0,43% 2.353,67              2.353,67 

10.9 Registro de gaveta com diâm. 2.1/2".           2,00 un 0,09% 246,02                 492,04 

10.10 Válvula de retenção com diâm. 2.1/2".           2,00 un 0,04% 101,97                 203,94 

10.11 Válvula de fluxo com diâm. 2.1/2".           1,00 un 0,05% 270,55                 270,55 

10.12 União com junta nitripak com diâm. 2.1/2".           2,00 un 0,04% 108,12                 216,24 

10.13 Luminária de emergência, 2x11w, bateria com autonomia para 02 horas.           5,00 un 0,03% 31,42                 157,10 

SUBTOTAL 2,51%            13.702,51 

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

12.1 Captor tipo FRANKLIN 300mm rosca 3/4" ref. MON-101(montal) ou similar para duas descidas           1,00 un 0,02% 99,72                   99,72 

12.2 Mastro um módulo Ø 2" de Aço Galvanizado a fogo c/ redução 3/4" altura = 3 m, incluindo base           1,00 un 0,06% 312,01                 312,01 

12.3
conjunto com 3 estaiamento de 4m para Mastro um módulo Ø 2" de Aço Galvanizado a fogo c/ redução 

3/4" altura = 3 m
          1,00 un 0,04% 242,44                 242,44 

12.4 Sinalizador com lampada, relé e base para 1 lâmpada para mastro de Ø 2"           1,00 un 0,03% 189,20                 189,20 

12.5 Suporte para sinalizador galvanizado à fogo           1,00 un 0,00% 15,88                   15,88 

12.6 Parafuso inox rosca soberba cabeça sextavada M-6 x 50mm         10,00 un 0,01% 2,76                   27,60 

12.7
TERMINAL AÉREO base plana galvanizado à fogo H = 250 mm, com fixação horizontal com um furo, 

com arruela lisa em aço ixox ?M5 aba larga e parafuso
        30,00 un 0,10% 18,41                 552,30 

12.8
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE, ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16mm² A 

35mm² E VERGALHÃO ATÉ ?3/8"
        30,00 un 0,27% 49,01              1.470,30 

12.9 Terminala compressão para cabo de cobre nu 35mm²           3,00 un 0,00% 7,32                   21,96 

12.10 Cabo de cobre nu eletrolítico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6524 #16mm²         63,00 m 0,12% 10,37                 653,31 

12.11 Cabo de cobre nu eletrolítico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6524 #35mm²       110,00 m 0,44% 22,11              2.432,10 

12.12 Cabo de cobre nu eletrolítico, formado por 7 fios 2,5mm, NBR-6525 # 50mm²       100,00 m 0,54% 29,48              2.948,00 

12.13 Fixador tipo ômega em latão largura de 15mm com furos ?5,5mm e trava para cabo de cobra de 35mm²         20,00 un 0,01% 2,86                   57,20 

12.14
Presilha em latão para fixação direta de cabos, largura 15mm e furo ?5mm para cabos de 35mm² a 

50mm²
        50,00 un 0,02% 2,27                 113,50 

12.15 Conector SPLIT BOLT bimetálico 35mm         10,00 un 0,02% 11,00                 110,00 

12.16
ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aço Galvanizado à fogo com 20 cm Reforçado 90° para quinas com 

conexão e fixação
          8,00 un 0,03% 20,06                 160,48 

12.17 ISOLADOR/SUPORTE-GUIA de Aço Galvanizado à fogo com 20 cm com conexão e fixação         16,00 un 0,04% 15,37                 245,92 

12.18 Eletroduto de PVC rígido Ø 1", inclusive conexões.         36,00 m 0,06% 9,79                 352,44 

12.19 Haste para aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40 m         15,00 un 0,10% 37,56                 563,40 

12.20
Conector de bronze para emenda e medição com 4 furos, em latão ,para 2 cabos de cobre de 16 mm² a 

70 mm².
        15,00 un 0,11% 41,43                 621,45 

12.21 Caixa de inspeção para aterramento 20 X20 X20 cm         15,00 un 0,12% 45,44                 681,60 

12.22 SOLDA EXOTÉRMICA de acordo com as conexões dos cabos         15,00 un 0,03% 12,06                 180,90 

12.23 Caixa PVC de inspeção suspensa 145x180 - Ø1"           6,00 un 0,03% 24,75                 148,50 

SUBTOTAL 2,23%            12.200,21 

16.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

16.1 Impermeabilização com pintura asfáltica na cinta de concreto armado.       302,24 m² 0,38% 6,95              2.100,57 

16.2
Impermeabilização do reservatório superior com manta asfáltica com armadura de filme de poliester,

inclusive camada de regularização  e proteção mecânica.
        27,90 m² 0,36% 69,83              1.948,26 

SUBTOTAL 0,74%              4.048,83 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00%          546.601,50 


