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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

A elaboracéo do presente Projeto Bésico atende a determinagdo estipulada no paragrafo Unico
do artigo 2°, c/c com 0 85° do art. 8° da Lei 12.462/2011.

Tem o objetivo orientar na contratacdo sob o Regime de Empreitada por Prego Unitério, através
do Regime Diferenciado de Contratacdes — RDC, de empresa especializada em obras de engenharia
como também fornecer a perfeita caracterizagéo dos servigos, descrevendo-os detalhadamente e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas.

Estabelece também normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdes de conduta
para os servigos descritos abaixo no item objeto e deve ser considerado como complementar aos demais
documentos contratuais.

2. DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
Construgdo do Prédio destinado a Pesquisa e Pds-Graduacdo do Curso de Pedagogia do Centro de
Ensino Superior do Serid6 — Campus de Caicd, conforme o presente Projeto Béasico, constando dos
Projetos de: Arquitetura, Calculo Estrutural, Elétrico, Cabeamento Estruturado, CFTV, SPDA, Hidraulico,
Sanitario, Prevencdo e Combate a Incéndio e Climatizagdo, Planilha Analitica de Quantitativos,
Cronograma Fisico-Financeiro e Especificagfes Técnicas para os respectivos servigos.

3. JUSTIFICATIVA

A cidade de Caico dista 280 km de Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte. O ensino
superior no Campus de Caic0 iniciou-se com o Nucleo Avancado de Caicd, criado em 1973. O atual
Campus foi inaugurado em 1979, onde atualmente funcionam os cursos de Ciéncias Contabeis,
Geografia, Histéria, Matematica, Pedagogia, Direito e Sistemas de Informagdo — 0 mais novo curso. O
Campus passa atualmente por um momento de renovacdo de infraestrutura com a construcdo dos
prédios do Bacharelado em Sistemas de Informacéo, Laboratérios para o curso de Histéria e Laboratérios
para o curso de Geografia, obras do projeto REUNI.

O presente projeto constitui o Pavilhdo para Pesquisa e Pds-Graduacdo e tem por objetivo
fortalecer os grupos de pesquisa existentes no Centro de Ensino Superior do Seridé — CERES/Caic6 que
ja contam com experiéncia consolidada em nivel de Bacharelado, Licenciatura, Iniciacdo Cientifica e Pos-
Graduacéo Lato Senso, além do Programa de Pés-Graduacao Stricto Sensu na modalidade de Mestrado
Académico.

A edificacdo foi locada na por¢do Nordeste do Campus, na proximidade das novas obras. O
projeto foi concebido de forma modulada, possibilitando futura expansao e integragdo com outras obras.

A contratacdo se dara através do Regime Diferenciado de Contrata¢des — RDC, que por sua vez
se resguarda na previsdo da Lei n° 12.462/11, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, e aplicavel, entre
outros, as licitagdes e contratos necessarios a realizacdo de obras e servigos de engenharia no ambito
dos sistemas publicos de ensino.

A obra serd executada com Recursos do Convénio FUNPEC — FINEP (Convénio 01110112 —
Campi Regionais), complementados com recursos da Fonte de Recursos 1138 (UFRN), tendo sido
elaboradas 02 (duas) Planilhas de Quantitativos (083/2014 e 084/2014) que somadas, constituirdo o
Orcamento Global da Obra.

O orcamento de referéncia da UFRN baseou-se nos custos unitarios do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), e em pesquisa no Mercado Local. Na
composi¢do dos pregos foram consideradas as seguintes taxas:

a) Para execucdo da obra:
- Lucro e Despesas Indiretas (LDI): 23,35% (vinte e trés virgula trinta e cinco por cento);
- Encargos Sociais (horista): 88,97% (oitenta e oito virgula noventa e sete por cento);
- Encargos Sociais (mensalista): 50,04% (cinquenta virgula quatro por cento).
b) Para fornecimento e instalagdo de equipamentos:
- Lucro e Despesas Indiretas (LDI): 16,48% (dezesseis virgula quarenta e oito por cento).

Nota: No célculo das composicdes deve ser usada a Tabela SINAPI de Encargos Sociais com
desoneracdo da folha de pagamentos prevista na Lei n°® 12.844/2013, e conforme recomendacdo dos
Acordaos 2293/2013, 2622/2013 do Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

4. DA VISITA E LOCAL PARA EXECUCAQ DOS SERVICOS

4.1 - A empresa devera apresentar Termo de vistoria técnica visado pelo responsavel da SIN-UFRN,
conforme modelo do ANEXO do edital, comprovando que, preferencialmente, por intermédio de integrante
do seu quadro de Responsaveis Técnicos, a licitante vistoriou o local onde serdo realizados os servigos,



bem como de que detém todos os documentos necessarios (Edital e seus anexos), e de que conhece os
locais onde serdo executadas as obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos, até o Ultimo dia util
imediatamente anterior a data de abertura da licitagdo;

4.1.1 - Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no CREA ou
CAU e autorizado pelo responsavel técnico, caso ndo seja o proprio responsavel técnico quem realize a
vistoria;

4.1.2 - O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria devera apresentar-se a SIN-UFRN
munido da declaragdo de responsavel técnico, ou autorizacdo do responsavel técnico, bem como de
documento que comprove poderes de representagdo (contrato social ou procuragéo).

4.2 - As visitas deverao ser agendadas, com um dia Gtil de antecedéncia, através dos telefones (84) 3421
4901 ou (84) 9962 2280 com o Engenheiro Civil Elisio Pereira Aradjo Junior no Centro de Ensino
Superior do Serid6 - Campus de Caic6/RN.

4.2.1 - A licitante devera apresentar, quando da visita ao local, a Declaragéo ja redigida para que o servidor
possa viséa-la.

4.3 — Por forca do Acérddo n°. 906/2012 — Plenario/TCU, caso a licitante ndo realize a visita técnica,
deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsével
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracéao,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragfes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.4 - As obras serdo executadas no Centro de Ensino Superior do Serid6 - Campus de Caicé/UFRN.

5. AREA FIiSICA DA CONSTRUCAO

A area a ser construida sera de 485,65 m2.

6. CUSTO ESTIMADO

6.1 - O Custo Estimado para a execucdo dos servicos de construcdo deste Projeto Basico é de
R$1.164.410,64 (um milh&o cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos e dez reais e sessenta e
quatro centavos), conforme discriminagdo abaixo:

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS CUSTO
ESTIMADO
6.1.1 | Construcdo do Prédio destinado & Pesquisa e P6s-graduacédo do 546.601,50
Curso de Pedagogia (Recurso CT-INFRA)
6.1.2 | Construcédo do Prédio destinado a Pesquisa e Pos-graduacéo do 617.809,14
Curso de Pedagogia (Recurso UFRN)
TOTAL 1.164.410,64

7. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacao objeto desta licitacdo correrdo a conta dos recursos da
Esfera 1, PTRES 061436 Fonte 0112000000, Elemento de Despesas 449051.00 — Obras e Instalages,
com Recursos do Convénio FUNPEC - FINEP (Convénio 01110112 - Campi Regionais),
complementados com a Fonte de Recursos 1138 (UFRN), cujos dados especificos constardo da
respectiva Nota de Empenho.

8. PRAZO DE EXECUCAOQ DOS SERVICOS E GARANTIAS

8.1 - Os servicos deverdo ter prazo de execugdo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato.

8.2 - As solicitagdes de aditivo de prazo deverdo ser encaminhadas com, no minimo, 20 (vinte) dias de
antecedéncia do término da vigéncia do prazo de execucgao da obra, sendo obrigatéria a apresentagéo de
novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

8.3 - Os prazos de garantia, contados a partir do termo de recebimento definitivo da obra, serdo como a
seguir:




8.3.1 -- da seguranca e solidez da obra devera ser de 05 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece
0 artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, sendo de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, a
boa qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados;

8.3.2 - de, no minimo, 12 (doze) meses para todos os materiais e equipamentos de ar condicionado
fornecidos e instalados pela CONTRATADA, contra defeitos de fabricacéo e instalagéo;

8.3.3 - de, no minimo 5 (cinco) anos para os reatores eletronicos do sistema elétrico, contra defeitos de
fabricacgéo e instalacéo;

8.3.4 - de, no minimo 5 (cinco) anos para todo o sistema de cabeamento estruturado, contra defeitos do
material, montagem ou componentes defeituosos;

8.3.5 - de, no minimo, 12 (doze) meses para todos 0s materiais, servigos e equipamentos ou acessorios
do sistema de detec¢do de alarme e combate a incéndio e CFTV contra defeitos de fabricagdo e
instalacéo;

8.3.6 -- de, no minimo, 5 (cinco) anos para todos os materiais e servicos de impermeabilizagdo com
manta asfaltica, contra defeitos de fabricagdo e instalacéo.

8.4 - A garantia serd sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hip6tese serd admitida
qualquer transferéncia de responsabilidade para terceiros.

9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1 - As Licitantes deverdo atender as exigéncias do item “QUALIFICACAO TECNICA” do Edital,
comprovando a aptiddo para desempenho da atividade pertinente e compativel com as obras e/ou
servicos licitados, e quantitativos relativos as parcelas de maior relevancia, a seguir discriminadas,
admitindo-se 0s seguintes parametros de aceitabilidade:

9.1.1 - O parametro aceitavel para compatibilidade com os quantitativos de pontos e volume sera de 30%
(trinta por cento) para a capacitacdo técnico-operacional e de 50% (cinquenta por cento) para a
capacitacéo técnico-profissional, relativo & Construcao de Edificagdo, com:

a) 42,93m3 de concreto armado (Item 5.2 da Planilha de Quantitativos 083/2014);
b) 72 pontos de forga (Item 11.3.1 da Planilha de Quantitativos 084/2014).

9.2 - N&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica que ndo comprovarem 0s quantitativos minimos
acima exigidos, com também n&o serd admitida a apresentagdo de mais de um atestado de capacidade
técnica sobre o mesmo servico como forma de comprovar, através do somatério de quantitativos, a
qualificacéo exigida.

10. ITENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A FUNCIONALIDADE DA OBRA/SERVICO

a) 04.0 - Fundacgdes

b) 05.0 - Estrutura

¢) 08.0 - Esquadrias

d) 09.0 - InstalagBes Hidrossanitarias
e) 11.0 - InstalagBes Elétricas

f) 14.0 - Revestimento

11. DA VIABILIDADE TECNICA

11.1 - O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela
Administragdo Central da instituicdo, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas
do processo projetual;

11.2 - O projeto consiste, portanto, em uma solucdo arquitetdbnica compativel com a finalidade a qual a
edificacdo se destina e adequada a necessidade dos futuros usuarios;

11.3 - Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessario a apresentacao
de alternativas projetuais diversas, pois, a principio, a proposta final € a melhor solugao para o programa
de necessidades apresentado;

11.4 - Diante do exposto acima, consideramos que a execucdo do servico supracitado apresenta
viabilidade técnica para sua execucao.

12. DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 - A execugédo do servico serd pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos
ambientais resultantes das reformas das edificacdo supracitadas, tais como:



12.1.1 - Uso de pegas metdlicas, reutilizaveis e reciclaveis, para o escoramento das formas da estrutura
em concreto;

12.1.2 - Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas
esquadrias e nos demais sistemas construtivos que facam uso deste material;

12.1.3 - Racionalizacéo do processo construtivo, com vistas a redugdo na produgdo de residuos e o uso
eficiente da dgua e de demais matérias-primas;

12.1.4 - Adequado tratamento e descarte dos residuos soélidos (entulho);

12.1.5 - Correta destinacdo dos efluentes, tanto durante a execugdo dos servigos quanto daqueles
resultantes do uso das edificagBes depois de reformadas.

13. UNIDADE FISCALIZADORA

A fiscalizag&o dos servicos sera feita pela Contratante, por intermédio da SUPERINTENDENCIA
DE INFRAESTRUTURA da UFRN. Tal fiscalizagédo devera conferir e verificar as especificagdes técnicas,
o0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro e dos projetos, além de outras fun¢des que sao essenciais
para o andamento da edificagdo. Cabe ao fiscal averiguar diariamente a constru¢do pela qual é
responsavel e, caso necessario, registrar no livro de ocorréncia fatos que acredite ser de relevancia.

14. CONDICOES GERAIS

14.1 - A empresa CONTRATADA para a construcao devera atender as exigéncias contidas no Projeto
Béasico. Devera, também, prestar durante a execucdo dos servigcos, toda assisténcia técnica-
administrativa, mantendo também no local dos servigos, todo equipamento e materiais necessarios a uma
execucdo perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos.

14.2 - Os precos adotados pela empresa contratada deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado local, neles deverdo estar inclusos todas as despesas necessdrias, inclusive custos com,
materiais, impostos, taxas, transportes, fretes, instalagbes, depreciagbes, material, méao-de-obra,
encargos sociais e trabalhistas, instalagbes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

14.3 - Os servicos a serem prestados deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e de
seguranca e medicina do trabalho, vigentes para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos
e ferramentas adequados.

14.4 - A empresa CONTRATADA devera, por ocasidao da realizagdo de servigos que envolvam
instalagBes elétricas e servicos com eletricidade, cumprir os ditames da NR 10 - SEGURANCA EM
INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE, mormente no que diz respeito & capacitacio,
habilitagdo, e qualificacdo continuas dos seus profissionais que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacdes elétricas e servigos com eletricidade no ambito da obra em epigrafe.

14.4.1 - A fiscalizacdo da UFRN podera, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo da qualificacdo do
trabalhador envolvido na obra, nos termos da NR 10, SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS
EM ELETRICIDADE.

14.5 — As atividades ou operagdes perigosas, na forma da regulamentacdo aprovada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, que eventualmente envolvam a obra/servico de engenharia contratado, e que, por
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposi¢cdo permanente do
trabalhador a inflamaveis, explosivos ou energia elétrica, ensejardo o0 pagamento de adicional
periculosidade, conforme artigo 193 da Consolidag&o das Leis do Trabalho-CLT.

14.5.1 - O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a apresentacdo, pela
contratada, de laudo pericial proveniente de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
conforme destaca a CLT, e a Norma Regulamentadora n°. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
14.5.2 — O referido laudo devera ser apresentado quando da execucgdo contratual, e a sua disposi¢cédo
favoravel a periculosidade dos servigos periciados, ensejara 0 pagamento de servigos extraordinarios.
14.6 - As EspecificacBes, o Memorial Descritivo, 0s projetos especializados e seus respectivos detalhes e
as instrucdes da licitagdo, anexos ao presente Projeto Basico, ficardo fazendo parte integrante do
contrato.

15. DA RESPONSABILIZACAO INDIVIDUALIZADA DO PROJETO BASICO

15.1 - No intuito de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades pelos elementos fornecidos no
presente Projeto Basico, conforme entendimento do Acérddo n° 1.387/2006 —Plenario-TCU, destacamos
abaixo os seguintes Responsaveis Técnicos:


http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm

ITEM PROJETO RESPONSAVEL TECNICO REGISTRO
CREA/CAU
15.1.1 | Arquitetura Arquiteto Peterson Michel Dantas CAU A75662-8
15.1.2 | Calculo Estrutural Engenheiro Civil Paulo Bezerra de CREA 210211647-6
Castro
15.1.3 | Projetos: Elétrico, Engenheiro eletricista William Ricarte CREA 2106534930
Cabeamento Estruturado, Dantas
CFTV e SPDA
15.1.4 | Climatizacdo Engenheiro Mecanico Rodrigo Marcio CREA 2108781374
da Silva
15.1.5 | Projetos: Hidraulico, Engenheiro Civil lvan Henrique de CREA 210048004-9
Sanitéario e Prevengéo e Bakker Freire
Combate a Incéndio
15.1.1 | - Orgamento Analitico - Engenheiro Civil Jorge Siqueira de CREA 210594681-0

Lima

16. DOCUMENTACAO DISPONIBILIZADA EM ANEXO

Projeto Basico, constando dos Projetos de: Arquitetura, Calculo Estrutural, Elétrico, Cabeamento
Estruturado, CFTV, SPDA, Hidraulico, Sanitario, Prevencdo e Combate a Incéndio e Climatizagéo,
Planilha Analitica de Quantitativos, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificacbes Técnicas para os
respectivos servigos

Declaro que sou responsavel pela Reda¢do dada ao presente, bem como pelo agrupamento de
todos os elementos técnicos acima descritos.

Natal, 17 de margo de 2014.

Erivan Roméo de Lima

Engenheiro Civil — CREA/RN n°. 210142051-1

Mat.002890/FUNPEC

Em conformidade com o § 5° do Art. 8 da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011, aprovo o Projeto Basico
para Licitagdo, bem como estou de acordo com todas as informagBes prestadas na declaracdo e
assinatura acima.

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coélho
Superintendente de Infraestrutura da UFRN




