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REFORMA DOS VESTIARIOS DO DEPTO ED. FISICA - FIFA
063_2014 - REFORMA DOS VESTIARIOS DO DEPTO ED. FISICA - FIFA

Taxa: LS: 88,97% (horista) / BDI: 24,7%
Taxa: LS: 50,04% (mensalista)

CODIGO DESCRIGAO ] CLASS JUNIDADE] COEF.] PRECO(R$)] PREGO TOTAL (R$)
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 REGULARIZAGCAO DE OBRA SER.CG| UN
0102V01|CREA VERBA UN 1,000000 218,08 218,08
0102V02|SEMURB VERBA UN 1,000000 75,27 75,27
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 293,35
PRECO TOTAL (unit.): 293,35
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 72,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 72,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 365,81
QUANTIDADE: 1,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 365,81
01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL SER.CG| UN
01270.0.1.1.13]APONTADOR M.O. MES 0,500000 981,00 490,50
01270.0.1.1.4|MESTRE DE OBRAS M.O. MES 2,000000 1.584,79 3.169,58
01270.0.1.1.5|ENGENHEIRO M.O MES 1,000000 6.516,00 6.516,00
102034.1.1|MATERIAL DE ESCRITORIO MAT. MES 2,000000 50,00 100,00
102034.1.2|BEBEDOURO A JATO MAT. MES 2,000000 25,00 50,00
102034.1.3|PICKUP 1000KG MAT. MES 1,000000 800,00 800,00
10513|SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 2,000000 671,79 1.343,57
PRECO (mé&o-de-obra): 11.519,65
PRECO (material): 950,00
PRECO TOTAL (unit.): 12.469,65
LS(%): 50,04 5.764,43
BDI(%): 24,70 4.503,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10.268,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22.737,90
QUANTIDADE: 1,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 22.737,90
01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES SER.CG| UN
01.01.01.063.2014| ALIMENTACAO (ALMOGO E CAFE DA MANHA) VERBA UN 1,000000]  14.802,20 14.802,20
01.01.02.063.2014| VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,000000] 13.889,78 13.889,78
01.01.03.063.2014|EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,000000 3.308,34 3.308,34
01.01.04.063.2014|EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,000000 597,34 597,34
01.01.05.063.2014| SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,000000 223,18 223,18
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 32.820,84
PREGO TOTAL (unit.): 32.820,84
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 8.106,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8.106,75
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40.927,59
QUANTIDADE: 1,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 40.927,59
01.04 [ELABORAGAO DE "AS BUILT" DA OBRA [SERCG] M2 | [
2355 DESENHISTA DETALHISTA | Mmo. [ H [ 1.201300] 6,65 7,99
PRECO (mé&o-de-obra): 7,99
PRECO (material): 0,00
PREGO TOTAL (unit.): 7,99
LS(%): 88,97 7,10
BDI(%): 24,70 3,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,82
QUANTIDADE: 361,92
PREGO TOTAL (c/ taxa): 6.811,34
01.05 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS, SEGUINDO AS SER.CG| UN
DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETONICO
01270.0.2] TAXA ART SER.MO| UN 1,000000 31,50 31,50
2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 20,000000 9,94 198,84
2707.1|ENGENHEIRO ELETRICISTA M.O. H 60,000000 36,23 2.173,80
4266.1|COPIAS MAT. cJ 3,000000 50,00 150,00
PRECO (mé&o-de-obra): 2.372,64
PRECO (material): 181,50
PRECO TOTAL (unit.): 2.554,14
LS(%): 88,97 2.110,94
BDI(%): 24,70 1.152,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3.263,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.817,35
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.817,35




ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,60 x 0,60 x 0,60m, INCLUSIVE
BOTA FORA DE MATERIAL

01.06 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SER.CG UN
DRENAGEM (PLUVIAL), PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, SEGUINDO AS
DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETONICO.
01270.0.2| TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50
2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 90,000000 9,94 894,77
2707|ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 70,000000 54,48 3.813,38
4266.1|COPIAS MAT. CJ 3,000000 50,00 150,00
PRECO (m&o-de-obra): 4.708,15
PRECO (material): 181,50
PRECO TOTAL (unit.): 4.889,65
LS(%): 88,97 4.188,83
BDI(%): 24,70 2.242,39
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6.431,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11.320,87
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.320,87
01.07 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGOES E ESTRUTURA, SEGUINDO AS SER.CG UN
DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETONICO.
01270.0.2| TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50
2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 80,000000 9,94 795,35
2707 |[ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 60,000000 54,48 3.268,61
4266.1|COPIAS MAT. CcJ 3,000000 50,00 150,00
PRECO (mé&o-de-obra): 4.063,96
PRECO (material): 181,50
PRECO TOTAL (unit.): 4.245,46
LS(%): 88,97 3.615,71
BDI(%): 24,70 1.941,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5.557,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.802,88
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.802,88
01.08 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO SER.CG UN
PROJETO ARQUITETONICO.
01270.0.2| TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50
2358| DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 90,000000 9,94 894,77
2707|ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 40,000000 54,48 2.179,07
4266.1|COPIAS MAT. cJ 3,000000 50,00 150,00
PRECO (mé&o-de-obra): 3.073,84
PRECO (material): 181,50
PRECO TOTAL (unit.): 3.255,34
LS(%): 88,97 2.734,80
BDI(%): 24,70 1.479,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4.214,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.469,71
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.469,71
02.00 RETIRADAS E DEMOLIQ()ES
02.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, SER.CG M3
INCLUSIVE REMOQAO DE ENTULHO
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000015| 192.400,07 2,85
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,614600 2,47 3,99
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,000000 3,35 16,75
PRECO (mé&o-de-obra): 19,55
PRECO (material): 6,84
PRECO TOTAL (unit.): 26,39
LS(%): 88,97 17,39
BDI(%): 24,70 10,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,59
QUANTIDADE: 22,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.228,28
02.02 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS SER.CG M3
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000523 1.808,98 0,95
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000025| 192.400,07 4,75
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,691000 2,47 6,65
6115|AJUDANTE M.O. H 2,500000 3,41 8,53
PRECO (mao-de-obra): 9,47
PRECO (material): 11,40
PRECO TOTAL (unit.): 20,87
LS(%): 88,97 8,42
BDI(%): 24,70 7,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,53
QUANTIDADE: 8,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 320,01
02.03 DEMOLIGAO E CONSTRUGAO (RECOLOCAGAO) DE CAIXA DE INSPECAO EM SER.CG UN




10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000240 1.808,98 0,43
10532| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,053912 0,90 0,05
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,149600 0,34 1,41
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000011| 192.400,07 2,19
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 21,654100 0,50 10,83
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,016427 50,00 0,82
37|ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85
370/ AREIA MEDIA MAT. M3 0,065274 50,00 3,26
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,237860 2,47 3,06
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,026286 85,00 2,23
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003762 88,01 0,33
4750| PEDREIRO M.O. H 2,015000 4,46 8,99
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64
5069| PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,426714 3,35 18,18
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,864000 3,35 2,89
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 75,886000 0,21 15,94
PRECO (mé&o-de-obra): 31,39
PRECO (material): 53,96
PRECO TOTAL (unit.): 85,35
LS(%): 88,97 27,93
BDI(%): 24,70 27,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 141,26
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,26
02.04 DEMOLIGAO E CONSTRUGAO (RECOLOCAGAO) DE CAIXA DE INSPECAO EM  |SER.CG UN
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,80 x 0,80 x 0,80m, INCLUSIVE
BOTA FORA DE MATERIAL
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000397 1.808,98 0,72
10532| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,094682 0,90 0,09
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 31,042800 0,34 10,55
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000019| 192.400,07 3,61
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 59,986800 0,50 29,99
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21
37|ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85
370/ AREIA MEDIA MAT. M3 0,245344 50,00 12,27
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,045160 2,47 5,05
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,040920 85,00 3,48
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,025920 88,01 2,28
4750| PEDREIRO M.O. H 8,430000 4,46 37,60
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 17,132096 3,35 57,39
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,560000 3,35 8,58
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 302,400000 0,21 63,50
PRECO (mé&o-de-obra): 105,18
PRECO (material): 144,67
PRECO TOTAL (unit.): 249,85
LS(%): 88,97 93,58
BDI(%): 24,70 84,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 178,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 428,26
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 428,26
02.05 DEMOLIGAO E CONSTRUGAO (RECOLOCAGAO) DE CAIXA DE INSPEGAO EM SER.CG UN
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,90 x 0,90 x 0,90m, INCLUSIVE
BOTA FORA DE MATERIAL
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000502 1.808,98 0,91
10532| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,094682 0,90 0,09
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 31,042800 0,34 10,55
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000024| 192.400,07 4,56
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 59,986800 0,50 29,99
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21
37|ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85
370/ AREIA MEDIA MAT. M3 0,245344 50,00 12,27
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,583360 2,47 6,38
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,040920 85,00 3,48
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,025920 88,01 2,28
4750| PEDREIRO M.O. H 8,480000 4,46 37,82
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 18,322096 3,35 61,38
6111.1| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,560000 3,35 8,58




7258|TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN ‘ 302,400000‘ 0,21 63,50
PRECO (m&o-de-obra): 109,58
PRECO (material): 146,95
PRECO TOTAL (unit.): 256,53
LS(%): 88,97 97,50
BDI(%): 24,70 87,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 184,94
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 441,47
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 441,47
02.06 RETIRADA DE LAVATORIO EM LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUSIVE SER.CG UN
TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS, COM BOTA-FORA DO MATERIAL
RESULTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000018 1.808,98 0,03
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000001| 192.400,07 0,17
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,094185 2,47 0,23
4750|PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,150000 3,35 0,50
6116| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,850000 3,41 2,90
PRECO (mé&o-de-obra): 7,45
PRECO (material): 0,40
PRECO TOTAL (unit.): 7,85
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 3,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,05
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 126,35
02.07 RETIRADA DE PORTA DE 60CM, INCLUINDO BATENTES E ACESSORIOS SER.CG UN
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000001| 192.400,07 0,24
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 1,200000 4,46 5,35
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 1,200000 3,41 4,09
PRECO (mé&o-de-obra): 9,49
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 10,06
LS(%): 88,97 8,45
BDI(%): 24,70 4,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,08
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 276,96
02.08 RETIRADA DE CHUVEIRO PLASTICO, INCLUSIVE REGISTRO SER.CG UN
01270.0.24.1| Encanador M.O. H 1,000000 4,46 4,46
01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mé&o-de-obra): 7,87
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,87
LS(%): 88,97 7,01
BDI(%): 24,70 3,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,55
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 55,65
02.09 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERAMICO DAS PAREDES, INCLUSIVE BOTA- SER.CG M2
FORA DO MATERIAL RESULTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000001| 192.400,07 0,19
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35
PRECO (mé&o-de-obra): 3,84
PRECO (material): 0,44
PRECO TOTAL (unit.): 4,28
LS(%): 88,97 3,41
BDI(%): 24,70 1,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 531
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,59
QUANTIDADE: 114,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.097,68
02.10 RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL SER.CG M2
RESULTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000014 1.808,98 0,02
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000001| 192.400,07 0,12
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA




4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,069966 2,47 0,17
4750|PEDREIRO M.O. H 0,070000 4,46 0,31
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,700000 3,35 2,35
PRECO (m&o-de-obra): 2,68
PRECO (material): 0,30
PRECO TOTAL (unit.): 2,98
LS(%): 88,97 2,39
BDI(%): 24,70 1,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,69
QUANTIDADE: 46,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 309,48
02.11 RETIRADA DE PISO VINIL, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL SER.CG M2
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,788400 0,50 0,39
242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,540000 3,41 1,84
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002627 50,00 0,13
4750|PEDREIRO M.O. H 0,280000 4,46 1,25
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,180000 4,46 0,80
4917 |PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X MAT. M2 0,360000 483,17 173,94
210CM
6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,468000 4,46 2,09
6110.1| SERRALHEIRO M.O. H 0,468000 4,46 2,09
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,573600 3,35 1,92
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,252000 3,35 0,84
PRECO (mé&o-de-obra): 10,83
PRECO (material): 174,47
PRECO TOTAL (unit.): 185,30
LS(%): 88,97 9,64
BDI(%): 24,70 48,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 243,09
QUANTIDADE: 288,43
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70.114,45
03.00 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 CORTE MANUAL DE TERRA COM BOTA FORA DMT=10KM - MURO DE ARRIMO | SER.CG M3
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,001432 1.808,98 2,59
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS EQ.AQ. UN 0,000048| 192.400,07 9,17
208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,691000 2,47 6,65
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,000000 3,35 0,00
6115|AJUDANTE M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 4,64
PRECO (material): 15,81
PRECO TOTAL (unit.): 20,45
LS(%): 88,97 4,12
BDI(%): 24,70 6,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,65
QUANTIDADE: 192,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.901,66
04.00 FUNDA(;AO E ESTRUTURA
04.01 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA SER.CG M3
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 116,000000 0,50 58,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,380000 50,00 19,00
4730|PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 1,200000 68,87 82,64
ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 10,600000 4,46 47,28
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,600000 3,35 28,81
PRECO (mé&o-de-obra): 76,09
PRECO (material): 159,64
PREGCO TOTAL (unit.): 235,73
LS(%): 88,97 67,69
BDI(%): 24,70 74,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 142,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 378,37
QUANTIDADE: 66,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.278,90
04.02 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8 - PILAR SER.CG KG
METALICO
10999 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; W1 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA) MAT. KG 0,004800 14,44 0,07
13333|GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, EQ.AQ. UN 0,000001| 45.378,14 0,07
SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA**
242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,004500 3,41 0,02
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,030000 2,47 0,07
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000240 10,25 0,00
4229|GRAXA MAT. KG 0,000090 12,27 0,00
4766 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) MAT. KG 1,050000 4,36 4,58
6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,040000 4,46 0,18
6115|AJUDANTE M.O. H 0,040000 3,41 0,14
6160 SOLDADOR M.O. H 0,013500 4,46 0,06
PRECO (mé&o-de-obra): 0,39
PRECO (material): 4,79
PRECO TOTAL (unit.): 5,18




LS(%): 88,97 0,35
BDI(%): 24,70 1,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,90
QUANTIDADE: 242,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.671,87
04.03 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA, INCLUINDO FORMA E SER.CG M3
LANCAMENTO.
36|Barra aco CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55
01270.0.25.1| Armador M.O. H 0,700000 4,46 3,12
01270.0.7.1|Ajudante de armador M.O. H 0,700000 3,41 2,39
06062.3.2.4U | PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 75,00MM) MAT. M 24,775200 511 126,60
06062.3.4.5U| SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,767200 3,09 101,25
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,515200 4,46 51,36
1347|CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA MAT. M2 5,394600 23,94 129,15
CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,000000 3,85 381,15
3125.3.1.1| DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,240000 7,96 1,91
3150.3.3.6|ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,000000 0,09 38,07
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48
342|ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,240000 9,31 2,23
345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,280000 4,46 28,01
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750|PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,799200 7,86 6,28
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,400000 7,40 17,76
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,000000 3,35 46,90
6114| AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,765000 3,41 33,30
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,878800 3,41 9,82
PRECO (mé&o-de-obra): 197,19
PRECO (material): 1.248,43
PRECO TOTAL (unit.): 1.445,62
LS(%): 88,97 175,44
BDI(%): 24,70 400,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 575,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.021,46
QUANTIDADE: 0,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 849,02
04.04 BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO |SER.CG M3
FORMA E LANCAMENTO
30|Barra de aco CA-50 3/4" (bitola: 20,00 mm / massa linear: 2,466 kg/m) MAT. KG 69,000000 4,45 307,05
34 |Barra de aco CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 0,660000 4,65 3,07
36 |Barra ago CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 23,000000 5,23 120,29
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 2,200000 7,75 17,05
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,867000 36,32 31,49
1379|Cimento Portland MAT. KG 349,000000 0,46 160,54
4718 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86
4721 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93
5068|Prego 17 x 21 com cabeca (comprimento: 48,3 mm / diametro da cabega: 3,0 mm) MAT. KG 0,359640 6,78 2,44
10531|Betoneira elétrica 320 Litros, poténcia 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,750976 3,41 9,38
01270.0.19.1| Carpinteiro M.O. H 11,007900 4,46 49,10
01270.0.25.1| Armador M.O. H 7,400000 4,46 33,00
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 2,000000 4,46 8,92
01270.0.45.1|Servente M.O. H 12,000000 3,35 40,20
01270.0.7.1| Ajudante de armador M.O. H 7,400000 3,41 25,23
03125.3.1.1| Desmoldante de férmas para concreto MAT. L 0,600000 7,96 4,78
05060.3.20.18|Prego 17 x 27 com cabeca dupla (comprimento: 62,1 mm / diametro da cabeca: 3,0 MAT. KG 0,600000 6,67 4,00
mm)
06062.3.4.5|Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. 7,492500 3,09 23,15
06062.3.5.2| Tabua 1 x 12" (espessura: 25 mm / largura: 300 mm) MAT. M2 2,597400 23,95 62,21
22300.5.10.2.1|Vibrador de imerséo elétrico 2 HP monofasico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,400000 7,38 2,95
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,000000 4,47 102,81
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 1,400000 4,46 6,24
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,000000 3,35 13,40
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,000000 3,35 13,40
PRECO (mao-de-obra): 198,88
PRECO (material): 916,20
PRECO TOTAL (unit.): 1.115,08
LS(%): 88,97 176,94
BDI(%): 24,70 319,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 496,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.611,15
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.444,60
05.00 ALVENARIA, ELEVAGOES E DIVISORIAS
05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 19CM, SER.CG M2

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS
12MM




10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,022491 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 5,733000 0,34 1,95
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 5,733000 0,50 2,87

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,038304 50,00 1,92
4750|PEDREIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,689000 3,35 5,66
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,221700 0,40 17,69

PRECO (m&o-de-obra): 12,35
PRECO (material): 24,44
PRECO TOTAL (unit.): 36,79
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,78
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,57
QUANTIDADE: 19,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.133,62
05.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 9CM, SER.CG M2
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67
4750|PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,910000 3,35 3,05
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34

PRECO (mé&o-de-obra): 6,62
PRECO (material): 11,69
PRECO TOTAL (unit.): 18,31
LS(%): 88,97 5,89
BDI(%): 24,70 5,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,17
QUANTIDADE: 211,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.393,93
05.03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISORIA DRYWALL COM SER.CG M2
ISOLAMENTO ACUSTICO EM LA DE VIDRO, STD 75/48/600LV, COM 02 (DUAS)
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME
PROJETO, INCLUSIVE ACABAMENTO
07210.3.2.2U|PAINEL DE LA DE VIDRO FLEXIVEL ESP.: 50MM MAT. M2 1,000000 26,70 26,70
2009MAT.01|CHAPA GYPSUM ST BR 12,5MM (1.20 x 2.40m) MAT. PC 0,800000 42,77 34,22
2009MAT.03D |[MONTANTE D72/48MM MAT. PC 0,760000 17,85 13,57
2009MAT.04D |GUIA D100/48MM MAT. PC 0,230000 15,75 3,62
2009MAT.05| CANTONEIRA DE REFORCO 23 X 23 MAT. PC 0,330000 8,10 2,67
2009MAT.06 | PARAFUSO TA 25MM MAT. PC 25,000000 0,03 0,75
2009MAT.07 |PARAFUSO LA 9,5MM MAT. PC 2,000000 0,22 0,44
2009MAT.08|FITA GYPSUM JT MAT. M 3,000000 0,30 0,90
2009MAT.09| MASSA REJUNTE GYPSUM MAT. KG 0,700000 4,52 3,16
2700 MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,51
PRECO (material): 86,03
PRECO TOTAL (unit.): 91,54
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 23,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 120,26
QUANTIDADE: 65,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.916,72
05.04 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM | SER.CG M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,332800 0,50 1,17

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,005016 50,00 0,25
4750 PEDREIRO M.O. H 0,850000 4,46 3,79
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,898000 3,35 3,01

665|ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM MAT. UN 4,000000 16,71 66,84

PRECO (mé&o-de-obra): 6,80
PRECO (material): 68,26
PRECO TOTAL (unit.): 75,06
LS(%): 88,97 6,05
BDI(%): 24,70 20,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 101,14
QUANTIDADE: 5,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 546,16
06.00 INSTALAGOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06.01 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINARIAS SER.CG UN
SALAO
00001085.1|REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,000000 19,95 19,95
10569 |CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA MAT. UN 1,000000 2,23 2,23
GALVANIZADA"
16510.3.3.064.1 | LUMINARIA EMBUTIR CHAPA DE ACO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI MAT. UN 1,000000 92,50 92,50
DIFUSOR E ALETAS PLANAS EM ALUMINIO POLIDO PARA 2 x 32W
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 4,500000 4,46 20,07
2687|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00




3754.1|LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 2,000000 4,03 8,06
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,100000 3,41 3,75
7555|INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL MAT. UN 1,000000 4,37 4,37

OU EQUIV

938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60
PRECO (mé&o-de-obra): 35,21
PRECO (material): 152,66
PRECO TOTAL (unit.): 187,87
LS(%): 88,97 31,33
BDI(%): 24,70 54,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 85,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 273,34
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21.867,20

06.02 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) SER.CG UN
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,000000 4,46 13,38
2687|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 5,000000 1,00 5,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
7528| TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO MAT. UN 1,000000 4,65 4,65

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
939|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 MAT. M 11,000000 0,99 10,89
PRECO (mé&o-de-obra): 23,43
PRECO (material): 22,49
PRECO TOTAL (unit.): 45,92
LS(%): 88,97 20,85
BDI(%): 24,70 16,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,26
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.248,90
06.03 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOSE |SER.CG UN
TOMADA)
2674|Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da seg&o: 3/4 ") MAT. M 11,000000 1,69 18,59
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 3,290000 4,46 14,67
01270.0.5.1|Ajudante de eletricista M.O. H 3,290000 3,41 11,22
1008| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, MAT. M 30,000000 2,84 85,20
16143.3.1.2 |Espelho para caixa 4 x 2" MAT. UN 1,000000 1,32 1,32
16143.3.4.1| Tomada de embutir 2 pélos+terra (tensdo: 380 V / corrente elétrica: 20 A) MAT. UN 1,000000 11,02 11,02
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39
PRECO (mé&o-de-obra): 52,45
PRECO (material): 118,08
PREGCO TOTAL (unit.): 170,53
LS(%): 88,97 46,66
BDI(%): 24,70 53,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 100,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 270,84
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.166,72
06.04 PONTO DE TOMADA PARA PISO COMPLETA SER.CG UN
00001022.1|Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C (se¢&o transversal: 2,50 mm?) MAT. M 18,360000 1,26 23,13
2674|Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da secéo: 3/4 ") MAT. M 6,600000 1,69 11,15
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 4,860000 4,46 21,68
01270.0.5.1|Ajudante de eletricista M.O. H 4,860000 3,41 16,57
16132.3.14.2UD| Caixa de aluminio para piso, medindo 4 x 4" MAT. UN 1,000000 6,35 6,35
768465DDD | Tomada de piso 2P + T em metal com placa 4 X 4 MAT. UN 1,000000 22,10 22,10
PRECO (mé&o-de-obra): 38,25
PRECO (material): 62,74
PREGCO TOTAL (unit.): 100,99
LS(%): 88,97 34,02
BDI(%): 24,70 33,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,36
QUANTIDADE: 35,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.892,60
06.05 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINARIAS SER.CG UN
BANHEIRO
10569 |CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA MAT. UN 1,000000 2,23 2,23
GALVANIZADA"
16510.3.3.2.5|LUMINARIA EMBUTIR CIRCULAR EM ALUMINIO PARA LAMPADA CIRCULAR MAT. UN 1,000000 37,80 37,80
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16

2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,100000 4,46 4,91
2687 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00

3754.2|LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR 20W COM REATOR E27 MAT. UN 1,000000 24,50 24,50
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39

6113.1|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,100000 3,41 3,75
7555|INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL MAT. UN 1,000000 4,37 4,37

OU EQUIV
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60




PRECO (m&o-de-obra): 35,21
PRECO (material): 94,45
PRECO TOTAL (unit.): 129,66
LS(%): 88,97 31,33
BDI(%): 24,70 39,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 71,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 200,75
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.015,00
06.06 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINARIAS SER.CG UN
EXTERNAS
10569 |CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA MAT. UN 1,000000 2,23 2,23
GALVANIZADA"
12121DD|ARANDELA COM BASE EM CHAPA DE ACO ELETROSTATICA E GLOBO DE VIDRO | MAT. UN 1,000000 62,94 62,94
123452.1.2| LAMPADA ELETRONICA 45W MAT. UN 1,000000 17,50 17,50
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,480000 0,88 0,42
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,500000 4,46 2,23
2687|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39
6113.1|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,500000 3,41 1,71
7555|INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL MAT. UN 1,000000 4,37 4,37
OU EQUIV
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60
PRECO (mé&o-de-obra): 30,49
PRECO (material): 112,66
PRECO TOTAL (unit.): 143,15
LS(%): 88,97 27,13
BDI(%): 24,70 42,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 212,34
QUANTIDADE: 27,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.733,18
06.07 QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO SER.CG UN
TRIFASICO, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM DISJUNTOR GERAL DE
ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DDR 60A/30mmA E 16 DISJUNTORES
MONOPOLARES OPERANDO NA CURVA "C" DE 16A
1.020.158| DISJUNTOR TETRAPOLAR DDR 60A/30mA MAT. UN 1,000000 225,60 225,60
0904M04.158 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM TERMOPLASTICO P/ 24 MAT. UN 1,000000 62,50 62,50
DISJUNTORES
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
2369|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A 5KA MAT. UN 16,000000 8,00 128,00
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,500000 4,46 15,61
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,000000 4,46 8,92
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,150000 3,35 3,85
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,500000 3,41 11,94
PRECO (mé&o-de-obra): 44,78
PRECO (material): 421,46
PRECO TOTAL (unit.): 466,24
LS(%): 88,97 39,84
BDI(%): 24,70 124,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 164,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 631,07
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 631,07
06.08 QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO SER.CG UN
TRIFASICO, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, CAPACIDADE DE 150A, COM
DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DDR
125/30mmA, COM 8 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 20A E 3 DISJUNTORES
MOMOPOLAR DE 20A
0904M04.158| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM TERMOPLASTICO P/ 24 MAT. UN 1,000000 62,50 62,50
DISJUNTORES
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
2370.2|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A 5KA MAT. UN 3,000000 6,68 20,04
2387|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A MAT. UN 8,000000 52,77 422,16
2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A MAT. UN 1,000000 208,76 208,76
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,900000 4,46 8,47
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,575000 4,46 15,94
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,150000 3,35 3,85
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,900000 3,41 6,48
6113.1|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,200000 3,41 10,91
PRECO (mé&o-de-obra): 50,12
PRECO (material): 718,82
PRECO TOTAL (unit.): 768,94
LS(%): 88,97 44,59
BDI(%): 24,70 200,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 245,54




PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.014,48
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.014,48
06.09 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A/18kA-380V SER.CG UN
2.381.303| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A 10KA MAT. UN 1,000000 76,18 76,18
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,400000 4,46 1,78
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 76,18
PRECO TOTAL (unit.): 79,33
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 20,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,41
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 102,41
06.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/18kA-380V SER.CG UN
2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A MAT. UN 1,000000 208,76 208,76
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,400000 4,46 1,78
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (mé&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 208,76
PRECO TOTAL (unit.): 211,91
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 53,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 267,74
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 267,74
07.00 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
07.01 PONTO DE AGUA FRIA PVC 25MM - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL E|SER.CG UN
2 JOELHOS DE PVC SOLDAVEL 90GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,900000 4,46 8,47
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,096000 1,65 0,16
3529|JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 2,000000 0,26 0,52
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,300000 3,41 7,84
9868| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 5,000000 2,46 12,30
PRECO (mé&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 12,98
PRECO TOTAL (unit.): 29,30
LS(%): 88,97 14,51
BDI(%): 24,70 10,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,63
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 655,56
07.02 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL |SER.CG UN
DN 40MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 40MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
20079|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE MAT. UN 0,020000 202,95 4,06
5000G)
2696| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,800000 4,46 12,49
296|ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM MAT. UN 2,000000 0,83 1,66
3517|JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. UN 1,000000 0,61 0,61
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,900000 3,41 9,89
9835|TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,100000 3,15 3,47
PRECO (mé&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 9,79
PRECO TOTAL (unit.): 32,17
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 12,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,94
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 324,70
07.03 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA SER.CG UN
10422|VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MAT. UN 1,000000 193,43 193,43
MEDIO
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,032500 0,90 0,03
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 20,850000 0,50 10,43
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,200000 1,66 0,33
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,100000 4,46 9,37
367 |AREIA GROSSA MAT. M3 0,065300 50,00 3,27
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,032500 8,00 0,26
4384 |PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, MAT. UN 2,000000 6,31 12,62
ARRUELA E BUCHA NYLON S-10
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6092|JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,100000 30,13 3,01
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35
7325|IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO MAT. KG 0,700000 535 3,75
BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
PRECO (mao-de-obra): 15,21
PRECO (material): 226,86




PRECO TOTAL (unit.): 242,07
LS(%): 88,97 13,53
BDI(%): 24,70 63,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 76,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,73
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 956,19
07.04 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO SER.CG UN
PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
20079|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE MAT. UN 0,020000 202,95 4,06
5000G)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,800000 4,46 12,49
301|ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM MAT. UN 2,000000 1,52 3,04
3520|JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,000000 3,05 3,05
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,900000 3,41 9,89
9836/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,100000 9,11 10,02
PRECO (mé&o-de-obra): 22,38
PRECO (material): 20,17
PRECO TOTAL (unit.): 42,55
LS(%): 88,97 19,90
BDI(%): 24,70 15,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 85188
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,88
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 389,40
07.05 BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTE LINHA CONFORTO P51, COM ASSENTO SER.CG UN
LINHA PLUS CONFORTO AP51, INCLUSIVE ACESSORIOS
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 3,000000 4,46 13,38
01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. H 3,000000 3,41 10,23
05060.3.12.1|Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diametro nominal: 1/4 ") MAT. UN 2,000000 1,69 3,38
05060.3.5.1|Bucha de nylon (diametro nominal da bucha: 8,00 mm) MAT. UN 2,000000 0,18 0,36
08770.3.13.1|Massa para vidro comum MAT. KG 0,100000 3,34 0,33
15105.3.1.1| Tubo de ligagéo de latdo com canopla para bacia (comprimento: 250,00 mm / didametro MAT. UN 1,000000 15,88 15,88
da segdo: 1 1/2 "/ tipo de acabamento: CROMADO)
15143.3.5.1|Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis (largura: 1/2 ") MAT. M 0,560000 0,13 0,07
15410.3.11.1|Engate flexivel em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 1,000000 1,97 1,97
15410.3.3.9DD | Bacia sanitaria para deficiente fisico linha conforto P51 MAT. UN 1,000000 307,51 307,51
15410.3.3.9DDD |Assento sanitario para deficiente fisico linha plus conforto AP51 MAT. UN 1,000000 410,89 410,89
PRECO (mé&o-de-obra): 23,61
PRECO (material): 740,40
PREGO TOTAL (unit.): 764,01
LS(%): 88,97 21,01
BDI(%): 24,70 193,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 214,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 978,91
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.957,82
07.06 PIA DE CANTO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUINDO TORNEIRA DE SER.CG UN
PRESSAO TIPO MONOCROMADO 25MM - 1/2", SIFAO DE COPO EM PVC E
ACESSORIOS
15410.3.024|LAVATORIO DE LOUCA DE CANTO MAT. UN 1,000000 57,80 57,80
15410.3.30.1D| TORNEIRA PARA LAVATORIO TARGA C40 MAT. UN 1,000000 122,73 122,73
2696| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,750000 4,46 12,27
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,134000 1,65 0,22
4351 |PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, MAT. UN 2,000000 1,58 3,16
ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8
6116| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,750000 3,41 9,38
6149|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 1,000000 7,01 7,01
6158| VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 1,000000 2,00 2,00
PRECO (mé&o-de-obra): 21,64
PRECO (material): 192,92
PRECO TOTAL (unit.): 214,56
LS(%): 88,97 19,26
BDI(%): 24,70 57,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 291,57
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 583,14
07.07 CHUVEIRO ANTI-VANDALISMO, VAZAO CONSTANTE, ACIONADO POR VALVULA | SER.CG UN
ANTI-VANDALISMO PARA CHUVEIRO.
15142.3.11.1.1|VALVULA DE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,000000 125,70 125,70
15142.3.11.1DD |CHUVEIRO METALICO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,000000 174,00 174,00
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,084000 1,65 0,14
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mao-de-obra): 7,87
PRECO (material): 299,84
PRECO TOTAL (unit.): 307,71
LS(%): 88,97 7,00
BDI(%): 24,70 77,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 84,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 392,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 784,88




07.08 PONTO DE AGUA FRIA PVC PARA MAQUINA DE GELO SER.CG UN
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,900000 4,46 8,47
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,096000 1,65 0,16
3529|JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 2,000000 0,26 0,52
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,300000 3,41 7,84
9868| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 5,000000 2,46 12,30
PRECO (m&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 12,98
PRECO TOTAL (unit.): 29,30
LS(%): 88,97 14,51
BDI(%): 24,70 10,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,33
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,63
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,63
07.09 PONTO DE DRENAGEM PARA SPLIT E MAQUINA DE GELO SER.CG UN
105534.1|ESPONJA TERMICA DE 1/2" MAT. M 6,000000 0,90 5,40
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,500000 3,41 5,12
9868| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 6,000000 2,46 14,76
PRECO (mé&o-de-obra): 11,81
PRECO (material): 20,16
PRECO TOTAL (unit.): 31,97
LS(%): 88,97 10,50
BDI(%): 24,70 10,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,96
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 476,64
08.00 ESQUADRIAS
08.01 P1 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSOES 0,80X1,85M, NA COR SER.CG UN
NATURAL COM VENEZIANAS, ASSENTADA A 0,25M ACIMA DO NiVEL DO PISO.
FERRAGENS E TARGETA EM LATAO ALUMINIO FOSCO. CONFORME
ESPECIFICAQOES E PROJETO.
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,190000 0,50 1,10
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,007296 50,00 0,36
4750|PEDREIRO M.O. H 0,540000 4,46 2,41
4917.024U|PORTA ALUMINIO, COR NATURAL, ABRIR, PERFIL SERIE 25, TIPO VENEZIANA MAT. M2 1,480000 384,90 569,65
6110| SERRALHEIRO M.O. H 1,400000 4,46 6,24
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,810000 3,35 2,71
6115|AJUDANTE M.O. H 1,620000 3,41 5,52
PRECO (mé&o-de-obra): 16,89
PRECO (material): 571,11
PRECO TOTAL (unit.): 588,00
LS(%): 88,97 15,03
BDI(%): 24,70 148,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 163,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 751,98
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.023,76
08.02 P2 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBA, MEDINDO 1,00 X 2,10M, REVESTIDA |SER.CG UN
COM FORMICA BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNICAO EM
MADEIRA DE LEI, COM DOBRADICAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATAO
CROMADO, CHAPA DE PROTECAO A IMPACTOS EM DE ACO ESTRIADO
APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM
ACO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,010600 36,32 0,38
1106 Cal hidratada CH IIl MAT. KG 1,720000 0,45 0,77
1339| Cola férmica p/ laminados MAT. KG 4,180000 7,63 31,89
1379|Cimento Portland MAT. KG 1,720000 0,46 0,79
5067|Prego (tipo de prego: 16x24) MAT. KG 0,250000 7,10 1,78
12760|Chapa de ago escovado liso MAT. M2 0,800000 202,79 162,23
01270.0.1.1|Ajudante M.O. H 0,900000 3,41 3,07
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. H 3,750000 3,41 12,79
01270.0.14.1|Aplicador de revestimento M.O. H 0,900000 4,46 4,01
01270.0.19.1| Carpinteiro M.O. H 3,750000 4,46 16,73
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 1,600000 4,46 7,14
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,600000 3,35 5,36
03210.3.5.2DDDDDDD | Barra de apoio em aco inox, medindo 0.40m, inclusive parafuso de fixagcdo MAT. UN 2,000000 98,80 197,60
05060.3.24.1| Parafuso madeira cabeca chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm/ | MAT. UN 8,000000 0,35 2,80
diametro nominal: 6,10 mm)
06062.3.8.2| Taco de madeira para instalagéo de portas e janelas (espessura: 15,00 mm/ largura: MAT. UN 6,000000 0,86 5,16
50,00 mm / altura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)
08210.3.1.1UUDD | Caixa de porta de madeira (espessura: 35,00 mm / largura: 140,00 mm / tipo de MAT. M 5,200000 17,80 92,56
madeira: JATOBA)
08210.3.1.2DDD |Alizar em madeira ipé 8 x 1.5cm MAT. M 10,400000 5,05 52,52
08210.3.5.10DDDD | Porta almofadada de madeira 2 faces - trabalhada (espessura: 35 mm/ largura: 0,80 m MAT. M2 2,100000 168,05 352,91
/ altura: 2,10 m/ tipo de madeira: Jatoba)
08710.3.3.1U | Dobradiga de latdo cromado com aneis 3 x 3 1/2" MAT. UN 3,000000 13,60 40,80
08710.3.9.4|Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, MAT. UN 1,000000 70,00 70,00
linha luxo
09720.3.2.5UU | Laminado melaminico (espessura: 1,30 mm/ tipo de acabamento: texturizado / padréo MAT. M2 4,410000 17,91 78,98
de cor: unicolor)
PRECO (mé&o-de-obra): 49,09
PRECO (material): 1.091,18
PRECO TOTAL (unit.): 1.140,27
LS(%): 88,97 43,68




BDI(%): 24,70 292,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 336,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.476,38
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.429,14
08.03 P3 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBA, MEDINDO 0,90 X 2,10M, REVESTIDA |SER.CG UN
COM FORMICA BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNICAO EM
MADEIRA DE LEI, COM DOBRADIGAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATAO
CROMADO, CHAPA DE PROTEGAO A IMPACTOS EM DE AGO ESTRIADO
APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM
ACO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,010600 36,32 0,38
1106/ Cal hidratada CH Ill MAT. KG 1,720000 0,45 0,77
1339| Cola férmica p/ laminados MAT. KG 3,762000 7,63 28,70
1379|Cimento Portland MAT. KG 1,720000 0,46 0,79
5067|Prego (tipo de prego: 16x24) MAT. KG 0,250000 7,10 1,78
12760|Chapa de ago escovado liso MAT. M2 0,720000 202,79 146,01
01270.0.1.1|Ajudante M.O. H 0,810000 3,41 2,76
01270.0.1.11| Ajudante de carpinteiro M.O. H 3,750000 3,41 12,79
01270.0.14.1|Aplicador de revestimento M.O. H 0,810000 4,46 3,61
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. H 3,750000 4,46 16,73
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 1,600000 4,46 7,14
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,600000 3,35 5,36
03210.3.5.2DDDDDDD |Barra de apoio em ago inox, medindo 0.40m, inclusive parafuso de fixacdo MAT. UN 2,000000 98,80 197,60
05060.3.24.1|Parafuso madeira cabeca chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm/ | MAT. UN 8,000000 0,35 2,80
diametro nominal: 6,10 mm)
06062.3.8.2| Taco de madeira para instalacéo de portas e janelas (espessura: 15,00 mm/ largura: MAT. UN 6,000000 0,86 5,16
50,00 mm / altura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)
08210.3.1.1UUDD | Caixa de porta de madeira (espessura: 35,00 mm / largura: 140,00 mm/ tipo de MAT. M 5,100000 17,80 90,78
madeira: JATOBA)
08210.3.1.2DDD |Alizar em madeira ipé 8 x 1.5cm MAT. M 10,200000 5,05 51,51
08210.3.5.10DDDDU | Porta almofadada de madeira 2 faces - trabalhada (espessura: 35 mm/ tipo de madeira:| MAT. M2 1,890000 168,05 317,61
Jatoba)
08710.3.3.1U | Dobradica de latdo cromado com aneis 3 x 3 1/2" MAT. UN 3,000000 13,60 40,80
08710.3.9.4|Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, MAT. UN 1,000000 70,00 70,00
linha luxo
09720.3.2.5UU | Laminado melaminico (espessura: 1,30 mm / tipo de acabamento: texturizado / padréo MAT. M2 3,969000 17,91 71,08
de cor: unicolor)
PRECO (mé&o-de-obra): 48,38
PRECO (material): 1.025,79
PRECO TOTAL (unit.): 1.074,17
LS(%): 88,97 43,05
BDI(%): 24,70 275,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 319,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.393,17
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.786,34
08.04 P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 SER.CG UN
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
1339|Cola férmica p/ laminados MAT. KG 0,640000 7,63 4,88
12760|Chapa de aco escovado liso MAT. M2 1,280000 202,79 259,57
01270.0.1.1 |Ajudante M.O. H 0,230400 3,41 0,79
01270.0.14.1| Aplicador de revestimento M.O. H 0,230400 4,46 1,03
08710.3.9.4|Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, MAT. UN 1,000000 70,00 70,00
linha luxo
10555|PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM MAT. UN 2,000000 55,65 111,30
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 2,330000 4,46 10,39
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,234000 0,50 2,12
184| ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 | MAT. JG 1,100000 33,71 37,08
X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
20006 |ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR MAT. M 11,600000 3,74 43,38
20247|PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,696000 8,46 5,89
2427|DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS MAT. UN 6,000000 13,70 82,20
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,014106 50,00 0,71
4419 |PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU MAT. UN 6,000000 0,54 3,24
RODAPE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,624000 4,46 7,24
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,116000 3,35 0,39
6115|AJUDANTE M.O. H 3,950000 3,41 13,47
PRECO (mé&o-de-obra): 33,31
PRECO (material): 620,37
PREGCO TOTAL (unit.): 653,68
LS(%): 88,97 29,63
BDI(%): 24,70 168,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 198,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 852,09
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 852,09
08.05 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, SER.CG UN
LINHA 25 - COM MODELO E ESPECIFICAGOES CONFORME PROJETO
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,190000 0,50 1,10
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,007296 50,00 0,36
4750|PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
598|JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FLS P/ VIDRO C/ BANDEIRA VIDRO 160 X MAT. M2 3,090000 390,20 1.205,72
110CM
6110| SERRALHEIRO M.O. H 1,100000 4,46 4,91
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,860000 3,35 2,88




6115|AJUDANTE M.O. H 1,100000‘ 3,41 3,75
PRECO (m&o-de-obra): 13,77
PRECO (material): 1.207,18
PRECO TOTAL (unit.): 1.220,95
LS(%): 88,97 12,25
BDI(%): 24,70 304,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 316,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.537,79
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.755,80
09.00 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
09.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, |SER.CG M2
PREPARO MECANICO
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003570 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4750| PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (mé&o-de-obra): 0,88
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,39
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,96
QUANTIDADE: 423,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.678,73
09.02 REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA PENEIRADA, NO
TRACO 1:2:8
01270.0.40.1 | Pedreiro M.O. H 0,750000 4,46 3,35
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,000000 3,35 3,35
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
366|AREIA FINA MAT. M3 0,030388 51,55 1,57
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,561000 3,35 1,88
PRECO (mé&o-de-obra): 8,57
PRECO (material): 5,39
PRECO TOTAL (unit.): 13,96
LS(%): 88,97 7,63
BDI(%): 24,70 5,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,92
QUANTIDADE: 423,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.411,93
09.03 FORRO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO, PARAFUSADAS SOB SER.CG M2
PERFILADOS DE ACO GALVANIZADO, PROTEGIDOS COM TRATAMENTO DE
ZINCAGEM, CHAPAS DE 1,20x2,40M E 5MM DE ESPESSURA. SUSPENSO POR
PRESILHAS REGULAVEIS E INTERLIGADAS POR TIRANTES ATE O ELEMENTO
DE SUPORTE. INCLUSO ISOLAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO
01270.0.33.1|Montador M.O. H 0,000000 4,46 0,00
01270.0.33.1D|Ajudante de Montador M.O. H 0,000000 3,41 0,00
07210.3.2.2UU|LA DE VIDRO FLEXIVEL ESP.: 50MM MAT. M2 0,000000 11,00 0,00
09549.3.2.3DD |PENDURAL REGULADOR 70X20 MAT. UN 1,500000 1,15 1,73
09549.3.2.3DDD |CANALETA 70 X 20 0,5MM MAT. M 3,000000 4,00 12,00
2009MAT.01|CHAPA GYPSUM ST BR 12,5MM (1.20 x 2.40m) MAT. PC 0,400000 42,77 17,11
2009MAT.06| PARAFUSO TA 25MM MAT. PC 25,000000 0,03 0,75
2009MAT.08|FITA GYPSUM JT MAT. M 1,500000 0,30 0,45
2009MAT.09| MASSA REJUNTE GYPSUM MAT. KG 0,350000 4,52 1,58
242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,700000 3,41 2,39
2700|MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12
PRECO (mé&o-de-obra): 5,51
PRECO (material): 33,61
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 10,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,90
QUANTIDADE: 439,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.115,38
09.04 REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO 5X5CM, NA COR A COMBINAR, COM SER.CG M2
REJUNTE FLEXIVEL, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,100000 1,78 0,18
7|SODA CAUSTICA MAT. KG 0,050000 2,38 0,12
1380|Cimento branco MAT. KG 1,000000 1,53 1,53
4396/ CERAMICA MOSAICO, COR CREME, MEDINDO 5 X 5CM MAT. M2 1,050000 65,08 68,33
4750|PEDREIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,690000 3,35 5,66
01270.0.45.1|Servente M.O. H 0,037520 3,35 0,13
1201M02|Argamassa industrializada AC-Il MAT. KG 4,502400 0,68 3,06
PRECO (mé&o-de-obra): 12,48
PRECO (material): 73,22
PRECO TOTAL (unit.): 85,70
LS(%): 88,97 11,10
BDI(%): 24,70 23,91




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 120,71
QUANTIDADE: 205,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.851,78
09.05 TINTA LATEX PVA SOBRE COBOGO, COM DUAS DEMAOS, SEM SER.CG M2
EMASSAMENTO
01270.0.41.1|Pintor M.O. H 0,450000 4,46 2,01
01270.0.9.1|Ajudante de pintor M.O. H 0,400000 3,41 1,36
09905.3.5.1|Lixa para superficie madeira/massa grana 100 MAT. UN 0,300000 0,31 0,09
09906.3.8.1| Selador latex PVA MAT. L 0,200000 6,19 1,24
09910.3.7.4D | Tinta latex PVA (tipo de acabamento: fosco) MAT. L 0,250000 9,01 2,25
PRECO (mé&o-de-obra): 3,37
PRECO (material): 3,58
PRECO TOTAL (unit.): 6,95
LS(%): 88,97 3,00
BDI(%): 24,70 2,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,41
QUANTIDADE: 5,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 67,02
09.06 PINTURA LATEX ACRILICA, NO SALAO GERAL, DUAS DEMAOS, INCLUINDO SER.CG M2
EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM MASSA ACRILICA
242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,650000 3,41 2,22
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,900000 0,30 0,27
4056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL 0,200000 16,21 3,24
4783|PINTOR M.O. H 0,800000 4,46 3,57
7356 | TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,240000 17,78 4,27
PRECO (mé&o-de-obra): 5,78
PRECO (material): 7,78
PRECO TOTAL (unit.): 13,56
LS(%): 88,97 5,15
BDI(%): 24,70 4,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,33
QUANTIDADE: 550,50
PREGO TOTAL (c/ taxa): 12.843,17
09.07 PINTURA LATEX ACRILICA, NOS BANHEIROS, DUAS DEMAOS, INCLUINDO SER.CG M2
EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM MASSA ACRILICA
242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,650000 3,41 2,22
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,900000 0,30 0,27
4056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL 0,200000 16,21 3,24
4783|PINTOR M.O. H 0,800000 4,46 3,57
7356| TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,240000 17,78 4,27
PRECO (mé&o-de-obra): 5,78
PRECO (material): 7,78
PRECO TOTAL (unit.): 13,56
LS(%): 88,97 5,15
BDI(%): 24,70 4,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,33
QUANTIDADE: 191,97
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.478,67
09.08 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS SER.CG M2
4783|PINTOR M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6115|AJUDANTE M.O. H 0,200000 3,41 0,68
7345|TINTA LATEX PVA MAT. L 0,225000 14,34 3,23
PRECO (mé&o-de-obra): 2,02
PRECO (material): 3,23
PRECO TOTAL (unit.): 5,25
LS(%): 88,97 1,79
BDI(%): 24,70 1,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,78
QUANTIDADE: 439,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.856,71
09.09 REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/ EXTERIORES SOBRE SUPERF EM BOM |SER.CG M2
ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA
UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,250000 0,30 0,08
4783|PINTOR M.O. H 0,210000 4,46 0,94
6083 |SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,040000 31,30 1,25
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,105000 3,35 0,35
7345|TINTA LATEX PVA MAT. L 0,090000 14,34 1,29
PRECO (mao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 2,62
PRECO TOTAL (unit.): 3,01
LS(%): 88,97 1,15
BDI(%): 24,70 1,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,30
QUANTIDADE: 439,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.766,08




09.10 RECUPERAGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE REMOGAO DE SER.CG M2
PINTURA EXISTENTE, LIXAMENTO E NOVA PINTURA COM ESMALTE.
242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,350000 3,41 1,19
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,400000 0,30 0,12
4783|PINTOR M.O. H 0,400000 4,46 1,78
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,040000 11,36 0,45
6086|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA MAT. GL 0,056000 29,74 1,67
6115|AJUDANTE M.O. H 0,500000 3,41 1,71
7311|TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,240000 18,90 4,54
PRECO (mé&o-de-obra): 4,68
PRECO (material): 6,78
PRECO TOTAL (unit.): 11,46
LS(%): 88,97 4,16
BDI(%): 24,70 3,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,48
QUANTIDADE: 19,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 374,02
10.00 PAVIMENTACAO
10.01 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM - PARA SER.CG M2
CALCADA DOS FUNDOS
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 10,400000 0,50 5,20
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,028200 50,00 1,41
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022050 85,00 1,87
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022050 88,01 1,94
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,200000 3,35 4,02
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 10,43
PRECO TOTAL (unit.): 16,01
LS(%): 88,97 4,97
BDI(%): 24,70 517
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,15
QUANTIDADE: 37,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 988,47
10.02 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG M2
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - PARA CALCADA DOS FUNDOS
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 14,580000 0,50 7,29
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,031350 50,00 1,57
4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,300000 3,35 4,36
PRECO (mé&o-de-obra): 8,82
PRECO (material): 8,85
PREGO TOTAL (unit.): 17,67
LS(%): 88,97 7,85
BDI(%): 24,70 6,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,82
QUANTIDADE: 37,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.202,80
10.03 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1289|CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA MAT. M2 1,050000 12,50 13,13
POPULAR
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,250000 1,66 0,42
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
CERAMICAS
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,370000 3,35 1,24
6115|AJUDANTE M.O. H 0,250000 3,41 0,85
PRECO (mé&o-de-obra): 3,43
PRECO (material): 14,89
PRECO TOTAL (unit.): 18,32
LS(%): 88,97 3,05
BDI(%): 24,70 5,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,65
QUANTIDADE: 57,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.519,05
10.04 PISO PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, 30x30 CM, ESPESSURA DE 2,0MM | SER.CG M2
DE COR A DEFINIR, FIXADO COM COLA
4750 PEDREIRO M.O. H 0,170000 4,46 0,76
4790|PISO VINILICO EM PLACAS 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = MAT. M2 1,050000 42,16 44,27
4791|COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA MAT. KG 0,140000 23,21 3,25
6115|AJUDANTE M.O. H 0,170000 3,41 0,58
PRECO (mé&o-de-obra): 1,34
PRECO (material): 47,52
PRECO TOTAL (unit.): 48,86
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 12,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,41
QUANTIDADE: 305,54




PRECO TOTAL (c/ taxa):| 19.068,76
10.05 RODAPE PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, ESPESSURA DE 2,0MM DE SER.CG M
COR A DEFINIR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,001428 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,946000 0,50 0,47
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,002594 50,00 0,13
4750|PEDREIRO M.O. H 0,098000 4,46 0,44
4791{COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA MAT. KG 0,070000 23,21 1,62
4804|RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM MAT. M 1,050000 5,87 6,16
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,012000 3,35 0,04
6115|AJUDANTE M.O. H 0,540000 3,41 1,84
PRECO (mé&o-de-obra): 2,32
PRECO (material): 8,39
PRECO TOTAL (unit.): 10,71
LS(%): 88,97 2,06
BDI(%): 24,70 3,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,93
QUANTIDADE: 144,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.307,78
10.06 PISO TATIL MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,030400 36,32 1,10
1379|Cimento Portland MAT. KG 12,150000 0,46 5,59
01270.0.30.1|Ladrilhista M.O. H 0,300000 4,46 1,34
01270.0.45.1|Servente M.O. H 0,450000 3,35 1,51
1203.01.1.2D|Mosaico brotoeja, medindo 25 x 25cm MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
PRECO (mé&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 28,79
PRECO TOTAL (unit.): 31,64
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 42,61
QUANTIDADE: 2,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,99
10.07 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, SEQAO 50X50CM, ESPESSURA DE |SER.CG M
9CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4,
INCLUSIVE GRELHA EM ACO LISO DE 10MM A CADA 3CM, REQUADRO EM
CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO, COM MODULACOES DE 0,50X1,00M.
10532| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,031638 0,90 0,03
10997|ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) MAT. KG 1,440000 15,90 22,90
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 28,640000 0,50 14,32
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 10,490000 3,97 41,65
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,007782 50,00 0,39
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,082151 50,00 4,11
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,011025 85,00 0,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,011025 88,01 0,97
4750|PEDREIRO M.O. H 2,579000 4,46 11,50
567| CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) MAT. M 2,000000 10,05 20,10
6110| SERRALHEIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,634500 3,35 12,18
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 341
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 41,500000 0,21 8,72
PRECO (mé&o-de-obra): 31,55
PRECO (material): 114,79
PRECO TOTAL (unit.): 146,34
LS(%): 88,97 28,07
BDI(%): 24,70 43,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 71,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 217,48
QUANTIDADE: 25,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.469,63
10.08 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA | SER.CG M2
10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) -
PARA JARDINEIRA
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,009996 0,90 0,01
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,548000 0,34 0,87
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,548000 0,50 1,27
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,017024 50,00 0,85
4750|PEDREIRO M.O. H 1,600000 4,46 7,14
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,784000 3,35 5,98
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 84,000000 0,21 17,64
PRECO (mé&o-de-obra): 13,11
PRECO (material): 20,64
PRECO TOTAL (unit.): 33,75
LS(%): 88,97 11,67
BDI(%): 24,70 11,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,64
QUANTIDADE: 1,41
PRECO TOTAL (c/ taxa): 79,87




10.09 REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA PENEIRADA, NO
TRACO 1:2:8 - JARDINEIRA
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 0,750000 4,46 3,35
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,000000 3,35 3,35
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
366 | AREIA FINA MAT. M3 0,030388 51,55 1,57
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,561000 3,35 1,88
PRECO (m&o-de-obra): 8,57
PRECO (material): 5,39
PRECO TOTAL (unit.): 13,96
LS(%): 88,97 7,63
BDI(%): 24,70 5,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,92
QUANTIDADE: 2,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 76,19
10.10 PISO VINILICO ESPECIALMENTE PARA AMBIENTES ESPORTIVOS COM SER.CG M2
ESPESSURA DE 5,0MM EM ROLOS DE 2,0M
4750| PEDREIRO M.O. H 0,170000 4,46 0,76
4790U|PISO VINILICO EM EM ROLO COM 2,0M DE LARGURA E ESPESSURA 5,0MM MAT. M2 1,050000 150,00 157,50
4791U|COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/IBORRACHA (GLOBALFIX) MAT. M2 1,000000 5,62 5,62
6115|AJUDANTE M.O. H 0,170000 3,41 0,58
PRECO (mé&o-de-obra): 1,34
PRECO (material): 163,12
PRECO TOTAL (unit.): 164,46
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 40,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 206,56
QUANTIDADE: 80,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.673,53
11.00 COBERTURA
11.01 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, PARA SER.CG M2
COMPLEMENTAGAO DA COBERTURA
10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) MAT. KG 10,000000 4,49 44,90
2700|MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,51
PRECO (material): 44,90
PRECO TOTAL (unit.): 50,41
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 13,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,97
QUANTIDADE: 141,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.739,26
11.02 RECUPERAQAO DE VIGAS METALICOS EXISTENTES, INCLUSIVE LIXAMENTO, SER.CG M2
APARELHAMENTO COM PRIMER E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO,
COR A COMBINAR.
1509/ COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL COM MOTOR DIESEL, 250 PCM - (LOCAGAO) |EQ.LOC H 0,110000 12,87 1,42
154|TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, (PASTA PARA REVESTIMENTO) MAT. L 0,240000 34,45 8,27
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,850000 1,34 1,14
4783|PINTOR M.O. H 0,660000 4,46 2,94
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,580000 3,41 1,98
7288| TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO MAT. L 0,160000 19,34 3,09
PRECO (mé&o-de-obra): 4,92
PRECO (material): 15,40
PRECO TOTAL (unit.): 20,32
LS(%): 88,97 4,38
BDI(%): 24,70 6,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,79
QUANTIDADE: 427,58
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.165,19
11.03 COBERTURA EM TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO (6MM), INCLUSIVE SER.CG M2
APOIOS EM TERCAS DE MADEIRA MASSARANDUBA.
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,000000 4,46 4,46
12869| TELHADISTA M.O. H 0,220000 4,46 0,98
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA MAT. CcJ 1,420000 0,17 0,24
ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)
21142|ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM MAT. UN 0,122000 12,54 1,53
SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"
3997 | MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,017000 2.066,67 35,13
4299|PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO | MAT. UN 1,420000 0,64 0,91
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,100000 8,00 0,80
6115.1|AJUDANTE M.O. H 1,220000 3,41 4,16
7194| TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M MAT. M2 1,150000 18,55 21,33
PRECO (mao-de-obra): 9,60
PRECO (material): 59,95
PRECO TOTAL (unit.): 69,55
LS(%): 88,97 8,54




BDI(%): 24,70 19,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,38
QUANTIDADE: 141,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.751,03
12.00 SERVICOS DIVERSOS
12.01 PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE PVC PARA DEFICIENTES MEDINDO 230 X |SER.CG UN
150MM
01270.0.40.1 | Pedreiro M.O. H 0,200000 4,46 0,89
1306M01.22 |Placa de sinalizagdo em PVC em braile para deficiente, medindo 230 x 130mm MAT. M2 1,000000 48,98 48,98
PRECO (mé&o-de-obra): 0,89
PRECO (material): 48,98
PRECO TOTAL (unit.): 49,87
LS(%): 88,97 0,79
BDI(%): 24,70 12,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,18
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 126,36
12.02 BARRA DE APOIO EM "L", PARA DEFICIENTE FiSICO, EM AGCO INOX SER.CG UN
ESCOVADO, DIAM.: 40MM, COM COMPRIMENTO 1,40M
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 0,100000 4,46 0,45
01270.0.45.1|Servente M.O. H 0,100000 3,35 0,34
03210.3.5.5D |Barra de apoio em ago inox,formato em “"L", medindo 0,80m, inclusive parafuso de MAT. UN 1,000000 269,00 269,00
fixagdo
PRECO (mé&o-de-obra): 0,78
PRECO (material): 269,00
PRECO TOTAL (unit.): 269,78
LS(%): 88,97 0,69
BDI(%): 24,70 66,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 337,28
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 674,56
12.03 BARRA DE APOIO EM "90%", DE CANTO, PARA DEFICIENTE FiSICO, EM AGO SER.CG UN
INOX ESCOVADO, DIAM.: 40MM, MEDINDO 90 X 90CM
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 0,100000 4,46 0,45
01270.0.45.1|Servente M.O. H 0,100000 3,35 0,34
15007.3.1.1UD|Barra de apoio em "90°", de canto, para portadores de necessidades especiais, em ago | MAT. UN 1,000000 320,00 320,00
inox, diam.: 35mm
PRECO (mé&o-de-obra): 0,78
PRECO (material): 320,00
PREGCO TOTAL (unit.): 320,78
LS(%): 88,97 0,69
BDI(%): 24,70 79,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 80,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 400,88
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 801,76
12.04 BANCO ARTICULADO EM ACO INOX PARA DEFICIENTE SER.CG UN
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 0,200000 4,46 0,89
01270.0.45.1|Servente M.O. H 0,200000 3,35 0,67
03210.3.5.2DDDDD |Banco articulado em aco inox para deficiente MAT. UN 1,000000 298,59 298,59
05060.3.31.6DD | Parafuso de fixacdo com bucha plastica 8mm MAT. PR 8,000000 1,68 13,44
PRECO (mé&o-de-obra): 1,56
PRECO (material): 312,03
PREGCO TOTAL (unit.): 313,59
LS(%): 88,97 1,39
BDI(%): 24,70 77,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 79,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 392,78
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 785,56
12.05 BANCADA BWC MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 1,51 X | SER.CG UN
0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUGCA NA COR BRANCA DE EMBUTIR,
TORNEIRA METALICA, RESPALDO E FRONTISPICIO EM GRANITO COM ALTURA
=5CM, MAOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLASTICO, VALVULA EM
LATAO CROMADO E SIFAO FLEXIVEL DE POLIPROPILENO
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18
1379|Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 2,800000 4,46 12,49
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70
01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. H 2,800000 3,41 9,55
10640.3.4.1DD|Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,000000 162,73 162,73
11681|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 2,000000 4,22 8,44
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,302370 0,50 1,65
15143.3.5.1|Fita de vedacéo para tubos e conexdes roscaveis (largura: 1/2 ") MAT. M 1,880000 0,13 0,24
15410.3.31.2.1DDDDD | Torneira para lavatdrio 1193 docol MAT. UN 2,000000 63,98 127,96
20270|LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 2,000000 46,18 92,36
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,248000 1,65 0,41




370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,007101 50,00 0,36
4750|PEDREIRO M.O. H 3,020000 4,46 13,47
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,087950 3,35 10,34
6116|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 5,000000 3,41 17,05
6141|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 2,000000 2,14 4,28
6145|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 2,000000 6,61 13,22
6149 |SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 2,000000 7,01 14,02
6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 2,000000 2,00 4,00
6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 2,000000 2,00 4,00

PRECO (m&o-de-obra): 98,48
PRECO (material): 434,83
PRECO TOTAL (unit.): 533,31
LS(%): 88,97 87,61
BDI(%): 24,70 153,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 240,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 774,30
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 774,30
12.06 BANCADA BWC FEMININO - EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, MEDINDO 2,15 X SER.CG UN
0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUGCA NA COR BRANCA DE EMBUTIR,
TORNEIRA METALICA, RESPALDO E FRONTISPICIO EM GRANITO COM ALTURA
=5CM, MAOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLASTICO, VALVULA EM
LATAO CROMADO E SIFAO FLEXIVEL DE POLIPROPILENO

370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18

1379|Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 4,200000 4,46 18,73
01270.0.40.1|Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70

01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. H 4,200000 3,41 14,32
10640.3.4.1DD|Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,420000 162,73 231,08
11681|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 3,000000 4,22 12,66
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,702050 0,50 2,35

15143.3.5.1|Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis (largura: 1/2 ") MAT. M 2,820000 0,13 0,37
15410.3.31.2.1DDDDD | Torneira para lavatério 1193 docol MAT. UN 3,000000 63,98 191,94
20270|LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 3,000000 46,18 138,54

2696| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,372000 1,65 0,61

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,010110 50,00 0,51
4750 PEDREIRO M.O. H 4,300000 4,46 19,18
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,396750 3,35 14,73
6116| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 7,500000 3,41 25,58
6141|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 3,000000 2,14 6,42
6145|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 3,000000 6,61 19,83
6149|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 3,000000 7,01 21,03
6152|VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 3,000000 2,00 6,00
6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 3,000000 2,00 6,00

PRECO (mé&o-de-obra): 139,26
PRECO (material): 638,50
PREGCO TOTAL (unit.): 777,76
LS(%): 88,97 123,90
BDI(%): 24,70 222,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 346,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.124,38
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.124,38
12.07 BANCADA VEST. MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 2,37 X| SER.CG UN
0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUGCA NA COR BRANCA DE EMBUTIR,
TORNEIRA METALICA, RESPALDO E FRONTISPICIO EM GRANITO COM ALTURA
=5CM, MAOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLASTICO, VALVULA EM
LATAO CROMADO E SIFAO FLEXIVEL DE POLIPROPILENO

370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18

1379|Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 4,200000 4,46 18,73
01270.0.40.1 | Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58
01270.0.45.1|Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70

01270.0.6.1|Ajudante de encanador M.O. H 4,200000 3,41 14,32
10640.3.4.1DD|Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,570000 162,73 255,49
11681|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 3,000000 4,22 12,66
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,183190 0,50 2,59

15143.3.5.1|Fita de vedacéo para tubos e conexdes roscaveis (largura: 1/2 ") MAT. M 2,820000 0,13 0,37
15410.3.31.2.1DDDDD | Torneira para lavatdrio 1193 docol MAT. UN 3,000000 63,98 191,94
20270|LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 3,000000 46,18 138,54

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,372000 1,65 0,61

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,011145 50,00 0,56
4750|PEDREIRO M.O. H 4,740000 4,46 21,14
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,846650 3,35 16,24
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 7,500000 3,41 25,58
6141 |ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 3,000000 2,14 6,42
6145|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 3,000000 6,61 19,83
6149|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 3,000000 7,01 21,03




6152|VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 3,000000 2,00 6,00
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 3,000000 2,00 6,00
PRECO (mé&o-de-obra): 142,73
PRECO (material): 663,20
PRECO TOTAL (unit.): 805,93
LS(%): 88,97 126,99
BDI(%): 24,70 230,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 357,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.163,36
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.163,36
12.08 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE
COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
11795|GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,000000 211,98 211,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,603800 0,50 0,80
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 1,66 1,16
242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 2,300000 3,41 7,84
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,003449 50,00 0,17
4755|MARMORISTA/GRANITEIRO M.O. H 4,800000 4,46 21,41
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,033000 3,35 0,11
PRECO (mé&o-de-obra): 29,36
PRECO (material): 214,12
PRECO TOTAL (unit.): 243,48
LS(%): 88,97 26,12
BDI(%): 24,70 66,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 92,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 336,19
QUANTIDADE: 2,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 907,72
12.09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX SER.CG M
ESCOVADO 35MM COM DOIS NIVEIS CONTINUO COM EXTREMIDADES
VOLTADAS PARA PAREDE (ESCADA)
00007698.1| CORRIMAO DUPLO EM ACO ESCOVADO, DIAM.: 35MM MAT. M 1,000000 290,00 290,00
00007698.2| SUPORTE COM 6 FIXADORES MAT. UN 0,250000 16,00 4,00
1303M02DDDDD|ANEL DE BORRACHA PARA CORRIMAO MAT. UN 0,250000 18,00 4,50
4750.1| PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,500000 3,35 1,68
PRECO (mé&o-de-obra): 3,91
PRECO (material): 298,50
PREGO TOTAL (unit.): 302,41
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 75,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 79,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 381,43
QUANTIDADE: 2,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 915,44
12.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,050000 1,78 0,09
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,140000 3,35 0,47
PRECO (mé&o-de-obra): 0,47
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,56
LS(%): 88,97 0,42
BDI(%): 24,70 0,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 361,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 441,55
13.00 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
13.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SER.CG UN
1160|VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR | EQ.LOC H 20,000000 8,34 166,80
A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR
4095|MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 20,000000 8,18 163,52
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 20,000000 3,35 67,00
PRECO (mé&o-de-obra): 230,52
PRECO (material): 166,80
PRECO TOTAL (unit.): 397,32
LS(%): 88,97 205,09
BDI(%): 24,70 148,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 353,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 751,20
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 751,20
TOTAL GERAL: \ 519.297,52
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