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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

A elaboracdo do presente Projeto Bdsico atende a determinacdo
estipulada no pardgrafo Unico do artigo 2°, ¢c/c com o §5° do art. 8° da Lei
12.462/2011.

Tem o objetivo orientar na contratacdo sob o Regime de Empreitada
Preco Unitdrio, através do Regime Diferenciado de Confratacdes — RDC, de
empresa especializada em obras de engenharia como também fornecer a
perfeita caracterizacdo dos servicos, descrevendo-os detalhadamente e,
assim, servir de base para a apresentacdo das propostas.

Estabelece também normas gerais e especificas, métodos de trabalho
e padrdoes de conduta para os servicos descritos abaixo no item objeto e deve
ser considerado como complementar aos demais documentos contratuais.

2. DO OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboragao dos projetos
complementares e execug¢ao das obras/servicos de engenharia para reforma
e ampliagdo do edificio do curso de Educagdo Fisica, no Campus Central de
UFRN, constando da elaboracdo dos projetos executivos, execucdo das obras
civis e de montagem eletfromecdnica e comissionamento, conforme o
presente Projeto Bdsico.

3. JUSTIFICATIVA

A reforma é necessdria para adaptacdo das atuais instalacoes
objetivando o atendimento das exigéncias da FIFA durante a Copa 2014. Os
espacos reformados serdo ulilizados durante a copa para fisioterapia e
acolhimento de convidados das equipes que fardo treinos nas instalacdes da
UFRN. Posteriormente, este espaco abrigard a academia.

A contratacdo se dard através do Regime Diferenciado de
Contratacdes — RDC, que por sua vez se resguarda na previsdo da Lei n°.
12.462/11, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, e aplicdvel, entre outros, as
licitacoes e contratos necessdrios a realizacdo de obras e servicos de
engenharia no dmbito dos sistemas puUblicos de ensino.

O orcamento de referéncia da UFRN baseou-se nos custos unitdrios do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI), e em pesquisa no Mercado Local. Na composicdo dos precos foram
consideradas as seguintes taxas:

a) Para execugao da obra:

- Lucro e Despesas Indiretas (LDI): 24,70% (vinte e quatro virgula setenta por
cento);

- Encargos Sociais (horista): 88,97% (oitenta e oito virgula noventa e sete por
cento);



- Encargos Sociais (mensalista): 50,04% (cinquenta virgula quatro por cento);

Nota: No cdiculo das composicdes dever ser usada a Tabela SINAPI de
Encargos Sociais com desoneracdo da folha de pagamentos prevista na Lei
n° 12.844/2013, e conforme recomendacdo dos Acdrddos 2293/2013,
2622/2013 do Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

4. DA VISITA E LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 - A empresa deverd apresentar Termo de vistoria técnica visado pelo
responsavel da SIN-UFRN, conforme modelo do ANEXO do edital, comprovando
que, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsdveis Técnicos, a licitante vistoriou o local onde serdo realizados os
servicos, bem como de que detém todos os documentos necessdrios (Edital e
seus anexos), e de que conhece os locais onde serdo executadas as
obras/servicos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, de modo a ndo incorrer em
omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensoes
de acréscimos de servicos, até o Ultimo dia Util imediatamente anterior & data
de abertura da licitacdo;

4.1.1 - Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente
registrado no CREA ou CAU e autorizado pelo responsdvel técnico, caso ndo
seja o proprio responsdvel técnico quem realize a vistoria;

4.1.2 - O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria
deverd apresentar-se a SIN-UFRN munido da declaracdo de responsdavel
técnico, ou autorizacdo do responsdvel técnico, bem como de documento
que comprove poderes de representacdo (contrato social ou procuracdo).

4.2 - As visitas deverdo ser agendadas, com um dia Util de antecedéncia,
através do telefone 84-3215 3162 com o Arquiteto Nilberto Gomes na
Superintendéncia de Infraestrutura-SIN/UFRN.

4.2.1 - Alicitante deverd apresentar, quando da visita ao local, a Declaracdo j&
redigida para que o servidor possa vista-la.

4.3 - Por forca do Acdédrddo n°. 906/2012 — Plendrio/TCU, caso a licitante ndo
realize a visita técnica, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de
visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penadlidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico,
assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracoes
confratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.4 - A obra serd executada no Campus Central da UFRN, Av. Senador
Salgado Filho, 3000 — Natal/RN.



5. AREA FiSICA DA CONSTRUCAO

A Reforma e Ampliacdo tem uma drea total de 465,80 m2.

6. CUSTO ESTIMADO

6.1 - O Custo Estimado para a execucdo dos servicos de construcdo deste
Projeto Bdsico € de R$511.594,98 (quinhentos e onze mil quinhentos e noventa
e quatro reais e noventa e oito centavos).

7. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitacdo
correr@o a conta dos recursos da Esfera 1, PTRES 061436 Fonte 0112000000,
Elemento de Despesas 449051.00 — Obras e Instalacdes, com Unidades de
Custos 1138, cujos dados especificos constardo da respectiva Nota de
Empenho.

8. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E GARANTIAS

8.1 Os servicos deverdo ter prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias corridos
contados a partir da assinatura do conftrato.

8.2 - As solicitacdes de aditivo de prazo deverdo ser encaminhadas com, no
minimo, 20 (vinte) dias de antecedéncia do término da vigéncia do prazo de
execucdo da obra, sendo obrigatdria a apresentacdo de novo cronograma
fisico-financeiro pela CONTRATADA.

8.3 - O prazo de garantia, contado a partir do termo de recebimento definitivo
da obra, ocorrerd conforme previsto na Cldusula Vigésima da Minuta do
Contrato, em anexo.

8.4 - A garantia serd sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma
hipdtese serd admitida qualquer transferéncia de responsabilidade para
terceiros.

9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1 — As Licitantes deverdo atentar para as disposicdes contfidas no item
“QUALIFICACAO TECNICA” do Edital, comprovando a aptiddo para
desempenho da atividade pertinente e compativel com as obras e/ou
servicos licitados:

9.1.1 — Para a comprovacdo da qualificacdo técnica, ndo se admitird
atestado(s) de fiscalizacdo da execucdo de obras/servicos;

9.2 - QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE:



COMPROVACAO CONFORME ITEM “"QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucdo de projetos executivos para fundacodes e estrutura, instalacoes
hidrossanitarias, elétricas e ar condicionado para uma drea minima de
465m? (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados);

b) Execucdo de 432m? (quatrocentos e frinta e dois metros quadrados) de forro
em placas de gesso acartonado, numa mesma edificacdo;

c) Execucdo de 141m? (cento e quarenta e um metros quadrados) de estrutura
metdlica para cobertura, numa mesma edificacdo;

9.3 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

COMPROVACAO CONFORME ITEM "QUALIFICACAO TECNICA” DO EDITAL

a) Execucdo de projetos executivos para fundacdes e estrutura, instalacoes
hidrossanitdrias, elétricas e ar condicionado para uma drea minima de
465m? (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados);

b) Execucdo de prédio publico, comercial ou industrial, com estrutura
metdlica, sem exigéncia de quantidade minima;

10. ITENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A FUNCIONALIDADE DA OBRA/SERVICO

a) 1.0 - Servicos Preliminares;

b) 4.0 - Fundacdo e Estrutura;

c) 6.0-Instalacoes Elétricas;

d) 8.0 - Esquadrias;

e) 9.0 - Revestimentos e Acabamentos;
f) 10.0 - Pavimentacdo.

11. DA VIABILIDADE TECNICA

11.1 - O projeto deverd ser desenvolvido de acordo com o programa de
necessidades estabelecido pela administracdo central da instituicdo, que
acompanhard paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual,
que exigirdo a sua aprovacao;

11.2 - O projeto consistird, portanto, em uma solucdo compativel com a
finalidade a qual a subestacdo se destina e adequada ds instalacdes j&
existentes;

11.3 - Por se tratar de um projeto a ser desenvolvido sob medida, considera-se
desnecessdrio a apresentacdo de alternativas projetuais diversas, pois, a
principio, a proposta final deverd manter o padrdo das instalacdes j&
existentes;

11.4 - O custo foi previamente orcado pela Superintendéncia de Infraestrutura
- SIN, a partir de quantitativos levantados no estudo fornecido como Programa
de Necessidades, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcao Civil (SINAPI);



11.4.1 - Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas pesquisas
de mercado, adotando valores de insumos do SINAPI;

11.5 - Diante do exposto acima, consideramos que a execucdo do servico
supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execucdo.

12. DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 - A execucdo do servico serd pautada por medidas que visem o
adequado fratamento dos impactos ambientais resultantes da construcdo da
edificacdo supracitada, tais como:

12.1.1 - Uso de pecas metdlicas, reutilizGveis e recicldveis, para o escoramento
das formas da estrutura em concreto;

12.1.2 - Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte
da cobertura, nas esquadrias € nos demais sistemas construtivos que facam
uso deste material;

12.1.3 - Racionalizacdo do processo construtivo, com vistas d reducdo na
producdo de residuos e o uso eficiente da dgua e de demais matérias-primas;

12.1.4 - Adequado tratamento e descarte dos residuos sélidos (entulho);

12.1.5 - Correta destinacdo dos efluentes, tanto durante a execucdo da obra
quanto daqueles resultantes do uso da edificacdo depois de concluida;

13. UNIDADE FISCALIZADORA

A fiscalizacdo dos servicos serd feita pela Confratante, por intermédio
da SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA da UFRN. Tal fiscalizacdo deverd
conferir e verificar as especificacdes técnicas, o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro e dos projetos, além de outras fungcdes que sdo essenciais para
o andamento da edificacdo. Cabe ao fiscal averiguar diariamente a
construcdo pela qual é responsavel e, caso necessdrio, registrar no livro de
ocorréncia fatos que acredite ser de relevancia.

14. CONDICOES GERAIS

14.1 - A empresa CONTRATADA para a construcdo deverd atender as
exigéncias contidas no Projeto Bdsico. Deverd, também, prestar durante a
execucdo dos servicos, toda assisténcia técnica-administrativa, mantendo
também no local dos servicos, todo equipamento e materiais necessdrios a
uma execucdo perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranca, qualidade
e dentro dos prazos estabelecidos.

14.2 - Os precos adotados pela empresa confratada deverdo estar de acordo
com os praticados no mercado local, neles deverdo estar inclusos todas as
despesas necessdrias, inclusive custos com, materiqis, impostos, taxas,
transportes, fretes, instalacdes, depreciacdes, material, mdo-de-obrag,



encargos sociais e trabalhistas, instalagcdes e quaisquer outras despesas
inerentes aos servicos.

14.3 - Os servicos a serem prestados deverdo obedecer rigorosamente s
normas técnicas e de seguranca e medicina do frabalho, vigentes para
trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas
adequados.

14.4 - A empresa CONTRATADA deverd, por ocasido da realizacdo de servicos
qgue envolvam instalacdoes elétricas e servicos com eletricidade, cumprir os
ditames da NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE, mormente no que diz respeito d capacitacdo, habilitacdo, e
qudlificacdo continuas dos seus profissionais que, direta ou indiretamente,
interajam em instalagdes elétricas e servicos com eletfricidade no édmbito da
obra em epigrafe.

14.4.1 - A fiscadlizacdo da UFRN poderd, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo da qualificacdo do ’rrgbolhodor envolvido na obra, nos termos
da NR 10, SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE.

14.5 — As atividades ou operacdes perigosas, na forma da regulamentacdo
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que eventualmente
envolvam a obra/servico de engenharia contratado, e que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, impliguem risco acentuado em virtude de exposicdo
permanente do trabalhador a inflamaveis, explosivos ou energia elétrica,
ensejardo o pagamento de adicional periculosidade, conforme artigo 193 da
Consolidacdo das Leis do Trabalho-CLT.

14.5.1 - O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a
apresentagdo, pela contratada, de laudo pericial proveniente de Médico do
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, conforme destaca a CLT, e a Norma
Regulamentadora n°. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

1452 — O referido laudo deverd ser apresentado quando da execucdo
confratual, e a sua disposicdo favoravel a periculosidade dos servicos
periciados, ensejard o pagamento de servicos extraordindrios.

14.6 - As Especificacoes, o Memorial Descritivo, os projetos especializados e
seus respectivos detalhes e as instrucdes da licitacdo, anexos ao presente
Projeto Bdsico, ficardo fazendo parte integrante do contrato.

15. DA RESPONSABILIZACAO INDIVIDUALIZADA DO PROJETO BASICO

15.1 - No intuito de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades pelos
elementos fornecidos no presente Projeto Bdsico, conforme entendimento do
Acorddo n° 1.387/2006 -Plendrio-TCU, destacamos abaixo os seguintes
Responsdveis Técnicos:

ITEM PROJETO RESPONSAVEL TECNICO REGISTRO
CREA/CAU

15.1.1 | Arquitetura - Arquiteto Nilberto Gome CAU 28240-5



http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm

15.1.2 | Orgamento Andalitico | - Engenheiro Civil Kénia Silva | CREA
de Macedo 2100585509

16. DOCUMENTACAO DISPONIBILIZADA EM ANEXO

Projeto Bdsico da Subestacdo (Civil, Eletromecdanico, Elétrico, Automacdo,
Especificacdes, Planilha Analitica de Quantitativos).

Declaro que sou responsdvel pela Redacdo dada ao presente, bem como
pelo agrupamento de todos os elementos técnicos acima descritos.

Natal, 24 de marco de 2014.

Eng. Cristina Horie
Engenheira Civil - CREA/SP n°. 5060761519
Mat. 3342/FUNPEC

Em conformidade com o § 5° do Art. 8 da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011,
aprovo o Projeto Bdsico para Licitacdo, bem como estou de acordo com
todas as informacdes prestadas na declaracdo e assinatura acima.

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coélho
Superintendente de Infraestrutura da UFRN




