
LDI = 24,70%

LS = 50,04%  mensalista 

L.S. = 88,97% horista

OBRA/SERVIÇO : REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO DEPTO DE ED. FÍSICA PARA A COPA - FIFA

LOCAL : VALOR GLOBAL: 511.594,98

PROCESSO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. % P.UNIT(R$) P. TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 REGULARIZAÇÃO DE OBRA 1,00 UN 0,07% 365,81                        365,81 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 4,44% 22.737,90                   22.737,90 

1.3 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 8,00% 40.927,59                   40.927,59 

1.4 ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA 465,80 M2 1,71% 18,82                     8.766,36 

1.5
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO
1,00 UN 1,14% 5.817,35                     5.817,35 

1.6

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DRENAGEM (PLUVIAL), 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

1,00 UN 2,21% 11.320,87                   11.320,87 

1.7
PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.
1,00 UN 1,92% 9.802,88                     9.802,88 

1.8
PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.
1,00 UN 1,46% 7.469,71                     7.469,71 

SUBTOTAL 20,96% 107.208,47               

2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

REMOÇÃO DE ENTULHO
22,50 M3 0,24% 54,59                     1.228,28 

2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS 8,76 M3 0,06% 36,53                        320,00 

2.3
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,60 x 0,60 x 0,60m, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL
1,00 UN 0,03% 141,26                        141,26 

2.4
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,80 x 0,80 x 0,80m, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL
1,00 UN 0,08% 428,26                        428,26 

2.5
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,90 x 0,90 x 0,90m, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL
1,00 UN 0,09% 441,47                        441,47 

2.6
RETIRADA DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUSIVE TORNEIRA E DEMAIS 

ACESSÓRIOS, COM BOTA-FORA DO MATERIAL RESULTANTE
7,00 UN 0,02% 18,05                        126,35 

2.7 RETIRADA DE PORTA DE 60CM, INCLUINDO BATENTES E ACESSÓRIOS 12,00 UN 0,05% 23,08                        276,96 

2.8 RETIRADA DE CHUVEIRO PLÁSTICO, INCLUSIVE REGISTRO 3,00 UN 0,01% 18,55                          55,65 

2.9
RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE
114,46 M2 0,21% 9,59                     1.097,67 

2.10 RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL RESULTANTE 46,26 M2 0,06% 6,69                        309,48 

2.11 RETIRADA DE PISO VINIL, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL 288,43 M2 13,71% 243,09                   70.114,45 

SUBTOTAL 14,57% 74.539,83

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 CORTE MANUAL DE TERRA COM BOTA FORA DMT=10KM - MURO DE ARRIMO 192,55 M3 1,15% 30,65                     5.901,66 

SUBTOTAL 1,15% 5.901,66

4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4.1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 66,81 M3 4,94% 378,37                   25.278,90 

4.2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 - PILAR METÁLICO 242,30 KG 0,33% 6,90                     1.671,87 

4.3 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA, INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO. 0,42 M3 0,17% 2.021,46                        849,01 

4.4
BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO FORMA E 

LANÇAMENTO
4,00 M3 1,26% 1.611,15                     6.444,60 

SUBTOTAL 6,69% 34.244,38

5.0 ALVENARIA, ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS

5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
19,03 M2 0,22% 59,57                     1.133,62 

5.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
211,93 M2 1,25% 30,17                     6.393,93 

5.3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISÓRIA DRYWALL COM ISOLAMENTO 

ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, STD 75/48/600LV, COM 02 (DUAS) CHAPAS DE GESSO ACARTONADO 

DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACABAMENTO

65,83 M2 1,55% 120,26                     7.916,72 

5.4
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
5,40 M2 0,11% 101,14                        546,16 

SUBTOTAL 3,13% 15.990,42

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6.1

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - INCLUINDO LUMINÁRIA DE 

EMBUTIR 2X32W COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMÍNIO 

ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA CERTIFICADO E 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES "LUZ DO DIA" CADA UMA DE 32W

80,00 UN 4,27% 273,34                   21.867,20 

6.2 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) 15,00 UN 0,24% 83,26                     1.248,90 

6.3 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) 8,00 UN 0,42% 270,84                     2.166,72 

6.4 PONTO DE TOMADA PARA PISO 2P+T 10A NA COR AMARELA, COM ACABAMENTO EM METAL 30,00 UN 0,99% 168,36                     5.050,80 

6.5

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR), INCLUINDO LUMINÁRIA DE 

EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

CIRCULAR DE 20 WATTS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K OU MAIOR, COM REATOR EMBUTIDO

20,00 UN 0,78% 200,75                     4.015,00 

6.6

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - INCLUINDO LUMINÁRIA DE 

SOBREPOR TIPO ARANDELA 45W COM CORPO EM CHAPA DE AÇOFOSFATIZADA E 

ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA, COM DIFUSOR 

EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, OU ACRILICO, INCLUINDO  INCLUINDO 1 LÂMPADA 

ELETRÔNICA DE 45W DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA CERTIFICADO

27,00 UN 1,12% 212,34                     5.733,18 

6.7

QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 

DE TERRA E NEUTRO, COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DDR 

60A/30mmA E 16 DISJUNTORES MONOPOLARES OPERANDO NA CURVA "C" DE 16A

1,00 UN 0,12% 631,07                        631,07 
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6.8

QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 

DE TERRA E NEUTRO, CAPACIDADE DE 150A, COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA 

TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DDR 125/30mmA, COM 8 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 20A E 3 

DISJUNTORES MOMOPOLAR DE 20A

1,00 UN 0,20% 1.014,48                     1.014,48 

6.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A/18kA-380V 1,00 UN 0,02% 102,41                        102,41 

6.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/18kA-380V 1,00 UN 0,05% 267,74                        267,74 

SUBTOTAL 8,23% 42.097,50

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7.1 PONTO DE AGUA FRIA PVC 25MM 12,00 UN 0,13% 54,63                        655,56 

7.2 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM 5,00 UN 0,06% 64,94                        324,70 

7.3 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA 3,00 UN 0,19% 318,73                        956,19 

7.4
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 

JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM
5,00 UN 0,08% 77,88                        389,40 

7.5
BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE LINHA CONFORTO P51, COM ASSENTO LINHA PLUS 

CONFORTO AP51, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
2,00 UN 0,38% 978,91                     1.957,82 

7.6
PIA DE CANTO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUINDO TORNEIRA DE PRESSÃO TIPO 

MONOCROMADO 25MM - 1/2", SIFÃO DE COPO EM PVC E ACESSÓRIOS
2,00 UN 0,11% 291,57                        583,14 

7.7
CHUVEIRO ANTI-VANDALISMO, VAZÃO CONSTANTE, ACIONADO POR VÁLVULA ANTI-

VANDALISMO PARA CHUVEIRO.
2,00 UN 0,15% 392,44                        784,88 

7.8 PONTO DE AGUA FRIA PVC 25MM, PARA MÁQUINA DE GELO 1,00 UN 0,01% 54,63                          54,63 

7.9 PONTO DE DRENAGEM, ESGOTO 40MM, PARA SPLIT E MÁQUINA DE GELO 1,00 UN 0,01% 52,96                          52,96 

SUBTOTAL 1,13% 5.759,28

8.0 ESQUADRIAS

8.1

P1 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 0,80X1,85M, NA COR NATURAL COM 

VENEZIANAS, ASSENTADA A 0,25M ACIMA DO NÍVEL DO PISO. FERRAGENS E TARGETA EM 

LATÃO ALUMÍNIO FOSCO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO.

12,00 UN 1,76% 751,98                     9.023,76 

8.2

P2 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBÁ, MEDINDO 1,00 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA 

BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNIÇÃO EM MADEIRA DE LEI, COM 

DOBRADIÇAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATÃO CROMADO, CHAPA DE PROTEÇÃO A IMPACTOS 

EM DE AÇO ESTRIADO APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE 

EM AÇO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA

3,00 UN 0,87% 1.476,38                     4.429,14 

8.3

P3 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBÁ, MEDINDO 0,90 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA 

BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNIÇÃO EM MADEIRA DE LEI, COM 

DOBRADIÇAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATÃO CROMADO, CHAPA DE PROTEÇÃO A IMPACTOS 

EM DE AÇO ESTRIADO APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE 

EM AÇO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA

2,00 UN 0,54% 1.393,17                     2.786,34 

8.4
P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
1,00 UN 0,17% 852,09                        852,09 

8.5
JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 - COM 

MODELO E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO
20,00 UN 6,01% 1.537,79                   30.755,80 

SUBTOTAL 9,35% 47.847,13

9.0 REVESTIMENTO E ACABAMENTOS

9.1
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 

MECANICO
423,92 M2 0,33% 3,96                     1.678,72 

9.2
REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA PENEIRADA, NO TRAÇO 1:2:8
423,92 M2 2,23% 26,92                   11.411,93 

9.3

FORRO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO, PARAFUSADAS SOB PERFILADOS DE AÇO 

GALVANIZADO, PROTEGIDOS COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM, CHAPAS DE 1,20x2,40M E 5MM 

DE ESPESSURA. SUSPENSO POR PRESILHAS REGULÁVEIS E INTERLIGADAS POR TIRANTES ATÉ 

O ELEMENTO DE SUPORTE

432,27 M2 4,64% 54,90                   23.731,62 

9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 5X5CM, NA COR A COMBINAR, COM REJUNTE FLEXÍVEL, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II
205,88 M2 4,86% 120,71                   24.851,77 

9.5 TINTA LÁTEX PVA SOBRE COBOGÓ, COM DUAS DEMÃOS, SEM EMASSAMENTO 5,40 M2 0,01% 12,41                          67,01 

9.6
PINTURA LATEX ACRILICA, NO SALÃO GERAL, DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E 

LIXAMENTO EM MASSA ACRÍLICA
550,50 M2 2,51% 23,33                   12.843,17 

9.7
PINTURA LATEX ACRILICA, NOS BANHEIROS, DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E 

LIXAMENTO EM MASSA ACRÍLICA
191,97 M2 0,88% 23,33                     4.478,66 

9.8 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS 439,26 M2 0,75% 8,78                     3.856,70 

9.9

REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/ EXTERIORES SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR 

EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE 

ACABAMENTO

439,06 M2 0,54% 6,30                     2.766,08 

9.10
RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE, 

LIXAMENTO E NOVA PINTURA COM ESMALTE.
19,20 M2 0,07% 19,48                        374,02 

SUBTOTAL 16,82% 86.059,68

10.0 PAVIMENTAÇÃO

10.1 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM - PARA CALÇADA DOS FUNDOS 37,80 M2 0,19% 26,15                        988,47 

10.2
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, 

PREPARO MANUAL - PARA CALÇADA DOS FUNDOS
37,80 M2 0,24% 31,82                     1.202,80 

10.3
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
56,91 M2 0,30% 26,65                     1.516,65 

10.4
PISO PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, 30x30 CM, ESPESSURA DE 2,0MM DE COR A 

DEFINIR, FIXADO COM COLA
292,94 M2 3,57% 62,41                   18.282,39 

10.5
RODAPE PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, ESPESSURA DE 2,0MM DE COR A DEFINIR, 

ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA
144,87 M 0,45% 15,93                     2.307,78 

10.6
PISO TÁTIL MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
2,37 M2 0,02% 42,61                        100,99 

10.7

CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, SEÇÃO 50X50CM, ESPESSURA DE 9CM, REVESTIDA 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, INCLUSIVE GRELHA EM AÇO LISO DE 

10MM A CADA 3CM, REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, COM MODULAÇÕES 

DE 0,50X1,00M.

25,15 M 1,07% 217,48                     5.469,62 

10.8
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - PARA JARDINEIRA
1,41 M2 0,02% 56,64                          79,86 

10.9
REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA PENEIRADA, NO TRAÇO 1:2:8 - JARDINEIRA
2,83 M2 0,01% 26,92                          76,18 

10.10
PISO VINÍLICO OMNISPORTS ESPECIALMENTE PARA AMBIENTES ESPORTIVOS COM ESPESSURA 

DE 5,0MM EM ROLOS DE 2,0M DE LARGURA, FIXADO COM COLA  
80,72 M2 3,26% 206,56                   16.673,52 

SUBTOTAL 9,13% 46.698,26

11.0 COBERTURA

11.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA 141,21 M2 1,90% 68,97                     9.739,25 



11.2
RECUPERAÇÃO DE VIGAS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUSIVE LIXAMENTO, APARELHAMENTO 

COM PRIMER E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO, COR A COMBINAR.
427,58 M2 2,57% 30,79                   13.165,19 

11.3
COBERTURA EM TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO (6MM), INCLUSIVE APOIOS EM TERÇAS 

DE MADEIRA MASSARANDUBA.
141,21 M2 2,69% 97,38                   13.751,03 

SUBTOTAL 7,16%                   36.655,47 

12.0 SERVIÇOS DIVERSOS

12.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE PVC PARA DEFICIENTES MEDINDO 230 X 150MM 2,00 UN 0,02% 63,18                        126,36 

12.2
BARRA DE APOIO EM "L", PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM AÇO INOX ESCOVADO, DIAM.: 40MM, COM 

COMPRIMENTO 1,40M
2,00 UN 0,13% 337,28                        674,56 

12.3
BARRA DE APOIO EM "90º", DE CANTO, PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM AÇO INOX ESCOVADO, 

DIAM.: 40MM, MEDINDO 90 X 90CM
2,00 UN 0,16% 400,88                        801,76 

12.4 BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE 2,00 UN 0,15% 392,78                        785,56 

12.5

BANCADA BWC MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 1,51 X 0,55M, INCLUSIVE 

CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E 

FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA = 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE 

PLÁSTICO, VÁLVULA EM LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO

1,00 UN 0,15% 774,30                        774,30 

12.6

BANCADA BWC FEMININO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 2,15 X 0,55M, INCLUSIVE 

CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E 

FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA = 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE 

PLÁSTICO, VÁLVULA EM LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO

1,00 UN 0,22% 1.124,38                     1.124,38 

12.7

BANCADA VEST. MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 2,37 X 0,55M, INCLUSIVE 

CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E 

FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA = 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE 

PLÁSTICO, VÁLVULA EM LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO

1,00 UN 0,23% 1.163,36                     1.163,36 

12.8

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

2,70 M2 0,18% 336,19                        907,71 

12.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 35MM COM 

DOIS NIVEIS CONTINUO COM EXTREMIDADES VOLTADAS PARA PAREDE (ESCADA)
2,40 M 0,18% 381,43                        915,43 

12.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 465,80 M2 0,11% 1,22                        568,28 

SUBTOTAL 1,53%                     7.841,70 

13.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

13.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                1,00 un 0,15% 751,20                        751,20 

SUBTOTAL 0,15%                        751,20 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00%                 511.594,98 


