
OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

01.00 

01.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA SER.CG UN 

0102V01 CREA VERBA UN 1,000000 218,08 218,08

0102V02 SEMURB VERBA UN 1,000000 75,27 75,27

0,00

293,35

293,35

0,00

72,46

0,00

72,46

365,81

1,00

365,81

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SER.CG UN 

01270.0.1.1.13 APONTADOR M.O. MES 0,500000 981,00 490,50

01270.0.1.1.4 MESTRE DE OBRAS M.O. MES 2,000000 1.584,79 3.169,58

01270.0.1.1.5 ENGENHEIRO M.O. MES 1,000000 6.516,00 6.516,00

102034.1.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. MES 2,000000 50,00 100,00

102034.1.2 BEBEDOURO A JATO MAT. MES 2,000000 25,00 50,00

102034.1.3 PICKUP 1000KG MAT. MES 1,000000 800,00 800,00

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 2,000000 671,79 1.343,57

11.519,65

950,00

12.469,65

5.764,43

4.503,82

0,00

10.268,25

22.737,90

1,00

22.737,90

01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES SER.CG UN 

01.01.01.063.2014 ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) VERBA UN 1,000000 14.802,20 14.802,20

01.01.02.063.2014 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,000000 13.889,78 13.889,78

01.01.03.063.2014 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,000000 3.308,34 3.308,34

01.01.04.063.2014 EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,000000 597,34 597,34

01.01.05.063.2014 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,000000 223,18 223,18

0,00

32.820,84

32.820,84

0,00

8.106,75

0,00

8.106,75

40.927,59

1,00

40.927,59

01.04 ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA SER.CG M2 

2355 DESENHISTA DETALHISTA M.O. H 1,201300 6,65 7,99

7,99

0,00

7,99

7,10

3,73

0,00

10,83

18,82

361,92

6.811,34

01.05 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGUINDO AS 

DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

SER.CG UN 

01270.0.2 TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50

2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 20,000000 9,94 198,84

2707.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA M.O. H 60,000000 36,23 2.173,80

4266.1 COPIAS MAT. CJ 3,000000 50,00 150,00

2.372,64

181,50

2.554,14

2.110,94

1.152,27

0,00

3.263,21

5.817,35

1,00

5.817,35

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Orçamento Analítico Detalhado

SERVIÇOS PRELIMINARES

063_2014 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO DEPTO ED. FÍSICA - FIFA Taxa: LS: 50,04% (mensalista)

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO DEPTO ED. FÍSICA - FIFA Taxa: LS: 88,97% (horista) / BDI: 24,7%

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA - CAMPUS CENTRAL - UFRN - NATAL/RN

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 50,04

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



01.06 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, 

DRENAGEM (PLUVIAL), PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, SEGUINDO AS 

DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

SER.CG UN 

01270.0.2 TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50

2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 90,000000 9,94 894,77

2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 70,000000 54,48 3.813,38

4266.1 COPIAS MAT. CJ 3,000000 50,00 150,00

4.708,15

181,50

4.889,65

4.188,83

2.242,39

0,00

6.431,22

11.320,87

1,00

11.320,87

01.07 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA, SEGUINDO AS 

DIRETRIZES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

SER.CG UN 

01270.0.2 TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50

2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 80,000000 9,94 795,35

2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 60,000000 54,48 3.268,61

4266.1 COPIAS MAT. CJ 3,000000 50,00 150,00

4.063,96

181,50

4.245,46

3.615,71

1.941,71

0,00

5.557,42

9.802,88

1,00

9.802,88

01.08 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO, SEGUINDO AS DIRETRIZES DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO.

SER.CG UN 

01270.0.2 TAXA ART SER.MO UN 1,000000 31,50 31,50

2358 DESENHISTA PROJETISTA M.O. H 90,000000 9,94 894,77

2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA M.O. H 40,000000 54,48 2.179,07

4266.1 COPIAS MAT. CJ 3,000000 50,00 150,00

3.073,84

181,50

3.255,34

2.734,80

1.479,57

0,00

4.214,37

7.469,71

1,00

7.469,71

02.00 

02.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO

SER.CG M3 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000015 192.400,07 2,85

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,614600 2,47 3,99

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,000000 3,35 16,75

19,55

6,84

26,39

17,39

10,81

0,00

28,20

54,59

22,50

1.228,28

02.02 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS SER.CG M3 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000523 1.808,98 0,95

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000025 192.400,07 4,75

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,691000 2,47 6,65

6115 AJUDANTE M.O. H 2,500000 3,41 8,53

9,47

11,40

20,87

8,42

7,24

0,00

15,66

36,53

8,76

320,01

02.03 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,60 x 0,60 x 0,60m, INCLUSIVE 

BOTA FORA DE MATERIAL

SER.CG UN 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000240 1.808,98 0,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,053912 0,90 0,05

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,149600 0,34 1,41

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000011 192.400,07 2,19

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 21,654100 0,50 10,83

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,016427 50,00 0,82

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,065274 50,00 3,26

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,237860 2,47 3,06

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,026286 85,00 2,23

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003762 88,01 0,33

4750 PEDREIRO M.O. H 2,015000 4,46 8,99

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,426714 3,35 18,18

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,864000 3,35 2,89

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 75,886000 0,21 15,94

31,39

53,96

85,35

27,93

27,98

0,00

55,91

141,26

1,00

141,26

02.04 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,80 x 0,80 x 0,80m, INCLUSIVE 

BOTA FORA DE MATERIAL

SER.CG UN 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000397 1.808,98 0,72

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,094682 0,90 0,09

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 31,042800 0,34 10,55

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000019 192.400,07 3,61

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 59,986800 0,50 29,99

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,245344 50,00 12,27

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,045160 2,47 5,05

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,040920 85,00 3,48

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,025920 88,01 2,28

4750 PEDREIRO M.O. H 8,430000 4,46 37,60

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 17,132096 3,35 57,39

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,560000 3,35 8,58

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 302,400000 0,21 63,50

105,18

144,67

249,85

93,58

84,83

0,00

178,41

428,26

1,00

428,26

02.05 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO (RECOLOCAÇÃO) DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, MEDINDO 0,90 x 0,90 x 0,90m, INCLUSIVE 

BOTA FORA DE MATERIAL

SER.CG UN 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000502 1.808,98 0,91

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,094682 0,90 0,09

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 31,042800 0,34 10,55

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000024 192.400,07 4,56

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 59,986800 0,50 29,99

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,029000 7,38 0,21

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,245344 50,00 12,27

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,583360 2,47 6,38

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 2,500000 2,22 5,55

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,040920 85,00 3,48

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,025920 88,01 2,28

4750 PEDREIRO M.O. H 8,480000 4,46 37,82

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,080000 7,40 0,59

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 18,322096 3,35 61,38

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,560000 3,35 8,58

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 302,400000 0,21 63,50

109,58

146,95

256,53

97,50

87,44

0,00

184,94

441,47

1,00

441,47

02.06 RETIRADA DE LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUSIVE 

TORNEIRA E DEMAIS ACESSÓRIOS, COM BOTA-FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE 

SER.CG UN 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000018 1.808,98 0,03

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,17

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,800000 4,46 3,57

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,094185 2,47 0,23

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,150000 3,35 0,50

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,850000 3,41 2,90

7,45

0,40

7,85

6,62

3,58

0,00

10,20

18,05

7,00

126,35

02.07 RETIRADA DE PORTA DE 60CM, INCLUINDO BATENTES E ACESSÓRIOS SER.CG UN 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 1,200000 4,46 5,35

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 1,200000 3,41 4,09

9,49

0,57

10,06

8,45

4,57

0,00

13,02

23,08

12,00

276,96

02.08 RETIRADA DE CHUVEIRO PLÁSTICO, INCLUSIVE REGISTRO SER.CG UN 

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 1,000000 4,46 4,46

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,87

0,00

7,87

7,01

3,67

0,00

10,68

18,55

3,00

55,65

02.09 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES, INCLUSIVE BOTA-

FORA DO MATERIAL RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35

3,84

0,44

4,28

3,41

1,90

0,00

5,31

9,59

114,46

1.097,68

02.10 RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE 

SER.CG M2 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000014 1.808,98 0,02

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,12

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,069966 2,47 0,17

4750 PEDREIRO M.O. H 0,070000 4,46 0,31

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,700000 3,35 2,35

2,68

0,30

2,98

2,39

1,32

0,00

3,71

6,69

46,26

309,48

02.11 RETIRADA DE PISO VINIL, INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,788400 0,50 0,39

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,540000 3,41 1,84

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,002627 50,00 0,13

4750 PEDREIRO M.O. H 0,280000 4,46 1,25

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,180000 4,46 0,80

4917 PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 

210CM

MAT. M2 0,360000 483,17 173,94

6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,468000 4,46 2,09

6110.1 SERRALHEIRO M.O. H 0,468000 4,46 2,09

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,573600 3,35 1,92

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,252000 3,35 0,84

10,83

174,47

185,30

9,64

48,15

0,00

57,79

243,09

288,43

70.114,45

03.00 

03.01 CORTE MANUAL DE TERRA COM BOTA FORA DMT=10KM - MURO DE ARRIMO SER.CG M3 

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,001432 1.808,98 2,59

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 

208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 

C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,000048 192.400,07 9,17

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,691000 2,47 6,65

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,000000 3,35 0,00

6115 AJUDANTE M.O. H 0,600000 3,41 2,05

4,64

15,81

20,45

4,12

6,08

0,00

10,20

30,65

192,55

5.901,66

04.00 

04.01 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA SER.CG M3 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 116,000000 0,50 58,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,380000 50,00 19,00

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 

ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

MAT. M3 1,200000 68,87 82,64

4750 PEDREIRO M.O. H 10,600000 4,46 47,28

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,600000 3,35 28,81

76,09

159,64

235,73

67,69

74,95

0,00

142,64

378,37

66,81

25.278,90

04.02 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 - PILAR 

METÁLICO

SER.CG KG 

10999 ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) MAT. KG 0,004800 14,44 0,07

13333 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, MOD.TN8, C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,000001 45.378,14 0,07

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,004500 3,41 0,02

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,030000 2,47 0,07

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000240 10,25 0,00

4229 GRAXA MAT. KG 0,000090 12,27 0,00

4766 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 6" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) MAT. KG 1,050000 4,36 4,58

6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,040000 4,46 0,18

6115 AJUDANTE M.O. H 0,040000 3,41 0,14

6160 SOLDADOR M.O. H 0,013500 4,46 0,06

0,39

4,79

5,18

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOVIMENTO DE TERRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



0,35

1,37

0,00

1,72

6,90

242,30

1.671,87

04.03 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA, INCLUINDO FORMA E 

LANÇAMENTO. 

SER.CG M3 

36 Barra aço CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55

01270.0.25.1 Armador M.O. H 0,700000 4,46 3,12

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 0,700000 3,41 2,39

06062.3.2.4U PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 75,00MM) MAT. M 24,775200 5,11 126,60

06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,767200 3,09 101,25

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,515200 4,46 51,36

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA 

CONCRETO ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 5,394600 23,94 129,15

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,000000 3,85 381,15

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,240000 7,96 1,91

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,000000 0,09 38,07

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,240000 9,31 2,23

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,280000 4,46 28,01

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39

4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,799200 7,86 6,28

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,400000 7,40 17,76

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,000000 3,35 46,90

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,765000 3,41 33,30

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,878800 3,41 9,82

197,19

1.248,43

1.445,62

175,44

400,40

0,00

575,84

2.021,46

0,42

849,02

04.04 BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO 

FORMA E LANÇAMENTO

SER.CG M3 

30 Barra de aço CA-50 3/4" (bitola: 20,00 mm / massa linear: 2,466 kg/m) MAT. KG 69,000000 4,45 307,05

34 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 0,660000 4,65 3,07

36 Barra aço CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 23,000000 5,23 120,29

337 Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 2,200000 7,75 17,05

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,867000 36,32 31,49

1379 Cimento Portland MAT. KG 349,000000 0,46 160,54

4718 Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86

4721 Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93

5068 Prego 17 x 21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm) MAT. KG 0,359640 6,78 2,44

10531 Betoneira elétrica 320 Litros, potência 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,750976 3,41 9,38

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 11,007900 4,46 49,10

01270.0.25.1 Armador M.O. H 7,400000 4,46 33,00

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 2,000000 4,46 8,92

01270.0.45.1 Servente M.O. H 12,000000 3,35 40,20

01270.0.7.1 Ajudante de armador M.O. H 7,400000 3,41 25,23

03125.3.1.1 Desmoldante de fôrmas para concreto MAT. L 0,600000 7,96 4,78

05060.3.20.18 Prego 17 x 27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 

mm)

MAT. KG 0,600000 6,67 4,00

06062.3.4.5 Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. M 7,492500 3,09 23,15

06062.3.5.2 Tábua 1 x 12" (espessura: 25 mm / largura: 300 mm) MAT. M2 2,597400 23,95 62,21

22300.5.10.2.1 Vibrador de imersão elétrico 2 HP monofásico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,400000 7,38 2,95

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,000000 4,47 102,81

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 1,400000 4,46 6,24

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,000000 3,35 13,40

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,000000 3,35 13,40

198,88

916,20

1.115,08

176,94

319,13

0,00

496,07

1.611,15

4,00

6.444,60

05.00 

05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 19CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 

12MM

SER.CG M2 

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ALVENARIA, ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,022491 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 5,733000 0,34 1,95

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,733000 0,50 2,87

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,038304 50,00 1,92

4750 PEDREIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,689000 3,35 5,66

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,221700 0,40 17,69

12,35

24,44

36,79

10,99

11,79

0,00

22,78

59,57

19,03

1.133,62

05.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA 9CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 

PENEIRADA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67

4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,910000 3,35 3,05

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34

6,62

11,69

18,31

5,89

5,97

0,00

11,86

30,17

211,93

6.393,93

05.03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISÓRIA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, STD 75/48/600LV, COM 02 (DUAS) 

CHAPAS DE GESSO ACARTONADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME 

PROJETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 

SER.CG M2 

07210.3.2.2U PAINEL DE LÃ DE VIDRO FLEXIVEL ESP.: 50MM MAT. M2 1,000000 26,70 26,70

2009MAT.01 CHAPA GYPSUM ST BR 12,5MM (1.20 x 2.40m) MAT. PÇ 0,800000 42,77 34,22

2009MAT.03D MONTANTE D72/48MM MAT. PÇ 0,760000 17,85 13,57

2009MAT.04D GUIA D100/48MM MAT. PÇ 0,230000 15,75 3,62

2009MAT.05 CANTONEIRA DE REFORÇO 23 X 23 MAT. PÇ 0,330000 8,10 2,67

2009MAT.06 PARAFUSO TA 25MM MAT. PÇ 25,000000 0,03 0,75

2009MAT.07 PARAFUSO LA 9,5MM MAT. PÇ 2,000000 0,22 0,44

2009MAT.08 FITA GYPSUM JT MAT. M 3,000000 0,30 0,90

2009MAT.09 MASSA REJUNTE GYPSUM MAT. KG 0,700000 4,52 3,16

2700 MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,51

86,03

91,54

4,90

23,82

0,00

28,72

120,26

65,83

7.916,72

05.04 COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,332800 0,50 1,17

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,005016 50,00 0,25

4750 PEDREIRO M.O. H 0,850000 4,46 3,79

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,898000 3,35 3,01

665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM MAT. UN 4,000000 16,71 66,84

6,80

68,26

75,06

6,05

20,03

0,00

26,08

101,14

5,40

546,16

06.00 

06.01 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINÁRIAS 

SALÃO

SER.CG UN 

00001085.1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,000000 19,95 19,95

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA 

GALVANIZADA"

MAT. UN 1,000000 2,23 2,23

16510.3.3.064.1 LUMINÁRIA EMBUTIR CHAPA DE AÇO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI 

DIFUSOR E ALETAS PLANAS EM ALUMINIO POLIDO PARA 2 x 32W

MAT. UN 1,000000 92,50 92,50

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 4,500000 4,46 20,07

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



3754.1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 2,000000 4,03 8,06

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,100000 3,41 3,75

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL 

OU EQUIV

MAT. UN 1,000000 4,37 4,37

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60

35,21

152,66

187,87

31,33

54,14

0,00

85,47

273,34

80,00

21.867,20

06.02 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,000000 4,46 13,38

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 5,000000 1,00 5,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05

7528 TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,000000 4,65 4,65

939 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 MAT. M 11,000000 0,99 10,89

23,43

22,49

45,92

20,85

16,49

0,00

37,34

83,26

15,00

1.248,90

06.03 PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 

TOMADA)

SER.CG UN 

2674 Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") MAT. M 11,000000 1,69 18,59

01270.0.22.1 Eletricista M.O. H 3,290000 4,46 14,67

01270.0.5.1 Ajudante de eletricista M.O. H 3,290000 3,41 11,22

1008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, MAT. M 30,000000 2,84 85,20

16143.3.1.2 Espelho para caixa 4 x 2" MAT. UN 1,000000 1,32 1,32

16143.3.4.1 Tomada de embutir 2 pólos+terra (tensão: 380 V / corrente elétrica: 20 A) MAT. UN 1,000000 11,02 11,02

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39

52,45

118,08

170,53

46,66

53,65

0,00

100,31

270,84

8,00

2.166,72

06.04 PONTO DE TOMADA PARA PISO COMPLETA SER.CG UN 

00001022.1 Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C (seção transversal: 2,50 mm² ) MAT. M 18,360000 1,26 23,13

2674 Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") MAT. M 6,600000 1,69 11,15

01270.0.22.1 Eletricista M.O. H 4,860000 4,46 21,68

01270.0.5.1 Ajudante de eletricista M.O. H 4,860000 3,41 16,57

16132.3.14.2UD Caixa de alumínio para piso, medindo 4 x 4" MAT. UN 1,000000 6,35 6,35

768465DDD Tomada de piso 2P + T em metal com placa 4 X 4 MAT. UN 1,000000 22,10 22,10

38,25

62,74

100,99

34,02

33,35

0,00

67,37

168,36

35,00

5.892,60

06.05 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINÁRIAS 

BANHEIRO

SER.CG UN 

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA 

GALVANIZADA"

MAT. UN 1,000000 2,23 2,23

16510.3.3.2.5 LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR EM ALUMINIO PARA LAMPADA CIRCULAR MAT. UN 1,000000 37,80 37,80

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,400000 0,88 0,35

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,100000 4,46 4,91

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00

3754.2 LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR 20W COM REATOR E27 MAT. UN 1,000000 24,50 24,50

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,100000 3,41 3,75

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL 

OU EQUIV

MAT. UN 1,000000 4,37 4,37

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



35,21

94,45

129,66

31,33

39,76

0,00

71,09

200,75

20,00

4.015,00

06.06 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - LUMINÁRIAS 

EXTERNAS

SER.CG UN 

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA 

GALVANIZADA"

MAT. UN 1,000000 2,23 2,23

12121DD ARANDELA COM BASE EM CHAPA DE ACO ELETROSTATICA E GLOBO DE VIDRO MAT. UN 1,000000 62,94 62,94

123452.1.2 LAMPADA ELETRONICA 45W MAT. UN 1,000000 17,50 17,50

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,000000 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,480000 0,88 0,42

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,400000 4,46 15,16

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,500000 4,46 2,23

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 8,000000 1,00 8,00

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,400000 3,35 11,39

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,500000 3,41 1,71

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL 

OU EQUIV

MAT. UN 1,000000 4,37 4,37

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 24,000000 0,65 15,60

30,49

112,66

143,15

27,13

42,06

0,00

69,19

212,34

27,00

5.733,18

06.07 QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM DISJUNTOR GERAL DE 

ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DDR 60A/30mmA E 16 DISJUNTORES 

MONOPOLARES OPERANDO NA CURVA "C" DE 16A

SER.CG UN 

1.020.158 DISJUNTOR TETRAPOLAR DDR 60A/30mA MAT. UN 1,000000 225,60 225,60

0904M04.158 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM TERMOPLASTICO P/ 24 

DISJUNTORES

MAT. UN 1,000000 62,50 62,50

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

2369 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A 5KA MAT. UN 16,000000 8,00 128,00

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,500000 4,46 15,61

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,000000 4,46 8,92

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,150000 3,35 3,85

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,500000 3,41 11,94

44,78

421,46

466,24

39,84

124,99

0,00

164,83

631,07

1,00

631,07

06.08 QUADRO DE EMBUTIR COM PORTA E CONTRAPORTA, BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, CAPACIDADE DE 150A, COM 

DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DDR 

125/30mmA, COM 8 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 20A E 3 DISJUNTORES 

MOMOPOLAR DE 20A

SER.CG UN 

0904M04.158 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM TERMOPLASTICO P/ 24 

DISJUNTORES

MAT. UN 1,000000 62,50 62,50

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

2370.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A 5KA MAT. UN 3,000000 6,68 20,04

2387 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A MAT. UN 8,000000 52,77 422,16

2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A MAT. UN 1,000000 208,76 208,76

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,900000 4,46 8,47

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,575000 4,46 15,94

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52

4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,150000 3,35 3,85

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,900000 3,41 6,48

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,200000 3,41 10,91

50,12

718,82

768,94

44,59

200,95

0,00

245,54

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:



1.014,48

1,00

1.014,48

06.09 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A/18kA-380V SER.CG UN 

2.381.303 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A 10KA MAT. UN 1,000000 76,18 76,18

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,400000 4,46 1,78

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,400000 3,41 1,36

3,15

76,18

79,33

2,80

20,28

0,00

23,08

102,41

1,00

102,41

06.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A/18kA-380V SER.CG UN 

2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A MAT. UN 1,000000 208,76 208,76

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,400000 4,46 1,78

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,400000 3,41 1,36

3,15

208,76

211,91

2,80

53,03

0,00

55,83

267,74

1,00

267,74

07.00 

07.01 PONTO DE AGUA FRIA PVC 25MM - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL E 

2 JOELHOS DE PVC SOLDAVEL 90GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,900000 4,46 8,47

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,096000 1,65 0,16

3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 2,000000 0,26 0,52

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,300000 3,41 7,84

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 5,000000 2,46 12,30

16,32

12,98

29,30

14,51

10,82

0,00

25,33

54,63

12,00

655,56

07.02 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 

DN 40MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 

5000G)

MAT. UN 0,020000 202,95 4,06

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,800000 4,46 12,49

296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM MAT. UN 2,000000 0,83 1,66

3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. UN 1,000000 0,61 0,61

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,900000 3,41 9,89

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,100000 3,15 3,47

22,38

9,79

32,17

19,91

12,86

0,00

32,77

64,94

5,00

324,70

07.03 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA SER.CG UN 

10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO 

MEDIO

MAT. UN 1,000000 193,43 193,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,032500 0,90 0,03

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 20,850000 0,50 10,43

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,200000 1,66 0,33

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,100000 4,46 9,37

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,065300 50,00 3,27

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,032500 8,00 0,26

4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA NYLON S-10

MAT. UN 2,000000 6,31 12,62

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,100000 30,13 3,01

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35

7325 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO 

BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE

MAT. KG 0,700000 5,35 3,75

15,21

226,86

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



242,07

13,53

63,13

0,00

76,66

318,73

3,00

956,19

07.04 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO 

PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 

5000G)

MAT. UN 0,020000 202,95 4,06

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,800000 4,46 12,49

301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM MAT. UN 2,000000 1,52 3,04

3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,000000 3,05 3,05

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,900000 3,41 9,89

9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,100000 9,11 10,02

22,38

20,17

42,55

19,90

15,43

0,00

35,33

77,88

5,00

389,40

07.05 BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE LINHA CONFORTO P51, COM ASSENTO 

LINHA PLUS CONFORTO AP51, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

SER.CG UN 

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 3,000000 4,46 13,38

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 3,000000 3,41 10,23

05060.3.12.1 Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") MAT. UN 2,000000 1,69 3,38

05060.3.5.1 Bucha de nylon (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm) MAT. UN 2,000000 0,18 0,36

08770.3.13.1 Massa para vidro comum MAT. KG 0,100000 3,34 0,33

15105.3.1.1 Tubo de ligação de latão com canopla para bacia (comprimento: 250,00 mm / diâmetro 

da seção: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO)

MAT. UN 1,000000 15,88 15,88

15143.3.5.1 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") MAT. M 0,560000 0,13 0,07

15410.3.11.1 Engate flexível em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 1,000000 1,97 1,97

15410.3.3.9DD Bacia sanitária para deficiente físico linha conforto P51 MAT. UN 1,000000 307,51 307,51

15410.3.3.9DDD Assento sanitário para deficiente físico linha plus conforto AP51 MAT. UN 1,000000 410,89 410,89

23,61

740,40

764,01

21,01

193,89

0,00

214,90

978,91

2,00

1.957,82

07.06 PIA DE CANTO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUINDO TORNEIRA DE 

PRESSÃO TIPO MONOCROMADO 25MM - 1/2", SIFÃO DE COPO EM PVC E 

ACESSÓRIOS

SER.CG UN 

15410.3.024 LAVATÓRIO DE LOUCA DE CANTO MAT. UN 1,000000 57,80 57,80

15410.3.30.1D TORNEIRA PARA LAVATORIO TARGA C40 MAT. UN 1,000000 122,73 122,73

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,750000 4,46 12,27

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,134000 1,65 0,22

4351 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8

MAT. UN 2,000000 1,58 3,16

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,750000 3,41 9,38

6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 1,000000 7,01 7,01

6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 1,000000 2,00 2,00

21,64

192,92

214,56

19,26

57,75

0,00

77,01

291,57

2,00

583,14

07.07 CHUVEIRO ANTI-VANDALISMO, VAZÃO CONSTANTE, ACIONADO POR VÁLVULA 

ANTI-VANDALISMO PARA CHUVEIRO. 

SER.CG UN 

15142.3.11.1.1 VALVULA DE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,000000 125,70 125,70

15142.3.11.1DD CHUVEIRO METALICO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,000000 174,00 174,00

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,084000 1,65 0,14

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7,87

299,84

307,71

7,00

77,73

0,00

84,73

392,44

2,00

784,88

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



07.08 PONTO DE AGUA FRIA PVC PARA MÁQUINA DE GELO SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,900000 4,46 8,47

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,096000 1,65 0,16

3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 2,000000 0,26 0,52

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,300000 3,41 7,84

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 5,000000 2,46 12,30

16,32

12,98

29,30

14,51

10,82

0,00

25,33

54,63

1,00

54,63

07.09 PONTO DE DRENAGEM PARA SPLIT E MÁQUINA DE GELO SER.CG UN 

105534.1 ESPONJA TERMICA DE 1/2" MAT. M 6,000000 0,90 5,40

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,500000 4,46 6,69

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,500000 3,41 5,12

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM MAT. M 6,000000 2,46 14,76

11,81

20,16

31,97

10,50

10,49

0,00

20,99

52,96

9,00

476,64

08.00 

08.01 P1 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 0,80X1,85M, NA COR 

NATURAL COM VENEZIANAS, ASSENTADA A 0,25M ACIMA DO NÍVEL DO PISO. 

FERRAGENS E TARGETA EM LATÃO ALUMÍNIO FOSCO. CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E PROJETO.

SER.CG UN 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,190000 0,50 1,10

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,007296 50,00 0,36

4750 PEDREIRO M.O. H 0,540000 4,46 2,41

4917.024U PORTA ALUMINIO, COR NATURAL, ABRIR, PERFIL SERIE 25, TIPO VENEZIANA MAT. M2 1,480000 384,90 569,65

6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,400000 4,46 6,24

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,810000 3,35 2,71

6115 AJUDANTE M.O. H 1,620000 3,41 5,52

16,89

571,11

588,00

15,03

148,95

0,00

163,98

751,98

12,00

9.023,76

08.02 P2 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBÁ, MEDINDO 1,00 X 2,10M, REVESTIDA 

COM FÓRMICA BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNIÇÃO EM 

MADEIRA DE LEI, COM DOBRADIÇAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATÃO 

CROMADO, CHAPA DE PROTEÇÃO A IMPACTOS EM DE AÇO ESTRIADO 

APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM 

AÇO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA

SER.CG UN 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,010600 36,32 0,38

1106 Cal hidratada CH III MAT. KG 1,720000 0,45 0,77

1339 Cola fórmica p/ laminados MAT. KG 4,180000 7,63 31,89

1379 Cimento Portland MAT. KG 1,720000 0,46 0,79

5067 Prego (tipo de prego: 16x24) MAT. KG 0,250000 7,10 1,78

12760 Chapa de aço escovado liso MAT. M2 0,800000 202,79 162,23

01270.0.1.1 Ajudante M.O. H 0,900000 3,41 3,07

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O. H 3,750000 3,41 12,79

01270.0.14.1 Aplicador de revestimento M.O. H 0,900000 4,46 4,01

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 3,750000 4,46 16,73

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 1,600000 4,46 7,14

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,600000 3,35 5,36

03210.3.5.2DDDDDDD Barra de apoio em aço inox, medindo 0.40m, inclusive parafuso de fixação MAT. UN 2,000000 98,80 197,60

05060.3.24.1 Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / 

diâmetro nominal: 6,10 mm)

MAT. UN 8,000000 0,35 2,80

06062.3.8.2 Taco de madeira para instalação de portas e janelas (espessura: 15,00 mm / largura: 

50,00 mm / altura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)

MAT. UN 6,000000 0,86 5,16

08210.3.1.1UUDD Caixa de porta de madeira (espessura: 35,00 mm / largura: 140,00 mm / tipo de 

madeira: JATOBÁ)

MAT. M 5,200000 17,80 92,56

08210.3.1.2DDD Alizar em madeira ipê 8 x 1.5cm MAT. M 10,400000 5,05 52,52

08210.3.5.10DDDD Porta almofadada de madeira 2 faces - trabalhada (espessura: 35 mm / largura: 0,80 m 

/ altura: 2,10 m / tipo de madeira: Jatobá)

MAT. M2 2,100000 168,05 352,91

08710.3.3.1U Dobradiça de latão cromado com aneis 3 x 3 1/2" MAT. UN 3,000000 13,60 40,80

08710.3.9.4 Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, 

linha luxo

MAT. UN 1,000000 70,00 70,00

09720.3.2.5UU Laminado melamínico (espessura: 1,30 mm / tipo de acabamento: texturizado / padrão 

de cor: unicolor)

MAT. M2 4,410000 17,91 78,98

49,09

1.091,18

1.140,27

43,68

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



292,43

0,00

336,11

1.476,38

3,00

4.429,14

08.03 P3 - PORTA EM MADEIRA DE LEI JATOBÁ, MEDINDO 0,90 X 2,10M, REVESTIDA 

COM FÓRMICA BRANCA TEXTURIZADA, INCLUINDO BATENTE, GUARNIÇÃO EM 

MADEIRA DE LEI, COM DOBRADIÇAS 3 X 3 1/2" E FECHADURA EM LATÃO 

CROMADO, CHAPA DE PROTEÇÃO A IMPACTOS EM DE AÇO ESTRIADO 

APLICADA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM 

AÇO INOX DE 1.1/2" NA FACE INTERNA

SER.CG UN 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,010600 36,32 0,38

1106 Cal hidratada CH III MAT. KG 1,720000 0,45 0,77

1339 Cola fórmica p/ laminados MAT. KG 3,762000 7,63 28,70

1379 Cimento Portland MAT. KG 1,720000 0,46 0,79

5067 Prego (tipo de prego: 16x24) MAT. KG 0,250000 7,10 1,78

12760 Chapa de aço escovado liso MAT. M2 0,720000 202,79 146,01

01270.0.1.1 Ajudante M.O. H 0,810000 3,41 2,76

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O. H 3,750000 3,41 12,79

01270.0.14.1 Aplicador de revestimento M.O. H 0,810000 4,46 3,61

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 3,750000 4,46 16,73

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 1,600000 4,46 7,14

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,600000 3,35 5,36

03210.3.5.2DDDDDDD Barra de apoio em aço inox, medindo 0.40m, inclusive parafuso de fixação MAT. UN 2,000000 98,80 197,60

05060.3.24.1 Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / 

diâmetro nominal: 6,10 mm)

MAT. UN 8,000000 0,35 2,80

06062.3.8.2 Taco de madeira para instalação de portas e janelas (espessura: 15,00 mm / largura: 

50,00 mm / altura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)

MAT. UN 6,000000 0,86 5,16

08210.3.1.1UUDD Caixa de porta de madeira (espessura: 35,00 mm / largura: 140,00 mm / tipo de 

madeira: JATOBÁ)

MAT. M 5,100000 17,80 90,78

08210.3.1.2DDD Alizar em madeira ipê 8 x 1.5cm MAT. M 10,200000 5,05 51,51

08210.3.5.10DDDDU Porta almofadada de madeira 2 faces - trabalhada (espessura: 35 mm / tipo de madeira: 

Jatobá)

MAT. M2 1,890000 168,05 317,61

08710.3.3.1U Dobradiça de latão cromado com aneis 3 x 3 1/2" MAT. UN 3,000000 13,60 40,80

08710.3.9.4 Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, 

linha luxo

MAT. UN 1,000000 70,00 70,00

09720.3.2.5UU Laminado melamínico (espessura: 1,30 mm / tipo de acabamento: texturizado / padrão 

de cor: unicolor)

MAT. M2 3,969000 17,91 71,08

48,38

1.025,79

1.074,17

43,05

275,95

0,00

319,00

1.393,17

2,00

2.786,34

08.04 P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

SER.CG UN 

1339 Cola fórmica p/ laminados MAT. KG 0,640000 7,63 4,88

12760 Chapa de aço escovado liso MAT. M2 1,280000 202,79 259,57

01270.0.1.1 Ajudante M.O. H 0,230400 3,41 0,79

01270.0.14.1 Aplicador de revestimento M.O. H 0,230400 4,46 1,03

08710.3.9.4 Fechadura completa de cilindro para porta externa, completa, acabamento superior, 

linha luxo

MAT. UN 1,000000 70,00 70,00

10555 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM MAT. UN 2,000000 55,65 111,30

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 2,330000 4,46 10,39

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,234000 0,50 2,12

184 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 

X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

MAT. JG 1,100000 33,71 37,08

20006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR MAT. M 11,600000 3,74 43,38

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,696000 8,46 5,89

2427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS MAT. UN 6,000000 13,70 82,20

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,014106 50,00 0,71

4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 6,000000 0,54 3,24

4750 PEDREIRO M.O. H 1,624000 4,46 7,24

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,116000 3,35 0,39

6115 AJUDANTE M.O. H 3,950000 3,41 13,47

33,31

620,37

653,68

29,63

168,78

0,00

198,41

852,09

1,00

852,09

08.05 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, 

LINHA 25 - COM MODELO E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO

SER.CG UN 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,190000 0,50 1,10

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,007296 50,00 0,36

4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

598 JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FLS P/ VIDRO C/ BANDEIRA VIDRO 160 X 

110CM

MAT. M2 3,090000 390,20 1.205,72

6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,100000 4,46 4,91

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,860000 3,35 2,88

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



6115 AJUDANTE M.O. H 1,100000 3,41 3,75

13,77

1.207,18

1.220,95

12,25

304,59

0,00

316,84

1.537,79

20,00

30.755,80

09.00 

09.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003570 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32

4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44

0,88

1,51

2,39

0,78

0,78

0,00

1,57

3,96

423,92

1.678,73

09.02 REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA PENEIRADA, NO 

TRAÇO 1:2:8

SER.CG M2 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,750000 4,46 3,35

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,000000 3,35 3,35

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

366 AREIA FINA MAT. M3 0,030388 51,55 1,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,561000 3,35 1,88

8,57

5,39

13,96

7,63

5,33

0,00

12,96

26,92

423,92

11.411,93

09.03 FORRO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO, PARAFUSADAS SOB 

PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, PROTEGIDOS COM TRATAMENTO DE 

ZINCAGEM, CHAPAS DE 1,20x2,40M E 5MM DE ESPESSURA. SUSPENSO POR 

PRESILHAS REGULÁVEIS E INTERLIGADAS POR TIRANTES ATÉ O ELEMENTO 

DE SUPORTE. INCLUSO ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

SER.CG M2 

01270.0.33.1 Montador M.O. H 0,000000 4,46 0,00

01270.0.33.1D Ajudante de Montador M.O. H 0,000000 3,41 0,00

07210.3.2.2UU LÃ DE VIDRO FLEXIVEL ESP.: 50MM MAT. M2 0,000000 11,00 0,00

09549.3.2.3DD PENDURAL REGULADOR 70X20 MAT. UN 1,500000 1,15 1,73

09549.3.2.3DDD CANALETA 70 X 20 0,5MM MAT. M 3,000000 4,00 12,00

2009MAT.01 CHAPA GYPSUM ST BR 12,5MM (1.20 x 2.40m) MAT. PÇ 0,400000 42,77 17,11

2009MAT.06 PARAFUSO TA 25MM MAT. PÇ 25,000000 0,03 0,75

2009MAT.08 FITA GYPSUM JT MAT. M 1,500000 0,30 0,45

2009MAT.09 MASSA REJUNTE GYPSUM MAT. KG 0,350000 4,52 1,58

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,700000 3,41 2,39

2700 MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12

5,51

33,61

39,12

4,90

10,88

0,00

15,78

54,90

439,26

24.115,38

09.04 REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 5X5CM, NA COR A COMBINAR, COM 

REJUNTE FLEXÍVEL, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II 

SER.CG M2 

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,100000 1,78 0,18

7 SODA CAUSTICA MAT. KG 0,050000 2,38 0,12

1380 Cimento branco MAT. KG 1,000000 1,53 1,53

4396 CERÂMICA MOSAICO, COR CREME, MEDINDO 5 X 5CM MAT. M2 1,050000 65,08 68,33

4750 PEDREIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,690000 3,35 5,66

01270.0.45.1 Servente M.O. H 0,037520 3,35 0,13

1201M02 Argamassa industrializada AC-II MAT. KG 4,502400 0,68 3,06

12,48

73,22

85,70

11,10

23,91

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



0,00

35,01

120,71

205,88

24.851,78

09.05 TINTA LÁTEX PVA SOBRE COBOGÓ, COM DUAS DEMÃOS, SEM 

EMASSAMENTO

SER.CG M2 

01270.0.41.1 Pintor M.O. H 0,450000 4,46 2,01

01270.0.9.1 Ajudante de pintor M.O. H 0,400000 3,41 1,36

09905.3.5.1 Lixa para superfície madeira/massa grana 100 MAT. UN 0,300000 0,31 0,09

09906.3.8.1 Selador látex PVA MAT. L 0,200000 6,19 1,24

09910.3.7.4D Tinta látex PVA (tipo de acabamento: fosco) MAT. L 0,250000 9,01 2,25

3,37

3,58

6,95

3,00

2,46

0,00

5,46

12,41

5,40

67,02

09.06 PINTURA LATEX ACRILICA, NO SALÃO GERAL, DUAS DEMAOS, INCLUINDO 

EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM MASSA ACRÍLICA

SER.CG M2 

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,650000 3,41 2,22

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,900000 0,30 0,27

4056 MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL 0,200000 16,21 3,24

4783 PINTOR M.O. H 0,800000 4,46 3,57

7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,240000 17,78 4,27

5,78

7,78

13,56

5,15

4,62

0,00

9,77

23,33

550,50

12.843,17

09.07 PINTURA LATEX ACRILICA, NOS BANHEIROS, DUAS DEMAOS, INCLUINDO 

EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM MASSA ACRÍLICA

SER.CG M2 

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,650000 3,41 2,22

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,900000 0,30 0,27

4056 MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR MAT. GL 0,200000 16,21 3,24

4783 PINTOR M.O. H 0,800000 4,46 3,57

7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,240000 17,78 4,27

5,78

7,78

13,56

5,15

4,62

0,00

9,77

23,33

191,97

4.478,67

09.08 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6115 AJUDANTE M.O. H 0,200000 3,41 0,68

7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,225000 14,34 3,23

2,02

3,23

5,25

1,79

1,74

0,00

3,53

8,78

439,26

3.856,71

09.09 REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/ EXTERIORES SOBRE SUPERF EM BOM 

ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA 

UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO

SER.CG M2 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,250000 0,30 0,08

4783 PINTOR M.O. H 0,210000 4,46 0,94

6083 SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,040000 31,30 1,25

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,105000 3,35 0,35

7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,090000 14,34 1,29

1,29

2,62

3,91

1,15

1,24

0,00

2,39

6,30

439,06

2.766,08

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



09.10 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 

PINTURA EXISTENTE, LIXAMENTO E NOVA PINTURA COM ESMALTE.

SER.CG M2 

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,350000 3,41 1,19

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,400000 0,30 0,12

4783 PINTOR M.O. H 0,400000 4,46 1,78

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,040000 11,36 0,45

6086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA MAT. GL 0,056000 29,74 1,67

6115 AJUDANTE M.O. H 0,500000 3,41 1,71

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,240000 18,90 4,54

4,68

6,78

11,46

4,16

3,86

0,00

8,02

19,48

19,20

374,02

10.00 

10.01 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM - PARA 

CALÇADA DOS FUNDOS

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,400000 0,50 5,20

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,028200 50,00 1,41

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022050 85,00 1,87

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022050 88,01 1,94

4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,200000 3,35 4,02

5,58

10,43

16,01

4,97

5,17

0,00

10,14

26,15

37,80

988,47

10.02 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - PARA CALÇADA DOS FUNDOS

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,580000 0,50 7,29

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,031350 50,00 1,57

4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,300000 3,35 4,36

8,82

8,85

17,67

7,85

6,30

0,00

14,15

31,82

37,80

1.202,80

10.03 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

SER.CG M2 

1289 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA 

POPULAR

MAT. M2 1,050000 12,50 13,13

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,250000 1,66 0,42

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 

CERAMICAS

MAT. KG 4,500000 0,30 1,35

4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,370000 3,35 1,24

6115 AJUDANTE M.O. H 0,250000 3,41 0,85

3,43

14,89

18,32

3,05

5,28

0,00

8,33

26,65

57,00

1.519,05

10.04 PISO PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, 30x30 CM, ESPESSURA DE 2,0MM 

DE COR A DEFINIR, FIXADO COM COLA

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,170000 4,46 0,76

4790 PISO VINILICO EM PLACAS 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = MAT. M2 1,050000 42,16 44,27

4791 COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA MAT. KG 0,140000 23,21 3,25

6115 AJUDANTE M.O. H 0,170000 3,41 0,58

1,34

47,52

48,86

1,19

12,36

0,00

13,55

62,41

305,54

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



19.068,76

10.05 RODAPE PAVIFLEX NATURAL - LINHA INTENSITY, ESPESSURA DE 2,0MM DE 

COR A DEFINIR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA

SER.CG M 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,001428 0,90 0,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,946000 0,50 0,47

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,002594 50,00 0,13

4750 PEDREIRO M.O. H 0,098000 4,46 0,44

4791 COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA MAT. KG 0,070000 23,21 1,62

4804 RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM MAT. M 1,050000 5,87 6,16

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,012000 3,35 0,04

6115 AJUDANTE M.O. H 0,540000 3,41 1,84

2,32

8,39

10,71

2,06

3,16

0,00

5,22

15,93

144,87

2.307,78

10.06 PISO TÁTIL MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,030400 36,32 1,10

1379 Cimento Portland MAT. KG 12,150000 0,46 5,59

01270.0.30.1 Ladrilhista M.O. H 0,300000 4,46 1,34

01270.0.45.1 Servente M.O. H 0,450000 3,35 1,51

1203.01.1.2D Mosaico brotoeja, medindo 25 x 25cm MAT. M2 1,050000 21,05 22,10

2,85

28,79

31,64

2,53

8,44

0,00

10,97

42,61

2,37

100,99

10.07 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, SEÇÃO 50X50CM, ESPESSURA DE 

9CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, 

INCLUSIVE GRELHA EM AÇO LISO DE 10MM A CADA 3CM, REQUADRO EM 

CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, COM MODULAÇÕES DE 0,50X1,00M.

SER.CG M 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,031638 0,90 0,03

10997 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) MAT. KG 1,440000 15,90 22,90

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 28,640000 0,50 14,32

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 10,490000 3,97 41,65

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,007782 50,00 0,39

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,082151 50,00 4,11

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,011025 85,00 0,94

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,011025 88,01 0,97

4750 PEDREIRO M.O. H 2,579000 4,46 11,50

567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) MAT. M 2,000000 10,05 20,10

6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,634500 3,35 12,18

6115 AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 41,500000 0,21 8,72

31,55

114,79

146,34

28,07

43,07

0,00

71,14

217,48

25,15

5.469,63

10.08 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 

10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 

PARA JARDINEIRA

SER.CG M2 

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,009996 0,90 0,01

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,548000 0,34 0,87

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,548000 0,50 1,27

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,017024 50,00 0,85

4750 PEDREIRO M.O. H 1,600000 4,46 7,14

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,784000 3,35 5,98

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 84,000000 0,21 17,64

13,11

20,64

33,75

11,67

11,22

0,00

22,89

56,64

1,41

79,87

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



10.09 REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 25MM, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA PENEIRADA, NO 

TRAÇO 1:2:8 - JARDINEIRA

SER.CG M2 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,750000 4,46 3,35

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,000000 3,35 3,35

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28

366 AREIA FINA MAT. M3 0,030388 51,55 1,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,561000 3,35 1,88

8,57

5,39

13,96

7,63

5,33

0,00

12,96

26,92

2,83

76,19

10.10 PISO VINÍLICO ESPECIALMENTE PARA AMBIENTES ESPORTIVOS COM 

ESPESSURA DE 5,0MM EM ROLOS DE 2,0M

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,170000 4,46 0,76

4790U PISO VINILICO EM EM ROLO COM 2,0M DE LARGURA E ESPESSURA 5,0MM MAT. M2 1,050000 150,00 157,50

4791U COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA (GLOBALFIX) MAT. M2 1,000000 5,62 5,62

6115 AJUDANTE M.O. H 0,170000 3,41 0,58

1,34

163,12

164,46

1,19

40,91

0,00

42,10

206,56

80,72

16.673,53

11.00 

11.01 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA

SER.CG M2 

10966 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) MAT. KG 10,000000 4,49 44,90

2700 MONTADOR M.O. H 0,700000 4,46 3,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39

5,51

44,90

50,41

4,90

13,66

0,00

18,56

68,97

141,21

9.739,26

11.02 RECUPERAÇÃO DE VIGAS METÁLICOS EXISTENTES, INCLUSIVE LIXAMENTO, 

APARELHAMENTO COM PRIMER E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO, 

COR A COMBINAR. 

SER.CG M2 

1509 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL COM MOTOR DIESEL, 250 PCM - (LOCAÇÃO) EQ.LOC H 0,110000 12,87 1,42

154 TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, (PASTA PARA REVESTIMENTO) MAT. L 0,240000 34,45 8,27

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,850000 1,34 1,14

4783 PINTOR M.O. H 0,660000 4,46 2,94

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48

6115 AJUDANTE M.O. H 0,580000 3,41 1,98

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO MAT. L 0,160000 19,34 3,09

4,92

15,40

20,32

4,38

6,09

0,00

10,47

30,79

427,58

13.165,19

11.03 COBERTURA EM TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO (6MM), INCLUSIVE 

APOIOS EM TERÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA. 

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,000000 4,46 4,46

12869 TELHADISTA M.O. H 0,220000 4,46 0,98

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA 

ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 1,420000 0,17 0,24

21142 ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM 

SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"

MAT. UN 0,122000 12,54 1,53

3997 MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,017000 2.066,67 35,13

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 1,420000 0,64 0,91

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,100000 8,00 0,80

6115.1 AJUDANTE M.O. H 1,220000 3,41 4,16

7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M MAT. M2 1,150000 18,55 21,33

9,60

59,95

69,55

8,54

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COBERTURA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



19,29

0,00

27,83

97,38

141,21

13.751,03

12.00 

12.01 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE PVC PARA DEFICIENTES MEDINDO 230 X 

150MM

SER.CG UN 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,200000 4,46 0,89

1306M01.22 Placa de sinalização em PVC em braile para deficiente, medindo 230 x 130mm MAT. M2 1,000000 48,98 48,98

0,89

48,98

49,87

0,79

12,52

0,00

13,31

63,18

2,00

126,36

12.02 BARRA DE APOIO EM "L", PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM AÇO INOX 

ESCOVADO, DIAM.: 40MM, COM COMPRIMENTO 1,40M

SER.CG UN 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,100000 4,46 0,45

01270.0.45.1 Servente M.O. H 0,100000 3,35 0,34

03210.3.5.5D Barra de apoio em aço inox,formato em "L", medindo 0,80m, inclusive parafuso de 

fixação

MAT. UN 1,000000 269,00 269,00

0,78

269,00

269,78

0,69

66,81

0,00

67,50

337,28

2,00

674,56

12.03 BARRA DE APOIO EM "90º", DE CANTO, PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM AÇO 

INOX ESCOVADO, DIAM.: 40MM, MEDINDO 90 X 90CM

SER.CG UN 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,100000 4,46 0,45

01270.0.45.1 Servente M.O. H 0,100000 3,35 0,34

15007.3.1.1UD Barra de apoio em "90º", de canto, para portadores de necessidades especiais, em aço 

inox, diam.: 35mm

MAT. UN 1,000000 320,00 320,00

0,78

320,00

320,78

0,69

79,41

0,00

80,10

400,88

2,00

801,76

12.04 BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE SER.CG UN 

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 0,200000 4,46 0,89

01270.0.45.1 Servente M.O. H 0,200000 3,35 0,67

03210.3.5.2DDDDD Banco articulado em aço inox para deficiente MAT. UN 1,000000 298,59 298,59

05060.3.31.6DD Parafuso de fixação com bucha plástica 8mm MAT. PR 8,000000 1,68 13,44

1,56

312,03

313,59

1,39

77,80

0,00

79,19

392,78

2,00

785,56

12.05 BANCADA BWC MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 1,51 X 

0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, 

TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA 

= 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLÁSTICO, VÁLVULA EM 

LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO 

SER.CG UN 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18

1379 Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 2,800000 4,46 12,49

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 2,800000 3,41 9,55

10640.3.4.1DD Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,000000 162,73 162,73

11681 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 2,000000 4,22 8,44

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,302370 0,50 1,65

15143.3.5.1 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") MAT. M 1,880000 0,13 0,24

15410.3.31.2.1DDDDD Torneira para lavatório 1193 docol MAT. UN 2,000000 63,98 127,96

20270 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 2,000000 46,18 92,36

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 5,000000 4,46 22,30

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,248000 1,65 0,41

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,007101 50,00 0,36

4750 PEDREIRO M.O. H 3,020000 4,46 13,47

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,087950 3,35 10,34

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 5,000000 3,41 17,05

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 2,000000 2,14 4,28

6145 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 2,000000 6,61 13,22

6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 2,000000 7,01 14,02

6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 2,000000 2,00 4,00

6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 2,000000 2,00 4,00

98,48

434,83

533,31

87,61

153,38

0,00

240,99

774,30

1,00

774,30

12.06 BANCADA BWC FEMININO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 2,15 X 

0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, 

TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA 

= 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLÁSTICO, VÁLVULA EM 

LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO 

SER.CG UN 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18

1379 Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 4,200000 4,46 18,73

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 4,200000 3,41 14,32

10640.3.4.1DD Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,420000 162,73 231,08

11681 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 3,000000 4,22 12,66

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,702050 0,50 2,35

15143.3.5.1 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") MAT. M 2,820000 0,13 0,37

15410.3.31.2.1DDDDD Torneira para lavatório 1193 docol MAT. UN 3,000000 63,98 191,94

20270 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 3,000000 46,18 138,54

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,372000 1,65 0,61

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,010110 50,00 0,51

4750 PEDREIRO M.O. H 4,300000 4,46 19,18

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,396750 3,35 14,73

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 7,500000 3,41 25,58

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 3,000000 2,14 6,42

6145 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 3,000000 6,61 19,83

6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 3,000000 7,01 21,03

6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 3,000000 2,00 6,00

6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 3,000000 2,00 6,00

139,26

638,50

777,76

123,90

222,72

0,00

346,62

1.124,38

1,00

1.124,38

12.07 BANCADA VEST. MASCULINO - EM GRANITO CINZA, ESP= 2CM, MEDINDO 2,37 X 

0,55M, INCLUSIVE CUBA OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA DE EMBUTIR, 

TORNEIRA METÁLICA, RESPALDO E FRONTISPÍCIO EM GRANITO COM ALTURA 

= 5 CM, MÃOS FRACESAS EM GRANITO, ENGATE PLÁSTICO, VÁLVULA EM 

LATÃO CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO 

SER.CG UN 

370 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,004900 36,32 0,18

1379 Cimento Portland MAT. KG 2,150000 0,46 0,99

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 4,200000 4,46 18,73

01270.0.40.1 Pedreiro M.O. H 1,700000 4,46 7,58

01270.0.45.1 Servente M.O. H 1,700000 3,35 5,70

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 4,200000 3,41 14,32

10640.3.4.1DD Granito cinza andorinha, esp.: 2,5cm, polido em 01 face, para bancada MAT. M2 1,570000 162,73 255,49

11681 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM MAT. UN 3,000000 4,22 12,66

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,183190 0,50 2,59

15143.3.5.1 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") MAT. M 2,820000 0,13 0,37

15410.3.31.2.1DDDDD Torneira para lavatório 1193 docol MAT. UN 3,000000 63,98 191,94

20270 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 X 50CM MAT. UN 3,000000 46,18 138,54

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,500000 4,46 33,45

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,372000 1,65 0,61

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,011145 50,00 0,56

4750 PEDREIRO M.O. H 4,740000 4,46 21,14

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,846650 3,35 16,24

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 7,500000 3,41 25,58

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM MAT. UN 3,000000 2,14 6,42

6145 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 40 MM MAT. UN 3,000000 6,61 19,83

6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1" MAT. UN 3,000000 7,01 21,03

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE MAT. UN 3,000000 2,00 6,00

6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO MAT. UN 3,000000 2,00 6,00

142,73

663,20

805,93

126,99

230,44

0,00

357,43

1.163,36

1,00

1.163,36

12.08 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE 

COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

SER.CG M2 

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,000000 211,98 211,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,603800 0,50 0,80

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 1,66 1,16

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 2,300000 3,41 7,84

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,003449 50,00 0,17

4755 MARMORISTA/GRANITEIRO M.O. H 4,800000 4,46 21,41

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,033000 3,35 0,11

29,36

214,12

243,48

26,12

66,59

0,00

92,71

336,19

2,70

907,72

12.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 

ESCOVADO 35MM COM DOIS NIVEIS CONTINUO COM EXTREMIDADES 

VOLTADAS PARA PAREDE (ESCADA) 

SER.CG M 

00007698.1 CORRIMAO DUPLO EM AÇO ESCOVADO, DIAM.: 35MM MAT. M 1,000000 290,00 290,00

00007698.2 SUPORTE COM 6 FIXADORES MAT. UN 0,250000 16,00 4,00

1303M02DDDDD ANEL DE BORRACHA PARA CORRIMAO MAT. UN 0,250000 18,00 4,50

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,500000 3,35 1,68

3,91

298,50

302,41

3,47

75,55

0,00

79,02

381,43

2,40

915,44

12.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,050000 1,78 0,09

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,140000 3,35 0,47

0,47

0,09

0,56

0,42

0,24

0,00

0,66

1,22

361,92

441,55

13.00 

13.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SER.CG UN 

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR 

A GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 20,000000 8,34 166,80

4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 20,000000 8,18 163,52

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 20,000000 3,35 67,00

230,52

166,80

397,32

205,09

148,79

0,00

353,88

751,20

1,00

751,20

519.297,52

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

Volare 15 - PINI

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL GERAL: 

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):


