SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORCAMENTOS

ORCAMENTO ESTIMATIVO N° 363 /2013 Natal, 06 de Maio de 2014.
LDI = 24,70%
OBRA/SERVICO : IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS AO CAMPUS UNIVERSITARIO L.S. = 88,97% (Horista)
LOCAL : CAMPUS CENTRAL - UFRN L.S. = 50,04% (Mensalista)
PROCESSO: 23077.031491/2013-75
VALOR ORCAMENTO: R$ 2.673.498,87
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. |UND. % P.UNIT.(R$) P.TOTAL(RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS
11 REGULARIZACAO DE OBRA 1,00 UN 0,01% 271,95| R$ 271,95
12 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 UN 4,34% 116.040,33| R$ 116.040,33
13 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 6,00% 160.409,93| R$ 160.409,93
14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,50 M2 0,05% 322,48| R$ 1.451,16
15 CANTEIRO DE OBRA AREA 45M2 1,00 UN 0,54% 14.363,66| R$ 14.363,66
ISOLAMENTO DA OBRA COM CERCA DE MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE o
16 3M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - FORNEC E COLOC. 8000 M 0,16% 52,09 R$ 4.167,20
1.7 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCACOES, NIVELAMENTOS E LEVANTAMENTOS 1,00 UN 0,00% 100,63| R$ 100,63
SUBTOTAL 11,10% R$ 296.804,86
2.0 ROTA ACESSIVEL 1 - PARADA DO SETOR V AO CENTRO DE CONVIVENCIA
21 REFORMA DOS PASSEIOS 2,23% R$ 59.731,50
21.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 10,00 M2 0,00% 5,37| R$ 53,70
21.2 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 436,70 M2 0,08% 483| R$ 2.109.26
RESULTANTE
213 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 372,06 M2 0,04% 2,80| R$ 1.041,77
21.4 ﬁgg;};ﬁ?&so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 372,06 M2 0.33% 23.81| R$ 8.858.75
215 (F;I(‘;‘:&EgELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 808,76| M2 1,42% 47.10| R$ 38.092,60
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
7 ’ ' 0
216 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 lra79| M2 0,29% 43.74| RS 7.645,31
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> ) ) o,
217 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1544 M2 0.03% 43.74| RS 675,35
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COM o
218 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAGAO 6100] M 0.05% 2057| R$ 1.254,77
22 CICLOFAIXAS/ CICLOVIAS 1,31% R$ 35.073,59
221 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 372,88 M2 0.07% 5.37| R$ 2.002,37
RESULTANTE.
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA, o
222 SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE 872,88 M2 0.89% 63,73 R$ 2376364
MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M
s ,OM, o,
2.23 NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO. 372,80 M 0.35% 24.96| R$ 9.307,58
2.3 PASSAGENS ELEVADAS
23.1 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 01) 0,22% R$ 5.849,61
23.1.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 36,45| M2 0,01% 5,37| R$ 195,74
23.1.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 36,45| M2 0,05% 39,20| R$ 1.428,84
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
2313 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 810 M2 0.01% 43.74| RS 354,29
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
2314 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 271 M3 0.09% 851,93| RS 2.308,73
23.15 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,000 ™ 0,02% 41,36 R$ 413,60
23.1.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41| R$ 414,82
2.3.1.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,37 M3 0,00% 23,68| R$ 103,48
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
23.1.8 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 17,83 M2 0,01% 17,67 R$ 315,06
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2.3.1.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 17,83 M2 0,01% 17,67| R$ 315,06
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
232 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03) 0,46% R$ 12.254,46
23.2.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 70,70] M2 0,01% 5,37| R$ 379,66
2.3.2.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 70,70] M2 0,10% 39,20| R$ 2.771,44
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> ) ) o,
2323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 6364 M2 0.10% 43.74| RS 2.783,61
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
2324 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 3,70 M3 0.12% 851,93 RS 3.152,14
2.3.25 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,000 ™M 0,02% 41,36 R$ 496,32
2.3.2.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41| R$ 995,57
23.2.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 8,48| M3 0,01% 23,68| R$ 200,81
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2328 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 34,09] M2 0,02% 17,67| R$ 602,37
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2.3.2.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 34,09] M2 0,02% 17,67 R$ 602,37
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
2.3.2.10 ,(\:A(ég;ﬁfg(l)so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 381 M2 0,00% 23.81| R$ 90,72
23211 EIC?&EmELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 381 M2 0,01% 47.10| R$ 179,45
233 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04) 0,28% R$ 7.355,21
2331 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 37,17] M2 0,01% 5,37| R$ 199,60
2.3.3.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 37,17] M2 0,05% 39,20| R$ 1.457,06
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
23833 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 465 M2 0,01% 4374| RS 203,39
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
2334 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 2,90 M3 0.09% 851,93 RS 2.470,60




2.3.35 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 28,00 M 0,04% 41,36] R$ 1.158,08
2336 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 560| M2 0,04% 207,41| R$ 1.161,50
2.3.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,46] M3 0,00% 23,68| R$ 105,61
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2338 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 16,96| M2 0,01% 17,67| R$ 299,68
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2.3.3.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 16,96| M2 0,01% 17,67| R$ 299,68
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
234 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05) 0,49% R$ 13.201,24
2.3.4.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 79,65 M2 0,02% 5,37| R$ 427,72
2342 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 79,65 M2 0,12% 39,20 R$ 3.122,28
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM .
2343 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 4671 M2 0.01% 43.74| RS 204,27
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA .
2344 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 6,30 M3 0,20% 851,93/ R$ 5.367.16
2.3.45 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2920 M 0,05% 41,36 R$ 1.207,71
2.3.4.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 584 M2 0,05% 207,41| R$ 1.211,27
2.3.4.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 9,56] M3 0,01% 23,68 R$ 226,38
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2348 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 4059| M2 0,03% 17,67| R$ 717,23
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
2.3.4.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 40,59| M2 0,03% 17,67| R$ 717,23
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
2.35 ESCADA (DETALHE 02) 0,06% R$ 1.494,62
DEMOLICAO DE ESCADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, N
2.35.1 INCLUSIVE REMOGAO DE ENTULHO 2,34] M3 0,00% 54,59| R$ 127,74
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO .
2352 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) EJUNTAS DE 12MM i 0.02% 426,68| RS 610,15
2.353 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 8,62 M2 0,01% 39,20 R$ 337,90
9354 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1.4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 670 M2 0.00% 2381
MECANICO
2355 ES&EI\TAELADMLHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 670 M2 0.01% 47.10| R$ 91557
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E N
2356 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO 3,401 M2 0,00% 4.02| R$ 13.67
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), .
2357 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 3401 M2 0,00% 17.07| RS 58,04
2.35.8 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 3,40 M2 0,00% 4,05 R$ 13,77
2.3.5.9 SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS. MEDINDO 20x5 CM 14,00 _UN 0,00% 1,27| R$ 17,78
2.3.6 RAMPA (DETALHE 02) 1,16% R$ 30.983,33
ALVENARIA DE CONTENGAO EM PEDRA MARRIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, )
236.1 TRACO 1:4, INCLUSIVE FORMA EM MADEIRA MISTA 7,500 M3 0,16% 572,33| R$ 4.292,48
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM
| : . ) 0
2362 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRACO 1:4 6,74 M3 0.08% 329,63 R$ 222171
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E N
2363 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO 6,74 M2 0,00% 4.02| R$ 27,09
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), .
2364 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 6,74 M2 0,00% 17.07| RS 115,05
2.3.65 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 6,74 M2 0,00% 4,05 R$ 27,30
2.3.6.6 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 2,70 M3 0,00% 23,68] R$ 63,94
367 ZEIS)AEII\T/IELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1805 M2 0,03% 47.10| RS 892,55
2368 322;E¢g$80 EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 1805| M2 0.02% 2381| RS 451.20
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE )
236.9 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 842/ M2 0.01% 43,74 R$ 368,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
2.3.6.10 DE AGO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE AGO INOX 5MM E 33,70 M 0,84% 668,36| R$ 22.523,73
LARGURA DE 5CM
SUBTOTAL 6,21% R$ 165.943,57
3.0 ROTA ACESSIVEL 2 - PARADA DO SETOR Il AO CENTRO DE CONVIVENCIA
3.1 REFORMA DOS PASSEIOS
311 REFORMA DOS PASSEIOS GERAL 3,06% R$ 81.895,51
2111 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL e8a44| M2 0.12% 83| Rs 330,85
RESULTANTE
3112 ﬁggﬁﬁ?&so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 2157 w2 — 23.81| RS 575178
2113 ZE&EI\TAELADRlLHo HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 026,00 M2 1.63% 47.10| Rs 43.614.60
MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M
) OM, )
3.1.1.4 NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO. 812,000 M 0,76% 24,96| R$ 20.267,52
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE )
3.1.15 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 13 204,75 M2 0,33% 43,74| R$ 8.955,77
312 REFORMA DOS PASSEIOS (DETALHE 1) 0,42% R$ 11.134,46
3121 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 11312] M2 0.02% 483| RS 546,37
RESULTANTE
3122 ’\cﬂggmxlxg(l)so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 1756 M2 0,02% 2381| R$ 418,10
3123 ES&EI\TAELADMLHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 13068 M2 0.23% 47.10| R$ 6.155.08
MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, .
3.1.24 NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO. 111,00 M 0,10% 24,96| R$ 2.770,56
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
: \ \ N
3.1.25 CIMENTO E AREIA MEDIA. NO TRAGO 1:3 28,45 M2 0,05% 43,74| R$ 1.244,40
32 CICLOFAIXAS/ CICLOVIAS 4,23% R$ 112.970,33
321 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL asa3a| M2 0,.17% 5.37| Rs 458781
RESULTANTE.
222 RETIRADA DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, INCLUSIVE BOTA FORA DE a8.47| M2 0.00% 6.58| RS 249033

MATERIAL RESULTANTE.




PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA,

o < 9
.23 SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE. 123281 M2 2,94% 63,73 R$ 78.566,98
MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, o
3.24 NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO. 1.094,76| M 1,02% 24,96 R$ 27.325,21
33 PASSAGENS ELEVADAS
331 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 02) 0,21% R 5.603,63
3.3.1.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 35,46| M2 0,01% 537| R 190,42
3.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 35,46| M2 0,05% 39,20| R 1.390,03
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> ) ) o,
3313 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 145 M2 0,00% 43.74| RS 6342
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3314 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 250| M3 0,08% 851,93| R$ 2.129.83
3.3.15 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,000 ™M 0,02% 41,36 R$ 661,76
3.3.1.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 3,20 M2 0,02% 207,41| R$ 663,71
3.3.1.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,26| M3 0,00% 23,68| R$ 100,88
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.1.8 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 11,42 M2 0,01% 17,67 R$ 201,79
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.1.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 11,42 M2 0,01% 17,67 R$ 201,79
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.2 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03) 0,18% R$ 4.837,14
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, o
3321 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAGO 1:4 153 M3 0.02% 329.63| R$ 504,33
3.3.2.2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,32 M3 0,00% 23,68| R$ 102,30
3323 EIS.&EII\T/IELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1000 M2 0.02% 47.10| R$ 471,00
3324 EAE(I\:ILEIA&:’CI)SO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 10,00 M2 0,01% 23.81| R$ 238,10
3.3.25 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 21,57] M2 0,00% 5,37| R$ 115,83
3.3.2.6 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 21,57] M2 0,03% 39,20| R$ 845,54
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
. ’ ’ 9
8327 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 3,06 M2 0.01% 43.74| RS 133,84
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE o
3328 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 125 M2 0.00% 43.74| RS 54,68
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
8329 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 221 M3 0.07% 851,93 RS 1.882,77
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.2.10 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 13,83 M2 0,01% 17,67 R$ 244,38
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
33211 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 13,83 M2 0,01% 17,67| R$ 244,38
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
333 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04) 0,23% R$ 6.242,99
3.33.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 32,72] M2 0,01% 5,37| R$ 175,71
3.33.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 32,72] M2 0,05% 39,20| R$ 1.282,62
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> ) ) 0,
3333 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 133 M2 0.00% 43.74| RS 58.17
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3334 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 270 M3 0.09% 851,93 RS 2:300,21
3.3.35 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,00) M 0,03% 41,36 R$ 827,20
3.3.3.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 5,001 M2 0,04% 207,41| R$ 1.037,05
3.3.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 3,93] M3 0,00% 23,68| R$ 93,06
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3338 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 13,27 M2 0,01% 17,67| R$ 234,48
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.3.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 13,27 M2 0,01% 17,67 R$ 234,48
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.4 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05) 0,88% R$ 23.549,19
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, o
3341 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAGO 1.4 6,78 M3 0.08% 329,63 RS 223489
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
( ) , a 0
3342 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAGCIO 1:3, PREPARO MECANICO 6,78 M2 0.00% 402| RS 27,26
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), o
3343 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 6.78) M2 0,00% 17.07) RS 1573
33.4.4 EIC?&E¥ELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 43.66| M2 0,08% 47.10| R$ 2.056,39
3345 ﬁgg’;ﬁfg&so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 43.66| M2 0,04% 23.81| R$ 1.039,54
3.3.4.6 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 26,00 M2 0,01% 5,37| R$ 139,62
3.34.7 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 26,00 M2 0,04% 39,20| R$ 1.019,20
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> ) ) Iy
3348 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 4500 M2 0.01% 43.74| RS 196,83
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE o
3.34.8 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 3,69 M2 0,01% 4374| RS 161,40
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
83410 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 2,08 M3 0.07% 851,93 RS 177201
3.3.4.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,40 M3 0,00% 23,68| R$ 104,19
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.34.12 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 13,00 M2 0,01% 17,67| R$ 229,71
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.4.13 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 13,00 M2 0,01% 17,67 R$ 229,71
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
3.34.14 DE AGO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE AGO INOX 5MM E 21,28) M 0,53% 668,36| R$ 14.222,70
LARGURA DE 5CM
335 PASSAGEM ELEVADA 5 (DETALHE 06) 0,17% R$ 4.576,97




3.35.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 25,79] M2 0,01% 5,37| R$ 138,49
3.3.5.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 25,79] M2 0,04% 39,20| R$ 1.010,97
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> 3 ) o
3353 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 405 M2 0.01% 43,74 R$ 177,15
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3354 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 187) M3 0.06% 851,93| RS 159311
3.355 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 M 0,03% 41,36( R$ 744,48
3.35.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41 R$ 414,82
3.3.5.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 3,09 M3 0,00% 23,68| R$ 73,17
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.358 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 12,02 M2 0,01% 17,67 R$ 212,39
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.5.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 12,02 M2 0,01% 17,67 R$ 212,39
COM MANUAL DE SINALIZAGCAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.6 PASSAGEM ELEVADA 6 (DETALHE 07) 0,30% R$ 7.921,35
3.3.6.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 44,84 M2 0,01% 5,37| R$ 240,79
3.3.6.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 44,84 M2 0,07% 39,20| R$ 1.757,73
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
3363 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1.60) M2 0.00% 43,74 RS 69,98
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3364 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 262 M3 0,08% 851,93/ R$ 2.232,06
3.3.6.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,80 M 0,05% 41,36 R$ 1.273,89
3.3.6.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 8,44 M2 0,07% 207,41 R$ 1.750,54
3.3.6.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 5,38 M3 0,00% 23,68| R$ 127,40
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.6.8 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 13,27 M2 0,01% 17,67 R$ 234,48
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.6.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 13,27 M2 0,01% 17,67 R$ 234,48
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.7 PASSAGEM ELEVADA 7 (DETALHE 08) 0,20% R$ 5.341,84
33.7.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 33,74 M2 0,01% 5,37 R$ 181,18
3.3.7.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 33,74 M2 0,05% 39,20| R$ 1.322,61
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
3373 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 182 m2 0,00% 43.74| R$ 66,48
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3374 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 2511 M3 0.08% 851,93/ R$ 213834
3.3.7.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,60 M 0,02% 41,36] R$ 562,50
3.3.7.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,72 M2 0,02% 207,41| R$ 564,16
3.3.7.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 4,17 M3 0,00% 23,68| R$ 98,75
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.7.8 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 11,54 M2 0,01% 17,67 R$ 203,91
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.7.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 11,54 M2 0,01% 17,67 R$ 203,91
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.8 PASSAGEM ELEVADA 8 (DETALHE 09) 0,14% R$ 3.809,26
3.38.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 23,40] M2 0,00% 5,37| R$ 125,66
3.3.8.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 23,40] M2 0,03% 39,20| R$ 917,28
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> » , 0,
3383 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1.82) M2 0,00% 43,74 RS 5774
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
3384 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 1.68| M3 0.05% 851,93 RS 143124
3.3.85 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 M 0,02% 41,36| R$ 413,60
3.3.8.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41 R$ 414,82
3.3.8.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 2,81 M3 0,00% 23,68| R$ 66,54
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.8.38 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 10,82 M2 0,01% 17,67 R$ 191,19
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.8.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 10,82 M2 0,01% 17,67 R$ 191,19
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
3.3.9 PASSAGEM ELEVADA 9 (DETALHE 10) 0,14% R$ 3.809,26
3.3.9.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 23,40 M2 0,00% 5,37| R$ 125,66
3.3.9.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 23,40 M2 0,03% 39,20| R$ 917,28
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
3393 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 182 m2 0,00% 43.74| RS 57.74
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA .
3394 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 1,68 M3 0.05% 851,93/ R$ 143124
3.3.9.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 M 0,02% 41,36] R$ 413,60
3.3.9.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,001 M2 0,02% 207,41| R$ 414,82
3.3.9.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 2,81 M3 0,00% 23,68| R$ 66,54
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.9.8 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 10,82 M2 0,01% 17,67 R$ 191,19
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.3.9.9 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 10,82 M2 0,01% 17,67 R$ 191,19
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SUBTOTAL 10,16% R$ 271.691,94
4.0 PONTOS DE ONIBUS
4.1 PONTO DE ONIBUS 01 (DETALHE 01) 1,52% R$ 40.564,18




DEMOLIGAO DE PARADA EXISTENTE (2 PILARES) E CONSTRUGAO DE NOVA PARADA DE
ONIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO (FORNECIDOS PELA UFRN) E

0,
411 COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE MADEIRA COM BANCO DE L00| M2 | 0,15% 3.898,51| RS 3.898,51
LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE BASE DE PARALELEPIPEDO, CONFORME PROJETO
1o DEMOLICRO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 028 vz | oom P - 7200
DEMOLICAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO N
413 PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE TATAL M2 | 0,04% 1316| R$ 983,58
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
414 GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MINIMA DE 0,20 102,16| M2 | 0,14% 35,45| R$ 3.621,57
M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
415 LASTRO DE CONCRETO TRACO L3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 11028] M2 | 0.16% 39.20] R$ 4.322.98
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
¥ : , .
416 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 820 M2 | 001% 43,74| RS 358,67
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE N
417 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1196 M2 | 002% 4374 RS 523,13
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA .
418 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 8.27| M3 | 026% 851,93/ R$ 7.045,46
719 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24.00] ™ 0.04% 21,36] R$ 992,64
4110 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 48| M2 | 004% 207,41| R$ 995,57
a1l ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 323 M3 | _0.01% 23.68| RS 313,29
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4112 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO s520 M2 | 004% 17,67| Rs 975,38
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4113 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 5520 M2 | 0,04% 17,67| Rs 975,38
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
i1 CONTRAPISO EM CONCRETO SMPLES NO TRACO 114, ESPESSURA SCHM, PREPARO o1s| vz | o1o% S . 217108
i1 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO Z0X20CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGANASSA ots| vz | os1 a7.10| ro 6.250.98
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
- ' 0,
4116 MEDIA. NO TRACO 15 95,69 M 0,10% 27,84| R$ 2.664,01
42 PONTO DE ONIBUS 02 (DETALHE 02) 1.53% 2088727
4.2.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 480 M2 | 0.00% 2,80] RS 13.44
422 RETIRADA DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL RESULTANTE, 1,000 UN | 001% 242,33 R$ 242,33
129 DEMOLIGRO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL w233 w2 | oo0m P 05157
424 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 36,07] M2 | 001% 537 Rs 193,70
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
425 GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MINIMA DE 0,20 7565 M2 | 0,10% 35.45| Rs 2.681,79
M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM .
426 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 872 M2 | 001% 43,74| RS 381,41
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
; , , N
427 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1558 M2 | 0.03% 4374 RS 679,28
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA .
428 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 8271 M3 | 026% 851,93 R$ 7.045,46
4.2.9 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 36.00] M 0.06% 41,365] RS 1.488,96
4210 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 720 M2 | 006% 207,41 R$ 1.493,35
4211 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 227 M3 | 000% 23.68| RS ToL.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE COLCHAO DE N
4212 AEIA BAREADA £ ADUBACAD a274) M2 | 008% 17,95| R$ 767,18
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4213 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 4811 M2 | 003% 17.67| R$ 850,10
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
42.14 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 4811 M2 | 0,08% 17,67| R$ 850,10
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
w215 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL s vz | oom P I 64973
w216 CONTRAPISO EM CONCRETO SMPLES NO TRACO 114, ESPESSURA SCH, PREPARO o008 vz | o15% S . 2972.70
wo1r PISO E LADRILHO HIDRAULICO 20X20CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAWASSA w7 w2 | o5 ar10| rs a1953
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA N
4218 MEDIA. NO TRACO L5 155,55 M 0,16% 27,84| Rs 4.330,51
43 RAMPA (DETALHE 02) 0,74% RS 19.763.97
431 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 5340 M2 | 0,01% 2.80] RS 149,52
ALVENARIA DE CONTENCAO COM PEDRA MARROADA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE N
432 CIMENTO E AREIA GROSSA TRACO 1:4; E UTILIZACAO DE FORMA SE NECESSARIO 361 M3 | 005% 358,07 R$ 1.202,63
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.; 10CM, N
433 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4 2100 M3 | 003% 329,63/ R$ 692,22
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.; 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
! 1 1 N 0/
434 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO 1052 M2 | 0,00% 402 R$ 42.29
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), .
435 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 1052 M2 0,01% 17.07) RS 17958
436 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 1052] M2 | 0,00% RS 42,61
4.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 862 M3 | 001% 23.68] R$ 204,12
156 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 2az0| w2 | o0 a7.10| R 14453
130 CONTRAPISO EM CONCRETO SMPLES NO TRACO 114, ESPESSURA SCH, PREPARO ez w2 | oo S . 57558
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
4310 DE ACO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE ACO INOX 5MM E 2300 M 0,57% 668,36| RS 15.372,28
LARGURA DE 5CM
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE N
4311 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 180 M2 | 0,00% 43.74| RS 6561
a4 PONTO DE ONIBUS 03 (DETALHE 03) 0.92% RS 24.664,92
441 LASTRO DE CONCRETO TRACO L:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 1459 M2 | 0.02% 39,20] R$ 571,03




PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM

A 0,
442 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1193 M2 | 002% 43,74 R$ 521,82
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE N
443 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 17.20] M2 | 003% 43.74| RS 756,26
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA .
444 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 1,10] M3 | 0,04% 851,93/ R$ 937,12
445 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAG 24.00] ™ 0.04% 21,36] RS 992,64
446 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 48| M2 | 004% 207,41| R$ 995,57
] ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. T75] M3 | 000% 23.68| RS 442
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
448 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 5000 M2 | 003% 17,67| Rs 883,50
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
449 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 50,00 M2 | 0,03% 17,67| RS 883,50
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
Wit APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL oot vz | oo P -
RESULTANTE
nail CONTRAPISO EM CONCRETO SMPLES NO TRACO 114, ESPESSURA SCH, PREPARO oroal w2 | oo S . 291052
it PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20120CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGANIASSA B P . 108991
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COM N
4413 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3, INCLUSIVE CAIACAO 6186 M 0.05% 2057| RS 1.272,46
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
- ' 0
4414 MEDIA. NO TRACO 15 6279 M 0,07% 27,84| R$ 1.748,07
45 RAMPA (DETALHE 03) 1,88% RS 50.191,44
4.5.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 12525 M2 | 0,01% 2.80] RS 350,70
452 CORTE E ATERRO COMPENSADO MANUAL EM SOLO 77490 M3 | 0.15% 51.20] R$ 3.974.46
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.; 19CM, N
453 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4 1505/ M3 | 0.19% 329,63 R$ 4.960,93
454 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 862 M3 | 001% 23.68| RS 204,12
155 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20120CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGANIASSA 2az0| w2 | oo a7.10| R L1053
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
456 DE ACO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE AGO INOX 5MM E 2300 M 0,57% 668,36| RS 15.372,28
LARGURA DE 5CM
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.; 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E N
457 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO 1500 M2 | 0,00% 4.02| R$ 6030
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 0
458 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 15000 M2 | 001% 17.07| RS 256,05
459 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 5000 M2 | 0,00% EES 60,75
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE N
4510 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1,50) M2 | 0,00% 43,74 R$ 65,61
CORTINA DE CONTENGAO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE ACO
DURO DE 8mm? COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO MECANICO DE
0/
4511 CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 3000 ™ 0.89% 791,39| R$ 2374170
20MPa
%6 PONTO DE ONIBUS 04 (DETALHE 04) 0.73% RS 19.460,36
4.6.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 57470 M2 | 001% 537| RS 308,61
4.6.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 27.00] M2 | 0,04% 39,20 RS 1.003,68
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
¥ : , N
463 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 1188 M2 | 002% 43,74 RS 519,63
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE N
464 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1548 M2 | 0,03% 43,74 R$ 677,10
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE ACO, COM DIAMETRO DE 5.0MM? A CADA 15 CM NA FAIXA .
465 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 209 M3 | 007% 851,93/ R$ 1.780,53
4656 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAG 2400 ™ 0.04% 21,35] RS 992,64
467 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 480 M2 | 004% 207,41| R$ 995,57
468 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 6.90] M3 | 001% 23.68| RS 163,39
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
469 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 50,15 M2 | 0,03% 17,67| Rs 886,15
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
46.10 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 50,15 M2 | 0,03% 17,67| Rs 886,15
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
o1l APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL sos0| w2 | oo PP -
RESULTANTE
o1 CONTRAPISO EM CONCRETO SMPLES NO TRACO 114, ESPESSURA SCH, PREPARO 507 M2 | 008% 2381| Rs 2.025,52
o1 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CH, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAWASSA 048] vz | o219 10| ro 548021
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA N
4.6.14 MEDIA. NO TRACO L5 120,60 M 0,13% 27,84| Rs 3.357,50
a7 RAMPA (DETALHE 04) 057% RS 15.234.64
471 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 5040] M2 | 0,01% 2.80] RS 141,12
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM
[ , , , .
472 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4 0.92) M3 | 001% 329,63| R$ 303,26
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM N
473 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM 46,00] M2 | 0,05% 29,84 R$ 1372,64
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.; 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
! 1 ’ N 0
474 AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO 92,00 M2 | 001% 402/ R$ 369,84
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), N
475 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 92,00 M2 0,06% 17.07) RS 1570,44
476 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 92,00 M2 | _001% RS 372.60
CINTA DE AMARRAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, COM 12 CM DE LARGURA E 30 N
477 CM DE ALTURA, INCLUSIVE FORMA E LANCAMENTO 138 M3 | 0,12% 2.352,89| R$ 3.246,99
478 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 333 M3 | 000% 23.68| RS 78.85
4.7.9 PISO CIMENTADO COM JUNTA DE PVC PARA CALCADA EXTERNA, CONFORME PROJETO T6.65] M2 | 0.02% 29.73 R$ 495,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
47.10 DE ACO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE AGO INOX 5MM E 10,80 M 0,27% 668,36| RS 7.218,29
LARGURA DE 5CM
P PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE ool w2 | oo0% P . 6501

CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGCO 1:3




4.8 PONTO DE ONIBUS 05 (DETALHE 05) 0,44% R$ 11.820,05
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4.8.1 GROSSA, TRAGO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MINIMA DE 0,20 35,88 M2 0,05% 35,45| R$ 1.271,95
M, INCLUSIVE COMPACTACAO
482 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 24.28] M2 0,00% 483| R$ 117,27
RESULTANTE
483 agg;ﬁ?g&so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 86.84| M2 0,08% 23.81| R$ 2.067,66
4.8.4 (F;ISE&E¥ELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 11212| M2 0.20% 47.10| R$ 5.280,85
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
- ’ 0
4.8.5 MEDIA, NO TRACO 1:3 70,74 M 0,07% 27,84| R$ 1.969,40
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
’ ) ) 0,
486 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1001 M2 0.02% 43,74 R$ 477,20
487 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES 1,00x0,20x0,17M 14,08 M 0,02% 45.15| R$ 635,71
(GELO BAIANO)
4.9 PONTO DE ONIBUS 06 (DETALHE 06) 2,00% R$ 53.340,49
DEMOLIGAO DE PARADA EXISTENTE (5 PILARES) E CONSTRUGAO DE NOVA PARADA DE
ONIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO (FORNECIDOS PELA UFRN) E o
491 COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE MADEIRA COM BANCO DE 2,001 M2 0,88% 11.746,16) RS 23.492,32
LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE BASE DE PARALELEPIPEDO, CONFORME PROJETO
4.9.2 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES 1,00x0,20x0,17M 14,08 M 0,02% 45.15| R$ 635,71
(GELO BAIANO)
4.9.3 RETIRADA DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA 4,001 UN 0,04% 242,33| R$ 969,32
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
A 4 ! 0
494 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 1540] M2 0,03% 43,74 R$ 673,60
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE o
495 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 15.28] M2 0.02% 43,74 RS 668,35
DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO o
496 PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE 164,95 M2 0,08% 13,16/ R$ 217074
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4.9.7 GROSSA, TRAGO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MiNIMA DE 0,20 140,60 M2 0,19% 35,45| R$ 4.984,27
M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
498 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 11417| M2 0.02% 483| R$ 551,44
RESULTANTE
4.9.9 :\ZII(;(I\:I;EIA(E’CI)SO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 62.42| M2 0,06% 23.81| R$ 1.486,22
4.9.10 ZE&EI\TAELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 200,89] M2 0.35% 47.10| R$ 0.461,02
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
” ' 9
4.9.11 MEDIA, NO TRACO 1:3 104,67 M 0,11% 27,84| R$ 2.914,01
FAIXAS DE SINALIZAGAO VISUAL, EM TINTA ACRILICA PARA PISO, EM COR CONTRASTANTE o
4912 COM OS DEGRAUS, MEDINDO 0,03X0,20M, CONFORME PROJETO. 8,00f UN 0,00% L1.27| R$ 10.16
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA o
4913 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 409 M3 0,13% 851,93/ R$ 3.484,39
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.9.14 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 52,01 M2 0,03% 17,67 R$ 919,02
COM MANUAL DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.9.15 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 52,01 M2 0,03% 17,67 R$ 919,02
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
4.10 PONTO DE ONIBUS 07 (DETALHE 07) 0,71% R$ 18.856,51
DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO o
4101 PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE 27,49 M2 0.01% 1316/ R$ 361,77
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
4.10.2 GROSSA, TRAGO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MiNIMA DE 0,20 27,49 M2 0,04% 35,45| R$ 974,52
M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
4103 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 217,86 M2 0,04% 483| R$ 1.052,26
RESULTANTE
4.10.4 :\ZACI;(I\ZILEIA(?&SO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 595 M2 0,01% 23.81| R$ 141,67
4105 EE&E‘¥ELADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 22381 M2 0.39% 47.10| R$ 10.541,45
MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
- ! 0/
4.10.6 MEDIA, NO TRACO 1:3 59,15 M 0,06% 27,84| R$ 1.646,74
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE o
4107 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 6,611 M2 0.01% 43,74 R$ 289,12
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM
> 3 , 0,
4108 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 14150 M2 0.02% 43,74 RS 618,92
4.10.9 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36] R$ 992,64
4.10.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41 R$ 995,57
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.10.11 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 35,14 M2 0,02% 17,67 R$ 620,92
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.10.12 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 35,14 M2 0,02% 17,67 R$ 620,92
DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
4.11 RAMPA (DETALHE 07) 1,61% R$ 43.031,76
4111 RETIRADA DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 1,00 UN 0,00% 92,74| R$ 02,74
RESULTANTE.
4.11.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 60,00 M2 0,01% 2,80 R$ 168,00
4113 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 58.66| M2 0,01% 483| R$ 283,33
RESULTANTE
4114 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 8417| M2 0.15% 47.10| R$ 3.964,41
COLANTE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, o
4115 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAGO 1.4 462 M3 0.06% 329,63 RS 152289
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
) 3 0,
4116 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM 2195 M2 0.02% 20.84| RS 654,99
4117 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 24.00] M2 0,01% 2.02| rR$ 176,88

AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO




REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),

~ 0,
4118 ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO 44,00 M2 0,03% 17.07| R$ 751,08
4.11.9 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADICAO DE FIXADOR 44,00 M2 0,01% 4,05 R$ 178,20
411.10 CINTA DE AMARRAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE FORMA E 0.46| M3 0,04% 2.352.80| RS 1.082,33
LANCAMENTO
41111 :\:Aggm/rgcl’so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 2551 M2 0,02% 23.81| R$ 607,30
4.11.12 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 11,48] M3 0,01% 23,68] R$ 271,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METALICO
4.11.13 DE AGO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE AGO INOX 5MM E 49,65 M 1,24% 668,36 R$ 33.184,07
LARGURA DE 5CM
PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
. , , N
41114 CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 La4) M2 0,00% 43,74 R$ 62,99
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM N
41115 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3 0.70] M2 0,00% 43.74| RS 3062
4.12 PONTO DE ONIBUS 08 (DETALHE 08) 0,57% R$ 15.108,47
4121 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 86,40 M2 0,01% 4.28| Rs 360.70
RESULTANTE
4.12.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 86,40 M2 0,02% 5,37 R$ 463,97
4.12.3 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO E BOTA-FORA DO MATERIAL 7,68 M2 0,00% 12,66] R$ 97,23
4.12.4 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 86,40 M2 0,13% 39,20[ R$ 3.386,88
PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM o
4125 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3 9,15 M2 0.01% 43,74 RS 400,22
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM NA FAIXA 0
4126 ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA 6,48 M3 0.21% 851,93/ R$ 5.52051
4.12.7 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,000 M 0,04% 41,36] R$ 992,64
4.12.8 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41| R$ 995,57
4.12.9 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 10,37 M3 0,01% 23,68| R$ 245,56
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.12.10 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 43,24 M2 0,03% 17,67| R$ 764,05
COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
41211 MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5) DE ACORDO COM MANUAL 4324 M2 0,03% 17,67 R$ 764,05
DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
41212 ﬁggmxlxgcl)so EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 13,56 M2 0,01% 23.81| RS 322.86
41213 Eg&EI\TAELADRlLHo HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1356 M2 0,02% 47.10| Rs 638,68
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COM o
41214 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAGAO 712l M 0.01% 2057| RS 146,46
SUBTOTAL 13,20% R$ 352.924,05
5.0 ANEL VIARIO EXTERNO
5.1 CANTEIRO CENTRAL 20,35% 544.030,48
5.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 5.202,63] M2 0,54% 2,80 R$ 14.567,36
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COM
il . 0,
512 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3, INCLUSIVE CAIACAO 737963 M 5,68% 2057| RS 151.798,99
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
5.1.3 GROSSA, TRAGO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA MINIMA DE 0,20 5.202,63| M2 6,90% 35,45 R$ 184.433,23
M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, N
514 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. ESP. 3,0CM 354591 T 3,20% 24L11| RS 85.495,19
5.1.5 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 1.040,53] M3 0,92% 23,68| R$ 24.639,75
CORTINA DE CONTENGAO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE AGO
DURO DE 8mm2 COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO MECANICO DE 0
516 CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 105,001 M 3,11% 791,39| R$ 83.095,95
20MPa
5.2 CICLOFAIXAS 38,55% 1.030.643,48
521 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 11.10400] M2 178% 4.28| RS 4750512
RESULTANTE
5.2.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 11.104,00] M2 2,23% 5,37| R$ 59.628,48
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA, .
523 SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE 11.104,00[ M2 26,47% 63,73 R$ 707.657,92
MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M
, ,0M, S,
5.2.4 NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO. 8.443,36| M 7,88% 24,96 R$ 210.746,27
525 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES 1,00x0,20x0,17M 11264 M 0,19% 45.15| R$ 5.085.70
(GELO BAIANO)
SUBTOTAL 58,90% RS$ 1.574.673,96
6.0 DIVERSOS
6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.200,00[ M2 0,10% 1,22[ R$ 2.684,00
6.2 ELABORACAO DE "AS - BUILT" DA OBRA. 2.200,00] M2 0,26% 3,14] R$ 6.908,00
SUBTOTAL 0,36% RS$ 9.592,00
7.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
7.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1,00 UN 0,07% 1.868,49] R$ 1.868,49
SUBTOTAL 0,07% RS$ 1.868,49
VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO 100,00%)| R$ 2.673.498,87




