Orgcamento Analitico Detalhado

OBRA : IMPLANTAGAO DE ROTAS ACESSIVEIS NO CAMPUS Taxa: LS: 88,97% (horista) / BDI: 24,7%
ORGAMENTO : 363_2013 - IMPLANTAGAO DAS ROTAS ACESSIVEIS DO CAMPUS UNIVERSITARIO Taxa: LS: 50,04% (mensalista)
LOCAL : CAMPUS CENTRAL - UFRN
CODIGO DESCRICAO | ciass | unibace | coer. | precors) | PrecoToTAL (RS)
01.00 SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 REGULARIZAGAO DE OBRA [ SERCG [ UN | [
0102V01|CREA | verBA | uN ]| 1,000000] 218,08 218,08
PRECO (méo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 218,08
PREGO TOTAL (unit.): 218,08
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 53,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 53,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 271,95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 271,95
01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL SER.CG UN
01270.0.1.1.13| APONTADOR M.O. MES 6,000000 981,00 5.886,00
01270.0.1.1.4|MESTRE DE OBRAS M.O. MES 6,000000 1.584,79 9.508,74
01270.0.1.1.5|ENGENHEIRO M.O. MES 6,000000 6.516,00 39,096,00
102034.1.1|MATERIAL DE ESCRITORIO MAT. MES 6,000000 50,00 300,00
102034.1.2|BEBEDOURO A JATO MAT. MES 6,000000 25,00 150,00
102034.1.3|PICKUP 1000KG MAT. MES 6,000000 800,00 4.800,00
10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 6,000000 671,79 4.030,72
PRECO (mé&o-de-obra): 58.521,46
PRECO (material): 5.250,00
PRECO TOTAL (unit.): 63.771,46
LS(%): 50,04 29.284,14
BDI(%): 24,70 22.984,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 52.268,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 116.040,33
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 116.040,33
01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES SER.CG UN
01.01.01.363|ALIMENTAGAO (ALMOGO E CAFE DA MANHA) VERBA UN 1,000000 58.015,14 58.015,14
01.01.02.363|VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,000000 54.439,04 54.439,04
01.01.03.363|EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,000000 12.966,58 12.966,58
01.01.04.363| EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,000000 2.341,19 2.341,19
01.01.05.363| SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,000000 874,73 874,73
PRECO (méo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 128.636,68
PRECO TOTAL (unit.): 128.636,68
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 31.773,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31.773,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 160.409,94
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 160.409,94
01.04 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO SER.CG M2
GALVANIZADO
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,500000 0,50 0,75
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,004900 50,00 0,25
4083|FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,200000 7,27 1,45
4417|PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA MAT. M 1,000000 3,37 3,37
4491|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA MAT. M 4,000000 7,01 28,04
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,009800 85,00 0,83
4750 PEDREIRO M.O. H 0,030000 4,46 0,13
4813|PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA MAT. M2 1,000000 200,00 200,00
NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO)
5075/PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,110000 7,45 0,82
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,070000 3,35 6,93
643|BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,006500 2,70 0,02
PRECO (méo-de-obra): 12,98
PRECO (material): 234,08
PRECO TOTAL (unit.): 247,06
LS(%): 88,97 11,55
BDI(%): 24,70 63,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 75,42
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 322,48
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.451,16
01.05 CANTEIRO DE OBRA AREA 45M2 SER.CG UN
10531|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,963900 2,10 2,02
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 3,192398 0,90 2,87
10569| CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4' FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" MAT. UN 2,000000 2,23 4,46
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 429,024960 0,34 145,87
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 54,000000 4,46 240,84
12869| TELHADISTA M.O. H 9,900000 4,46 44,15
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1.836,480960 0,50 918,24
1607|CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA MAT. cJ 63,900000 0,17 10,86
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)




1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 2,000000 1,60 3,20
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M MAT. UN 0,800000 0,88 0,70
2436|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 8,500000 4,46 37,91
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 8,500000 4,46 37,91
2687|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV MAT. M 16,000000 1,00 16,00
367|AREIA GROSSA MAT. M3 3,011634 50,00 150,58
370|AREIA MEDIA MAT. M3 3,706152 50,00 185,31
3811|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W MAT. UN 2,000000 50,28 100,56
TIPO TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,945000 1.685,00 1.592,33
4083|FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 1,728000 7,27 12,56
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,509300 8,00 12,08
4299|PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 63,900000 0,64 40,90
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,546750 85,00 46,47
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,546750 88,01 48,12
4750\ PEDREIRO M.O. H 193,140000 4,46 861,40
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 10,800000 8,00 86,40
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 297,009580 3,35 994,98
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 45,760000 3,35 153,30
6113|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 8,500000 3,41 28,99
6115|AJUDANTE M.O. H 86,400000 3,41 294,62
6115.1|AJUDANTE M.O. H 63,900000 3,41 217,90
7194| TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M MAT. M2 51,750000 18,55 959,96
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 4.048,992000 0,40 1.619,60
7555|INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV MAT. UN 2,000000 4,37 8,74
938|FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 40,000000 0,65 26,00
PRECO (mé&o-de-obra): 2.936,64
PRECO (material): 5.969,20
PRECO TOTAL (unit): 8.905,84
LS(%): 88,97 2.612,73
BDI(%): 24,70 2.845,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5.457,82
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14.363,66
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.363,66
01.06 ISOLAMENTO DO CANTEIRO DA OBRA (TREXOS) COM CERCA DE MOUROES DE SER.CG M
CONCRETO, RETO, ESPAGAMENTO DE 3M, REMOVIVEIS, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO - FORNEC E COLOC.
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,400000 4,46 1,78
342|ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,180000 9,31 1,68
4102|MOURAO CONCRETO RETO TP ALAMBRADO 10 X 10CM H = 3M MAT. UN 0,350000 41,40 14,49
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,600000 3,35 2,01
7167| TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H MAT. M2 2,000000 9,22 18,44
=2,0M
PRECO (méo-de-obra): 3,79
PRECO (material): 34,61
PRECO TOTAL (unit.): 38,40
LS(%): 88,97 3,38
BDI(%): 24,70 10,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,69
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,09
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.167,20
01.07 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAGCOES, NIVELAMENTOS E LEVANTAMENTOS SER.CG H
244|AUXILIAR DE TOPOGRAFIA M.O. H 1,000000 10,19 10,19
4433|PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,400000 11,61 4,64
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
7247| TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV EQ.LOC H 1,000000 2,48 2,48
7252|NIVEL OTICO C/ PRECISAQ +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV EQ.LOC H 1,000000 1,44 1,44
7592| TOPOGRAFO M.O. H 1,000000 13,56 13,56
7595|NIVELADOR M.O. H 1,000000 11,01 11,01
PRECO (méo-de-obra): 38,18
PRECO (material): 8,56
PRECO TOTAL (unit.): 46,74
LS(%): 88,97 33,96
BDI(%): 24,70 19,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 53,89
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 100,63
QUANTIDADE: 20,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.012,60
02.00 ROTA ACESSIVEL 1 - PARADA DO SETOR V AO CENTRO DE CONVIVENCIA
02.01 REFORMA DOS PASSEIOS
02.01.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53,70




02.01.02 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 436,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.109,27
02.01.03 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 372,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.041,77
02.01.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 372,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.858,75
02.01.05 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 808,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38.092,60
02.01.06 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 174,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.645,32




02.01.07 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (mé&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 15,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 675,35
02.01.08 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COM SER.CG M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAGAO
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28
4783|PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42
PRECO (méo-de-obra): 8,30
PRECO (material): 0,82
PRECO TOTAL (unit.): 9,12
LS(%): 88,97 7,37
BDI(%): 24,70 4,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 61,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.254,77
02.02 CICLOFAIXAS / CICLOVIAS
02.02.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 372,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.002,37
02.02.02 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, SER.CG M2
FCK=25MPA, SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE
1306M01.3D |Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ trafego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22
368|AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 40,56
PRECO TOTAL (unit.): 46,14
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 12,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,59
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,73
QUANTIDADE: 372,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.763,65
02.02.03 MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO SER.CG M
DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30
367.1|AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04
4059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42
PRECO (méo-de-obra): 2,25
PRECO (material): 15,77
PRECO TOTAL (unit): 18,02
LS(%): 88,97 2,00
BDI(%): 24,70 494
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,96
QUANTIDADE: 372,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.307,59




02.03 PASSAGENS ELEVADAS
02.03.01 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 01)
02.03.01.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 36,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 195,74
02.03.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 36,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.428,84
02.03.01.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 8,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 354,30
02.03.01.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGCO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.308,74
02.03.01.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 413,60
02.03.01.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS

PASSAGENS

SER.CG ‘ M2 ‘




1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (mé&o-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 414,82
02.03.01.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,49
02.03.01.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 17,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 315,06
02.03.01.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 17,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 315,06




02.03.02 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03)
02.03.02.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 70,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 379,66
02.03.02.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 70,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.771,44
02.03.02.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 63,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.783,62
02.03.02.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGCO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 3,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.152,15
02.03.02.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 496,32
02.03.02.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS

PASSAGENS

SER.CG ‘ M2 ‘




1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (mé&o-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
02.03.02.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 8,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 200,81
02.03.02.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 34,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 602,38
02.03.02.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 34,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 602,38




02.03.02.10 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 3,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 90,72
02.03.02.11 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750|PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 3,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 179,46
02.03.03 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04)
02.03.03.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 37,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 199,61
02.03.03.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 37,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.457,07
02.03.03.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 4,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 203,40




02.03.03.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5SMM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.470,60
02.03.03.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.158,08
02.03.03.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 5,60
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.161,50
02.03.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,62
02.03.03.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48




6115[AJUDANTE MO. | H 0,033330] 341 011
7348‘TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. ‘ L 0,030000‘ 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 16,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 299,69
02.03.03.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 16,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 299,69
02.03.04 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05)
02.03.04.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 79,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 427,73
02.03.04.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 79,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.122,28
02.03.04.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 4,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 204,27




02.03.04.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5SMM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 6,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.367,16
02.03.04.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 29,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.207,72
02.03.04.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 5,84
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.211,28
02.03.04.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 9,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 226,39
02.03.04.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48




6115[AJUDANTE MO. | H 0,033330] 341 011
7348‘TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. ‘ L 0,030000‘ 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 40,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 717,23
02.03.04.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 40,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 717,23
02.03.05 ESCADA (DETALHE 02)
02.03.05.01 DEMOLICAO DE ESCADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SER.CG M3
S/IREAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGCAO DE ENTULHO
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000015 192.400,07 2,85
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,614600 2,47 3,99
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,000000 3,35 16,75
PRECO (méo-de-obra): 19,55
PRECO (material): 6,84
PRECO TOTAL (unit.): 26,39
LS(%): 88,97 17,39
BDI(%): 24,70 10,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,59
QUANTIDADE: 2,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 127,75
02.03.05.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, SER.CG M3
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) EJUNTAS DE
12MM
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,203490 0,90 0,18
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 51,870000 0,34 17,64
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 51,870000 0,50 25,94
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,346560 50,00 17,33
4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,710000 3,35 29,18
7258| TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 795,000000 0,21 166,95
PRECO (méo-de-obra): 60,40
PRECO (material): 228,03
PRECO TOTAL (unit.): 288,43
LS(%): 88,97 53,74
BDI(%): 24,70 84,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 138,25
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 426,68
QUANTIDADE: 1,43
PRECO TOTAL (c/ taxa): 610,16
02.03.05.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62




BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 8,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 337,91
02.03.05.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 6,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 159,53
02.03.05.05 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 6,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 315,57
02.03.05.06 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAGIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 3,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,67
02.03.05.07 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit.): 9,77
LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 3,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58,04
02.03.05.08 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07
4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33




BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 3,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,77
02.03.05.09 SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS. MEDINDO 20x5 CM SER.CG UN
12815|FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,004000 4,79 0,02
4783.1|PINTOR M.O. H 0,020000 4,46 0,09
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,100000 3,41 0,34
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,015000 12,41 0,19
PRECO (mé&o-de-obra): 0,43
PRECO (material): 0,21
PRECO TOTAL (unit.): 0,64
LS(%): 88,97 0,38
BDI(%): 24,70 0,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,27
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17,78
02.03.06 RAMPA (DETALHE 02)
02.03.06.01 ALVENARIA DE CONTENGAO EM PEDRA MARRIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M3
AREIA, TRAGO 1:4, INCLUSIVE FORMA EM MADEIRA MISTA
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,195000 0,90 0,18
10568 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA MAT. M 60,000000 3,45 207,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 107,100000 0,50 53,55
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,391800 50,00 19,59
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,195000 8,00 1,56
4730|PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO MAT. M3 1,100000 68,87 75,76
ETC
4750\ PEDREIRO M.O. H 6,000000 4,46 26,76
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,800000 3,35 26,13
PRECO (méo-de-obra): 54,45
PRECO (material): 356,07
PRECO TOTAL (unit.): 410,52
LS(%): 88,97 48,44
BDI(%): 24,70 113,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 161,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 572,33
QUANTIDADE: 7,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.292,48
02.03.06.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM,
NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (méo-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit.): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 6,74
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.221,71
02.03.06.03 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAGIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 6,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27,10
02.03.06.04 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit.): 9,77




LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 6,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 115,06
02.03.06.05 CAIAGCAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07
4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 6,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27,30
02.03.06.06 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (mé&o-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 2,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 63,94
02.03.06.07 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 18,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 892,55
02.03.06.08 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 18,95
PREGO TOTAL (c/ taxa): 451,20
02.03.06.09 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D|MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 8,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 368,30




02.03.06.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO SER.CG M
METALICO DE AGO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02
4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110|SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U| TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (mé&o-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit): 49558
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 33,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.523,74
03.00 ROTA ACESSIVEL 2 - PARADA DO SETOR Il AO CENTRO DE CONVIVENCIA
03.01 REFORMA DOS PASSEIOS
03.01.01 REFORMA DOS PASSEIOS GERAIS
03.01.01.01 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 684,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.305,85
03.01.01.02 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9128
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 241,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.751,79
03.01.01.03 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 926,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43.614,60
03.01.01.04 MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO SER.CG M
DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04
4059|MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42
PRECO (méo-de-obra): 2,25
PRECO (material): 15,77




PRECO TOTAL (unit.): 18,02
LS(%): 88,97 2,00
BDI(%): 24,70 4,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,96
QUANTIDADE: 812,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.267,52
03.01.01.05 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D|MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 204,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.955,77
03.01.02 REFORMA DOS PASSEIOS (DETALHE 01)
03.01.02.01 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 113,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 546,37
03.01.02.02 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 17,56
PREGO TOTAL (c/ taxa): 418,11
03.01.02.03 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 130,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.155,03
03.01.02.04 MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO SER.CG M
DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30
367.1|AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04
4059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81




6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,417300‘ 3,41 1,42
PRECO (méo-de-obra): 2,25
PRECO (material): 15,77
PRECO TOTAL (unit.): 18,02
LS(%): 88,97 2,00
BDI(%): 24,70 4,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,96
QUANTIDADE: 111,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.770,56
03.01.02.05 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (mé&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 28,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.244,41
03.02 CICLOFAIXAS / CICLOVIAS
03.02.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 854,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.587,81
03.02.02 RETIRADA DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, INCLUSIVE BOTA FORA SER.CG M2
DE MATERIAL RESULTANTE.
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,349830 2,47 0,86
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,160000 4,46 0,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,350000 3,35 1,17
PRECO (méo-de-obra): 2,01
PRECO (material): 1,48
PRECO TOTAL (unit.): 3,49
LS(%): 88,97 1,79
BDI(%): 24,70 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,58
QUANTIDADE: 378,47
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.490,34
03.02.03 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, SER.CG M2
FCK=25MPA, SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE
1306M01.3D |Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ tréfego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22
368|AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 40,56
PRECO TOTAL (unit.): 46,14
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 12,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,59
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,73
QUANTIDADE: 1.232,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 78.566,99
03.02.04 MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO SER.CG M
DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04
4059|MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42
PRECO (méo-de-obra): 2,25
PRECO (material): 15,77




PRECO TOTAL (unit.): 18,02
LS(%): 88,97 2,00
BDI(%): 24,70 4,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,96
QUANTIDADE: 1.094,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.325,21
03.03 PASSAGENS ELEVADAS
03.03.01 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 02)
03.03.01.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (mé&o-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 35,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 190,43
03.03.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mé&o-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 35,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.390,04
03.03.01.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,45
PREGO TOTAL (c/ taxa): 63,43
03.03.01.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.129,83
03.03.01.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit): 30,55
LS(%): 88,97 2,61




BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 661,76
03.03.01.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (mé&o-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 3,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 663,72
03.03.01.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,88
03.03.01.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 11,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 201,80
03.03.01.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150/ CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14




PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 11,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 201,80
03.03.02 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03)
03.03.02.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.:| SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM,
NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750\ PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (mé&o-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit.): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 1,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 504,34
03.03.02.02 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 102,30
03.03.02.03 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750|PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 471,00
03.03.02.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 112
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9128
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 238,10
03.03.02.05 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37




QUANTIDADE: ‘ 21,57
PREGO TOTAL (c/ taxa): | 115,84
03.03.02.06 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mé&o-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 21,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 845,55
03.03.02.07 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 3,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 133,85
03.03.02.08 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,68
03.03.02.09 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.882,77
03.03.02.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24




5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24438
03.03.02.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 244,38
03.03.03 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04)
03.03.03.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 32,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 175,71
03.03.03.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 32,72
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.282,63
03.03.03.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 1,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58,18




03.03.03.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5SMM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.300,22
03.03.03.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 827,20
03.03.03.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 5,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.037,05
03.03.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 8198
PRECO TOTAL (c/ taxa): 93,07
03.03.03.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48




6115[AJUDANTE MO. | H 0,033330] 341 011
7348‘TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. ‘ L 0,030000‘ 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 234,49
03.03.03.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 234,49
03.03.04 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05)
03.03.04.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM,
NO TRAGO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750|PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (méo-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit.): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 6,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.234,90
03.03.04.02 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAGIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 6,78
PREGO TOTAL (c/ taxa): 27,26
03.03.04.03 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit): 9,77
LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 6,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 115,74
03.03.04.04 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 43,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.056,39
03.03.04.05 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 43,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.039,55
03.03.04.06 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 139,62
03.03.04.07 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.019,20
03.03.04.08 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 196,83




03.03.04.09 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D|MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 3,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 161,41
03.03.04.10 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1| PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.772,02
03.03.04.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 104,20
03.03.04.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 229,71
03.03.04.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35

MOTOR DIESEL 30 HP




26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 229,71
03.03.04.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO SER.CG M
METALICO DE AGO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02
4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110|SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U| TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (mé&o-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit): 495,58
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 21,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.222,71
03.03.05 PASSAGEM ELEVADA 5 (DETALHE 06)
03.03.05.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 25,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 138,50
03.03.05.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 25,79
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.010,97
03.03.05.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 4,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 177,15
03.03.05.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3

NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA




03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 1,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.593,11
03.03.05.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 744,48
03.03.05.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 2,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 414,82
03.03.05.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 3,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 73,18
03.03.05.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14




PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 12,02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 212,40
03.03.05.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 12,02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 212,40
03.03.06 PASSAGEM ELEVADA 6 (DETALHE 07)
03.03.06.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 44,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 240,80
03.03.06.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 44,84
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.757,73
03.03.06.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 1,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,99
03.03.06.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5SMM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00




10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.232,06
03.03.06.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 30,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.273,89
03.03.06.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 8,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.750,55
03.03.06.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 5,38
PREGO TOTAL (c/ taxa): 127,40
03.03.06.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91




PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 234,49
03.03.06.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 13,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 234,49
03.03.07 PASSAGEM ELEVADA 7 (DETALHE 08)
03.03.07.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 33,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 181,19
03.03.07.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 33,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.322,61
03.03.07.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,49
03.03.07.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28




1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.138,35
03.03.07.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 13,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 562,50
03.03.07.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 2,72
PREGO TOTAL (c/ taxa): 564,16
03.03.07.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98,75
03.03.07.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05




LS(%): 88,97

0,13

BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 11,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 203,92
03.03.07.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 11,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 203,92
03.03.08 PASSAGEM ELEVADA 8 (DETALHE 09)
03.03.08.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 23,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 125,66
03.03.08.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 23,40
PREGO TOTAL (c/ taxa): 917,28
03.03.08.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 1,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57,74
03.03.08.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5SMM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00




370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92

4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 1,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.431,25
03.03.08.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 413,60
03.03.08.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS

337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66

370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65

378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82

PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 414,82
03.03.08.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 2,81
PREGO TOTAL (c/ taxa): 66,55
03.03.08.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13




BDI(%): 24,70

3,49

ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 10,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 191,19
03.03.08.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 10,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 191,19
03.03.09 PASSAGEM ELEVADA 9 (DETALHE 10)
03.03.09.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 23,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 125,66
03.03.09.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 23,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 917,28
03.03.09.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57,74
03.03.09.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45




4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 1,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.431,25
03.03.09.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 413,60
03.03.09.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 414,82
03.03.09.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 2,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,55
03.03.09.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653| SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 10,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 191,19
03.03.09.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 10,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 191,19
04.00 PONTOS DE ONIBUS
04.01 PONTO DE ONIBUS 01 (DETALHE 01)
04.01.01 DEMOLIGAO DE PARADA EXISTENTE (2 PILARES) E CONSTRUGAO DE NOVA PARADA SER.CG M2
DE ONIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO (FORNECIDOS
PELA UFRN) E COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE
MADEIRA COM BANCO DE LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE BASE DE
PARALELEPIPEDO, CONFORME PROJETO
643|BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 2,000000 2,70 5,40
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,000000 4,46 40,14
1607|CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA MAT. cJ 12,780000 0,14 1,79
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)
3997|MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,153000 1.582,67 242,15
4299|PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 12,780000 0,60 7,67
5061|Prego (tipo de prego: 18x27) MAT. KG 0,900000 6,90 6,21
6046| RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ EQ.AQ. UN 0,001452 231.722,40 336,46
CONVERSOR TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAO 5,92T, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE ESCAV. = 4,34*CAIXA**
6115|AJUDANTE M.O. H 10,980000 341 37,44
00007194UU | TELHA MAXIPLAC ONDULADA 8MM - 1,06x3,30 MAT. M2 10,350000 31,12 322,09
10485|VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ EQ.LOC H 2,000000 0,71 1,42
MANGOTE
11611|GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = EQ.AQ. UN 0,000647 71.267,33 46,10
8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**
12869 | TELHADISTA M.O. H 1,980000 4,46 8,83
21142|ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" MAT. UN 1,098000 11,75 12,90
PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 8,000000 4,46 35,68
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 13,000000 3,35 43,55
10511|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 13,600000 24,00 326,40
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,002614 1.808,98 4,73
10512.1|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,018182 1.373,60 24,97
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,126279 0,90 0,11
11120 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM MAT. UN 37,800000 0,74 27,97
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000124 192.400,07 23,76
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,400000 4,46 6,24
1345|CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA MAT. M2 0,134400 32,26 4,34
CONCRETO
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 140,423580 0,50 70,21
2692| DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,140000 9,40 1,32
337.1|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,532000 7,75 4,12
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,341131 50,00 17,06
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 1,264000 36,32 45,91
378|ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 2,660000 4,46 11,86
39|ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 29,260000 4,52 132,26
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,008540 1.685,00 14,39
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 13,455000 2,47 33,23
4221.1|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 253,440000 2,04 517,02
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,915560 85,00 77,82
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,798520 88,01 70,28




4750 PEDREIRO M.O. 3,920000 4,46 17,48
4750.1|PEDREIRO M.O. H 6,000000 4,46 26,76
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,294000 8,00 2,35
6082|SALARIO MINIMO (HORA) M.O. H 24,000000 3,29 78,96
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,935359 3,35 26,58
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 12,660000 3,35 42,41
6117.1|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 1,400000 341 4,77
PRECO (mé&o-de-obra): 410,42
PRECO (material): 2.350,74
PRECO TOTAL (unit.): 2.761,16
LS(%): 88,97 365,15
BDI(%): 24,70 772,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.137,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.898,51
QUANTIDADE: 0,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00
04.01.02 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL SER.CG M2
RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12
10513| SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04
10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31
79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04
14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00
PROTETORA P/ DISCO DE 10"
1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11
EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**
25931|DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA MAT. UN 0,005000 44,50 0,22
CONCRETO
4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX- EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03
270PS
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21
4222|GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00
4234|OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08
4257|OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033000 341 0,11
PRECO (méo-de-obra): 0,50
PRECO (material): 2,49
PRECO TOTAL (unit.): 2,99
LS(%): 88,97 0,44
BDI(%): 24,70 0,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 110,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 472,00
04.01.03 DEMOLIGAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, CoM SER.CG M2
REAPROVEITAMENTO DO PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO
MATERIAL RESTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,104949 2,47 0,26
4750 PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
PRECO (méo-de-obra): 5,36
PRECO (material): 0,44
PRECO TOTAL (unit.): 5,80
LS(%): 88,97 475
BDI(%): 24,70 2,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
QUANTIDADE: 74,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 983,58
04.01.04 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM A?GAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
AREIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS ?OBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTACAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768 |LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01




4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 341 0,00
7294|TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00
PRECO (mé&o-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45
QUANTIDADE: 102,16
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.621,58

04.01.05 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 341 341
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 110,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.322,98

04.01.06 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3

1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 8,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 358,67

04.01.07 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3

1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 152
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 11,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 523,14




04.01.08 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 8,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.045,47
04.01.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 341 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 992,64
04.01.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 341 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 341 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 2374
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
04.01.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63




PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

23,68

QUANTIDADE: 13,23
PRECO TOTAL (c/ taxa): 313,29
04.01.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 55,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 975,39
04.01.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 55,20
PREGO TOTAL (c/ taxa): 975,39
04.01.14 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit): 14558
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 472
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 175,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.171,04




04.01.15 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 175,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.250,98
04.01.16 MEIO-FIOlGRANiTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392|MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 341 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 552
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 95,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.664,01
04.02 PONTO DE ONIBUS 02 (DETALHE 02)
04.02.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,134550 2,47 0,33
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 4,80
PREGO TOTAL (c/ taxa): 13,44
04.02.02 RETIRADA DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL SER.CG UN
RESULTANTE.
6044 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE EQ.LOC H 2,000000 59,98 119,96
TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)
10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87
6111.1| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10
PRECO (méo-de-obra): 36,97
PRECO (material): 124,46
PRECO TOTAL (unit.): 161,43
LS(%): 88,97 32,90
BDI(%): 24,70 48,00
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 80,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 242,33
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24233
04.02.03 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL SER.CG M2
RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12
10513| SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04
10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31
79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04
14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00
PROTETORA P/ DISCO DE 10"
1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11
EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**
25931|DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA MAT. UN 0,005000 44,50 0,22
CONCRETO
4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX- EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03
270PS
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21
4222|GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00
4234|OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08
4257|OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033000 3,41 0,11
PRECO (méo-de-obra): 0,50
PRECO (material): 2,49
PRECO TOTAL (unit.): 2,99
LS(%): 88,97 0,44
BDI(%): 24,70 0,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 222,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 951,58
04.02.04 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 537
QUANTIDADE: 36,07
PREGO TOTAL (c/ taxa): 193,70
04.02.05 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
AREIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTACAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01
4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00
7294| TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00
PRECO (méo-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit.): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45




QUANTIDADE: 75,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.681,80
04.02.06 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 8,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 381,42
04.02.07 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D|MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (mé&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 15,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 679,29
04.02.08 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 8,27
PREGO TOTAL (c/ taxa): 7.045,47
04.02.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1|AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.488,96




04.02.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 3,41 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 3,41 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 7,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.493,36
04.02.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 4,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 101,12
04.02.12 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE SER.CG M2
COLCHAO DE AREIA BARRADA E ADUBACAO
1147|CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) EQ.LOC H 0,000023 36,80 0,00
02060.3.2.4D | Areia barrada MAT. M3 0,050000 28,99 1,45
3329|GRAMA ESMERALDA MAT. M2 0,900000 10,72 9,65
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67
6128| AJUDANTE GERAL M.O. H 0,100000 3,41 0,34
7253| TERRA VEGETAL MAT. M3 0,015000 92,40 1,39
PRECO (méo-de-obra): 1,01
PRECO (material): 12,49
PRECO TOTAL (unit.): 13,50
LS(%): 88,97 0,90
BDI(%): 24,70 3,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,45
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,95
QUANTIDADE: 42,74
PREGO TOTAL (c/ taxa): 767,19
04.02.13 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37




PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 48,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 850,11
04.02.14 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BAS~E DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDROL NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 48,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 850,11
04.02.15 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 134,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 649,74
04.02.16 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 112
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: ] 2
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 166,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.972,70




04.02.17 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 301,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.194,53
04.02.18 MEIO-FIO(GRAN]TICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392|MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1| PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 341 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 552
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 155,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.330,52
04.03 RAMPA (DETALHE 02)
04.03.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,134550 2,47 0,33
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 53,40
PREGO TOTAL (c/ taxa): 149,52
04.03.02 ALVENARIA DE CONTENGAO COM PEDRA MARROADALEMPRE§ANDO ARGAMASlsA SER.CG M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRACO 1:4; E UTILIZACAO DE FORMA SE NECESSARIO
367|Areia lavada tipo grossa MAT. M3 0,358140 40,00 14,33
1379|Cimento Portland MAT. KG 106,314000 0,46 48,90
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183300 6,40 117
4730|PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO MAT. M3 1,200000 78,60 94,32
ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22
6111|SERVENTE M.O. H 10,775500 3,35 36,10
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,183300 0,90 0,16
PRECO (méo-de-obra): 68,49
PRECO (material): 157,72
PRECO TOTAL (unit): 226,21




LS(%): 88,97 60,94
BDI(%): 24,70 70,92
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 131,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 358,07
QUANTIDADE: 3,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.292,64
04.03.03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURAI;)O, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (mé&o-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 2,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 692,23
04.03.04 CHAPISCO PARA PABEDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASS@ DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 10,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,30
04.03.05 REBOCO PARA PAREDES ARGAMA?SA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit.): 9,77
LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 10,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 179,58
04.03.06 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07
4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 10,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,61
04.03.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 8,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 204,13
04.03.08 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 24,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.144,53
04.03.09 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9128
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 24,30
PREGO TOTAL (c/ taxa): 578,59
04.03.10 FORNECIMENTO E INSTALA(;T\O DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO SER.CG M
METALICO DE AGCO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02
4750|PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110| SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U| TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (méo-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit.): 495,58
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 23,00




PREGO TOTAL (c/ taxa):

15.372,28

04.03.11 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, N!EDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 65,61
04.04 PONTO DE ONIBUS 03 (DETALHE 03)
04.04.01 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750|PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 341 341
PRECO (mao-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 14,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 571,93
04.04.02 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: alilfefe)
PREGO TOTAL (c/ taxa): 521,82
04.04.03 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 17,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 756,27




04.04.04 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 1,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 937,13
04.04.05 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 992,64
04.04.06 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 341 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 341 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
04.04.07 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68




QUANTIDADE: 1,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,44
04.04.08 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 50,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 883,50
04.04.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 50,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 883,50
04.04.10 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 483
QUANTIDADE: 157,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 760,78
04.04.11 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07




1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 1458
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 97,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.310,53
04.04.12 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 254,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.989,31
04.04.13 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUNTAS COoM SER.CG M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO DE 1:3, INCLUSIVE CAIACAO
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28
4783|PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42
PRECO (méo-de-obra): 8,30
PRECO (material): 0,82
PRECO TOTAL (unit.): 9,12
LS(%): 88,97 7,37
BDI(%): 24,70 4,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,45
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 61,86
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.272,47
04.04.14 MEIO—FIO(GRAN]TICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1/AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392 |MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783 |PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 341 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit): 18,62
LS(%): 88,97 3,70




BDI(%): 24,70

5,52

ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 62,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.748,08
04.05 RAMPA (DETALHE 03)
04.05.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 125,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 350,70
04.05.02 CORTE E ATERRO COMPENSADO MANUAL EM SOLO SER.CG M3
242.1.2|CAVOQUEIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,500000 3,35 15,08
PRECO (méo-de-obra): 21,77
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 21,77
LS(%): 88,97 19,36
BDI(%): 24,70 10,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,52
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,29
QUANTIDADE: 77,49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.974,47
04.05.03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURAI;)O, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750|PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (méo-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit.): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 15,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.960,94
04.05.04 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 8,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 204,13
04.05.05 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35




3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 24,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.144,53
04.05.06 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO ,EM TUBO SER.CG M
METALICO DE AGCO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02
4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110|SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U|TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (mé&o-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit): 495,58
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 23,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.372,28
04.05.07 CHAPISCO PARA PABEDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASS@ DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 60,30
04.05.08 REBOCO PARA PAREDES ARGAMA?SA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit): 9,77
LS(%): 88,97 392
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 256,05
04.05.09 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07




4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 60,75
04.05.10 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 65,61
04.05.11 CORTINA DE CONTENGAO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE SER.CG M
ACOPURO DE 8mm2 COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO
MECANICO DE CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE
CONCRETO ARMADO DE 20MPa
32|Barra de ago CA-50 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m) MAT. KG 1,713500 5,23 8,96
34|Barra de ago CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 24,840000 4,65 115,51
39|Barra ago CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) MAT. KG 1,702000 5,30 9,02
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,491400 7,75 3,81
0101M|CAIXOTE EM MADERITE 1.00 X 1.00 X 0.15M, INCLUSIVE TUBO DE PVC, DIAM.: 150M MAT. UN 0,325600 48,45 15,78
0101M10U | CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO MAT. M3 0,327200 5,00 1,64
01270.0.25.1|Armador M.O. H 1,950800 4,46 8,70
01270.0.7.1|Ajudante de armador M.O. H 1,950800 341 6,65
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,599954 0,90 0,54
10533|BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA EQ.LOC H 0,783314 3,00 2,35
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,700000 4,46 3,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 136,704000 0,50 68,35
2008.1.1|EXECUGAO DE ESTACA COM TRADO MECANICO, INCLUINDO ESCAVAGAO E SER.MO M 7,000000 15,50 108,50
LANCAMENTO
2008.1.1D|EXECUCAO DE FURO DE TIRANTE COM TRADO MANUAL, INCLUINDO ESCAVACAO E SER.MO M 3,350000 15,50 51,93
LANCAMENTO
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 1,267640 3,85 4,88
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,226052 7,38 1,67
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,380379 50,00 19,02
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,915963 4,46 4,09
39|ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 5,342920 4,52 24,15
42|ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 5,822300 4,41 25,68
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183360 8,44 1,55
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,599954 8,00 4,80
4512 |PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,330000 2,22 0,73
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,357139 88,01 31,43
4750 PEDREIRO M.O. H 1,035000 4,46 4,62
5075|PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,100000 7,45 0,75
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,888698 3,35 13,03
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,532039 341 1,81
6212| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 0,830000 7,05 5,85
6447.1|CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,100000 5,00 0,50
9835|TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 13,400000 3,15 42,21
PRECO (méo-de-obra): 48,37
PRECO (material): 543,23
PRECO TOTAL (unit.): 591,60
LS(%): 88,97 43,03
BDI(%): 24,70 156,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 199,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 791,39
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.741,70




04.06 PONTO DE ONIBUS 04 (DETALHE 04)
04.06.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 57,47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 308,62
04.06.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 27,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.093,68
04.06.03 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 11,88
PREGO TOTAL (c/ taxa): 519,64
04.06.04 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 15,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 677,10
04.06.05 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28




1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 2,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.780,54
04.06.06 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 341 2,05
PRECO (mé&o-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 992,64
04.06.07 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 341 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 341 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
04.06.08 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 6,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 163,40




04.06.09 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 50,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 886,16
04.06.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 50,15
PREGO TOTAL (c/ taxa): 886,16
04.06.11 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 483
QUANTIDADE: 59,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 287,68
04.06.12 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94




4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (mé&o-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 85,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.025,52
04.06.13 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 116,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.486,21
04.06.14 MEIO—FIOlGRANiTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392|MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 341 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 552
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 120,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.357,51
04.07 RAMPA (DETALHE 04)
04.07.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,134550 2,47 0,33
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 50,40




PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,12
04.07.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURAI;)O, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (mé&o-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 0,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 303,26
04.07.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM SER.CG M2
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,007854 0,90 0,01
1106 |CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67
4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,866000 3,35 2,90
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34
PRECO (méo-de-obra): 6,47
PRECO (material): 11,70
PRECO TOTAL (unit.): 18,17
LS(%): 88,97 5,76
BDI(%): 24,70 5,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,67
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,84
QUANTIDADE: 46,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.372,64
04.07.04 CHAPISCO PARA PABEDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASS@ DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (méo-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 92,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 369,84
04.07.05 REBOCO PARA PAREDES ARGAMA?SA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit): 9,77
LS(%): 88,97 392
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07




QUANTIDADE: 92,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.570,44
04.07.06 CAIAGCAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07
4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 92,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 372,60
04.07.07 CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARM@DO, FCK =20 MPA, COM 12 CM DE SER.CG M3
LARGURA E 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE FORMA E LANCAMENTO
34|Barra de ago CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 99,000000 4,65 460,35
36|Barra ago CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,901000 36,32 32,72
1347 |Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm) MAT. M2 3,996000 21,94 87,67
1379|Cimento Portland MAT. KG 306,000000 0,46 140,76
4718 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86
4721 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93
5068|Prego 17 x 21 com cabega (comprimento: 48,3 mm / diametro da cabeca: 3,0 mm) MAT. KG 0,666000 6,78 4,52
10531 |Betoneira elétrica 320 Litros, poténcia 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51
01270.0.1.11 |Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,979000 3,41 10,16
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. H 11,916000 4,46 53,15
01270.0.25.1|Armador M.O. H 9,430000 4,46 42,06
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 7,620000 3,35 25,53
01270.0.7.1|Ajudante de armador M.O. H 0,700000 3,41 2,39
03125.3.1.1|Desmoldante de formas para concreto MAT. L 0,200000 7,96 1,59
05060.3.20.18| PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,000000 6,67 6,67
06062.3.4.5U|Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. M 3,330000 3,09 10,29
06062.3.5.20|Tabua 1 x 6" (espessura: 25 mm / largura: 150 mm) MAT. M 6,660000 4,17 27,77
10485|VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ EQ.LOC H 0,100000 1,08 0,11
MANGOTE
22300.5.10.2.1|Vibrador de imers&o elétrico 2 HP monofasico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06
3150.3.3.6|ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,000000 0,09 59,13
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,000000 3,97 393,03
345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45
4750 PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,620000 3,35 5,43
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,647500 341 49,95
PRECO (méo-de-obra): 243,55
PRECO (material): 1.426,60
PRECO TOTAL (unit.): 1.670,15
LS(%): 88,97 216,69
BDI(%): 24,70 466,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 682,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.352,89
QUANTIDADE: 1,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.246,99
04.07.08 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: Sies




PRECO TOTAL (c/ taxa): 78,86
04.07.09 PISO CIMENTADO COM JUNTA DE PVC PARA CALCADA EXTERNA, CONFORME SER.CG M2
PROJETO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,013000 0,90 0,01
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,460000 0,50 4,73
3671|JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM MAT. M 1,500000 1,47 2,21
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,025940 50,00 1,30
4750 PEDREIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,133000 3,35 3,80
PRECO (méo-de-obra): 8,26
PRECO (material): 8,24
PRECO TOTAL (unit.): 16,50
LS(%): 88,97 7,34
BDI(%): 24,70 5,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,73
QUANTIDADE: 16,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 495,01
04.07.10 FORNECIMENTO E INSTALA?AO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO SER.CG M
METALICO DE ACO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110|SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U| TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (méo-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit.): 495,58
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 10,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.218,29
04.07.11 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D|MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,50
PREGO TOTAL (c/ taxa): 65,61
04.08 PONTO DE ONIBUS 05 (DETALHE 05)
04.08.01 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
AREIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTACAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01
4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00
7294| TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00




PRECO (mé&o-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit.): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45
QUANTIDADE: 35,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.271,95
04.08.02 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 24,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 117,28
04.08.03 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 86,84
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.067,67
04.08.04 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 112,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.280,86
04.08.05 MEIO-FIOlGRANiTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392 |MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33




4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 341 1,59
PRECO (mé&o-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 5,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 70,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.969,41
04.08.06 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 10,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 477,21
04.08.07 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES SER.CG M
1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO)
4059U |PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSAO: MAT. M 1,000000 34,94 34,94
1,00x0,20x0,17
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67
PRECO (méo-de-obra): 0,67
PRECO (material): 34,94
PRECO TOTAL (unit.): 35,61
LS(%): 88,97 0,60
BDI(%): 24,70 8,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,15
QUANTIDADE: 14,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 635,72
04.09 PONTO DE ONIBUS 06 (DETALHE 06)
04.09.01 DEMOLIGAO DE PARADA EXISTENTE (5 PILARES) E CONSTRUGAO DE NOVA PARADA SER.CG M2
DE ONIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO (FORNECIDOS
PELA UFRN) E COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE
MADEIRA COM BANCO DE LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE BASE DE
PARALELEPIPEDO, CONFORME PROJETO
643|BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 5,000000 2,70 13,50
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 52,000000 4,46 231,92
1607|CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA MAT. [oN] 73,840000 0,14 10,34
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)
3997|MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,884000 1.582,67 1.399,08
4299 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 73,840000 0,60 44,30
5061|Prego (tipo de prego: 18x27) MAT. KG 5,200000 6,90 35,88
6046| RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ EQ.AQ. UN 0,002904 231.722,40 672,92
CONVERSOR TORQUE 71HP CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAO 5,92T, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE ESCAV. = 4,34*CAIXA**
6115|AJUDANTE M.O. H 63,440000 341 216,33
00007194UU | TELHA MAXIPLAC ONDULADA 8MM - 1,06x3,30 MAT. M2 59,800000 31,12 1.860,98
10485|VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ EQ.LOC H 5,000000 0,71 3,55
MANGOTE
11611|GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = EQ.AQ. UN 0,001294 71.267,33 92,19
8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**
12869 | TELHADISTA M.O. H 11,440000 4,46 51,02
21142|ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" MAT. UN 6,344000 11,75 74,54
PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 16,000000 4,46 71,36
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 26,000000 3,35 87,10
10511|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 34,000000 24,00 816,00
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,005227 1.808,98 9,46
10512.1|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,036364 1.373,60 49,95




10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,252558 0,90 0,23
11120|PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM MAT. UN 75,600000 0,74 55,94
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000247 192.400,07 47,53
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,800000 4,46 12,49
1345|CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA MAT. M2 0,268800 32,26 8,67
CONCRETO
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 280,847160 0,50 140,42
2692| DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,280000 9,40 2,63
337.1|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 1,064000 7,75 8,25
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,682261 50,00 34,11
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 3,160000 36,32 114,77
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,320000 4,46 23,73
39|ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 58,520000 4,52 264,51
4004|MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA MAT. M3 0,017080 1.685,00 28,78
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 26,910000 2,47 66,47
4221.1|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 506,879999 2,04 1.034,04
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 2,201120 85,00 187,10
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 1,967040 88,01 173,12
4750\ PEDREIRO M.O. H 7,840000 4,46 34,97
4750.1|PEDREIRO M.O. H 15,000000 4,46 66,90
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,588000 8,00 4,70
6082| SALARIO MINIMO (HORA) M.O. H 48,000000 3,29 157,92
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 15,870718 3,35 53,17
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 30,320000 3,35 101,57
6117.1|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,800000 3,41 9,55
PRECO (méo-de-obra): 1.177,43
PRECO (material): 7.194,55
PRECO TOTAL (unit.): 8.371,98
LS(%): 88,97 1.047,56
BDI(%): 24,70 2.326,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3.374,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11.746,16
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.492,32
04.09.02 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES SER.CG M
1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO) _
4059U|PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSAO: MAT. M 1,000000 34,94 34,94
1,00x0,20x0,17
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67
PRECO (méo-de-obra): 0,67
PRECO (material): 34,94
PRECO TOTAL (unit.): 35,61
LS(%): 88,97 0,60
BDI(%): 24,70 8,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,15
QUANTIDADE: 14,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 635,72
04.09.03 RETIRADA DE ARVORE DE MEDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA SER.CG UN
6044| RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE EQ.LOC H 2,000000 59,98 119,96
TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)
10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10
PRECO (méo-de-obra): 36,97
PRECO (material): 124,46
PRECO TOTAL (unit.): 161,43
LS(%): 88,97 32,90
BDI(%): 24,70 48,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 80,90
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 242,33
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 969,32
04.09.04 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85




PRECO (material):

29,69

PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 15,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 673,60
04.09.05 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, N!EDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 15,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 668,35
04.09.06 DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM SER.CG M2
REAPROVEITAMENTO DO PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO
MATERIAL RESTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,104949 2,47 0,26
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
PRECO (méo-de-obra): 5,36
PRECO (material): 0,44
PRECO TOTAL (unit.): 5,80
LS(%): 88,97 4,75
BDI(%): 24,70 2,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,36
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
QUANTIDADE: 164,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.170,75
04.09.07 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM A?GAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
AREIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS ?OBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTACAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768 |LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01
4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 341 0,00
7294|TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00
PRECO (méo-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit.): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45
QUANTIDADE: 140,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.984,27
04.09.08 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE

MATERIAL RESULTANTE

SER.CG ‘ M2 ‘




10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 114,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 551,45
04.09.09 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750|PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 62,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.486,23
04.09.10 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 200,89
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.461,92
04.09.11 MEIO-FIO'GRANiTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392 |MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 5,52
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 104,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.914,02
04.09.12 FAIXAS DE SINALIZAGAO VISUAL, EM TINTA ACRILICA PARA PISO, EM COR SER.CG UN
CONTRASTANTE COM OS DEGRAUS, MEDINDO 0,03X0,20M, CONFORME PROJETO.
12815|FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,004000 4,79 0,02
4783.1|PINTOR M.O. H 0,020000 4,46 0,09
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,100000 341 0,34
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,015000 12,41 0,19
PRECO (mé&o-de-obra): 0,43
PRECO (material): 0,21
PRECO TOTAL (unit): 0,64
LS(%): 88,97 0,38
BDI(%): 24,70 0,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,27
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10,16
04.09.13 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (méo-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit.): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 4,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.484,40
04.09.14 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE D~E RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR eMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZACAO HORIZONTAL - DNIT
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093|MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 52,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 919,02
04.09.15 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT




1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032| TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348|TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 52,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 919,02
04.10 PONTO DE ONIBUS 07 (DETALHE 07)
04.10.01 DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO EXISTEN'I"E, COoM SER.CG M2
REAPROVEITAMENTO DO PISO TATIL, DO MEIO-FIO GRANITICO E BOTA-FORA DO
MATERIAL RESTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000020 1.808,98 0,04
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,19
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,104949 2,47 0,26
4750 PEDREIRO M.O. H 0,140000 4,46 0,62
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
PRECO (méo-de-obra): 5,36
PRECO (material): 0,44
PRECO TOTAL (unit.): 5,80
LS(%): 88,97 475
BDI(%): 24,70 2,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,36
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
QUANTIDADE: 27,49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 361,77
04.10.02 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM A?GAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
ABEIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS %OBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTACAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01
4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 3,41 0,00
7294| TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00
PRECO (méo-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit.): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45
QUANTIDADE: 27,49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 974,53
04.10.03 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71

PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA




4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 217,86
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.052,27
04.10.04 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 3,41 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 5,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,67
04.10.05 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 223,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.541,46
04.10.06 MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M
AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,414000 0,99 0,41
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,041400 1,83 0,08
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,004700 4,46 0,02
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,168400 0,46 2,38
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,007600 40,00 0,30
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,002200 36,32 0,08
4392 |MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,250000 8,26 10,33
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,007000 85,00 0,60
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,003400 88,01 0,30
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,184700 4,46 0,82
4783|PINTOR M.O. H 0,126500 4,46 0,56
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,345000 3,35 1,16
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,467100 3,41 1,59
PRECO (méo-de-obra): 4,16
PRECO (material): 14,46
PRECO TOTAL (unit.): 18,62
LS(%): 88,97 3,70
BDI(%): 24,70 5,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,84
QUANTIDADE: 59,15




PREGO TOTAL (c/ taxa):

1.646,74

04.10.07 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, N!EDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |[MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 6,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 289,13
04.10.08 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (mé&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 14,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 618,93
04.10.09 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 341 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 24,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 992,64
04.10.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 341 1,57
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 341 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit): 14258
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
04.10.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 35,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 620,93
04.10.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 35,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 620,93
04.11 RAMPA (DETALHE 07)
04.11.01 RETIRADA DE ARVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL SER.CG UN
RESULTANTE.
10763 MOTOSSERRA A GASOLINA PORTATIL TIPO HUSQVARNA MOD. 61 OU SIMILAR EQ.LOC H 2,000000 2,25 4,50
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 2,000000 8,44 16,87
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,000000 3,35 20,10
PRECO (méo-de-obra): 36,97
PRECO (material): 4,50
PRECO TOTAL (unit.): 41,47
LS(%): 88,97 32,90
BDI(%): 24,70 18,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 51,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,74
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,74
04.11.02 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05




1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,134550 2,47 0,33
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (mé&o-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 168,00
04.11.03 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE SER.CG M2
MATERIAL RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000078 1.808,98 0,14
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000004 192.400,07 0,71
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,403650 2,47 1,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,15
PRECO (material): 1,71
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 88,97 1,01
BDI(%): 24,70 0,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,83
QUANTIDADE: 58,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 283,33
04.11.04 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 84,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.964,41
04.11.05 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURAI?O, 9 X 19 X 19CM, ESP.: SER.CG M3
19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, JUNTAS DE 12MM,
NO TRACO 1:4
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 65,298500 0,50 32,65
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,217542 50,00 10,88
4750 PEDREIRO M.O. H 7,500000 4,46 33,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,289000 3,35 31,12
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 247,000000 0,40 98,80
PRECO (méo-de-obra): 64,57
PRECO (material): 142,32
PRECO TOTAL (unit.): 206,89
LS(%): 88,97 57,45
BDI(%): 24,70 65,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 122,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,63
QUANTIDADE: 4,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.522,90
04.11.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM SER.CG M2
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
10532|BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,007854 0,90 0,01
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 2,002000 0,34 0,68
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,002000 0,50 1,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,013376 50,00 0,67




4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,866000 3,35 2,90
7271|TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 23,360000 0,40 9,34
PRECO (mé&o-de-obra): 6,47
PRECO (material): 11,70
PRECO TOTAL (unit): 18,17
LS(%): 88,97 5,76
BDI(%): 24,70 591
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,84
QUANTIDADE: 21,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 654,99
04.11.07 CHAPISCO PARA PABEDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASS@ DE SER.CG M2
CIMENTO E AREIA MEDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRACIO 1:3, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,003250 0,90 0,00
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,003250 8,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,130000 3,35 0,44
PRECO (mé&o-de-obra): 0,91
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit): 2,42
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,02
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 176,88
04.11.08 REBOCO PARA PAREDES ARGAMA?SA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), SER.CG M2
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
1106|CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,650000 3,35 2,18
PRECO (méo-de-obra): 4,41
PRECO (material): 5,36
PRECO TOTAL (unit.): 9,77
LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 24,70 3,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,30
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 751,08
04.11.09 CAIACAO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMAOS, COM ADIGAO DE FIXADOR SER.CG M2
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,360000 0,99 0,36
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,036000 1,83 0,07
4783|PINTOR M.O. H 0,110000 4,46 0,49
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,300000 3,35 1,01
PRECO (méo-de-obra): 1,50
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,05
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,20
04.11.10 CINTA DE AMARRAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE FORMA E SER.CG M3
LANCAMENTO
34|Barra de ago CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 99,000000 4,65 460,35
36|Barra agco CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m) MAT. KG 11,500000 5,23 60,15
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,200000 7,75 1,55
370|Areia lavada tipo média MAT. M3 0,901000 36,32 32,72
1347|Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm) MAT. M2 3,996000 21,94 87,67
1379|Cimento Portland MAT. KG 306,000000 0,46 140,76




4718 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,627000 87,50 54,86
4721 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,209000 90,59 18,93
5068|Prego 17 x 21 com cabega (comprimento: 48,3 mm / didmetro da cabeca: 3,0 mm) MAT. KG 0,666000 6,78 4,52
10531 |Betoneira elétrica 320 Litros, poténcia 3 HP EQ.LOC H 0,306000 1,68 0,51
01270.0.1.11 |Ajudante de carpinteiro M.O. H 2,979000 3,41 10,16
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. H 11,916000 4,46 53,15
01270.0.25.1|Armador M.O. H 9,430000 4,46 42,06
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 7,620000 3,35 25,53
01270.0.7.1|Ajudante de armador M.O. H 0,700000 341 2,39
03125.3.1.1|Desmoldante de formas para concreto MAT. L 0,200000 7,96 1,59
05060.3.20.18| PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,000000 6,67 6,67
06062.3.4.5U|Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) MAT. M 3,330000 3,09 10,29
06062.3.5.20|Tabua 1 x 6" (espessura: 25 mm / largura: 150 mm) MAT. 6,660000 4,17 27,77
10485|VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ EQ.LOC H 0,100000 1,08 0,11
MANGOTE
22300.5.10.2.1 |Vibrador de imerséo elétrico 2 HP monoféasico EQ.LOC H 0,100000 0,63 0,06
3150.3.3.6|ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,000000 0,09 59,13
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,200000 7,38 1,48
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,000000 3,97 393,03
345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,800000 7,24 13,03
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45
4750\ PEDREIRO M.O. H 1,620000 4,46 7,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,620000 3,35 5,43
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,647500 3,41 49,95
PRECO (méo-de-obra): 243,55
PRECO (material): 1.426,60
PRECO TOTAL (unit.): 1.670,15
LS(%): 88,97 216,69
BDI(%): 24,70 466,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 682,74
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.352,89
QUANTIDADE: 0,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.082,33
04.11.11 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,58
LS(%): 88,97 4,51
BDI(%): 24,70 4,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9128
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 25,51
PREGO TOTAL (c/ taxa): 607,40
04.11.12 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 11,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 271,85
04.11.13 FORNECIMENTO E INSTALA?AO DE CORRIMAO DUPLO E GUARDA-CORPO I?M TUBO SER.CG M
METALICO DE ACO INOX, DIAMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METALICA DE
ACO INOX 5MM E LARGURA DE 5CM
12760|CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG / M2) MAT. M2 0,150000 247,21 37,08
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,161800 0,50 0,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000300 50,00 0,02




4750 PEDREIRO M.O. H 0,177800 4,46 0,79
6110|SERRALHEIRO M.O. H 9,891600 4,46 44,12
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,147300 3,35 0,49
7697U|TUBO METALICO EM AGO INOX, DIAMETRO 4,0CM MAT. M 3,500000 118,00 413,00
PRECO (mé&o-de-obra): 45,40
PRECO (material): 450,18
PRECO TOTAL (unit.): 495,58
LS(%): 88,97 40,40
BDI(%): 24,70 132,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 172,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 668,36
QUANTIDADE: 49,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.184,08
04.11.14 PISO TATIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2D |MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750\ PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 1,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 62,99
04.11.15 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEPINDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
1203.01.1.2DU|MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 151
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,74
QUANTIDADE: 0,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30,62
04.12 PONTO DE ONIBUS 08 (DETALHE 08)
04.12.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL SER.CG M2
RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12
10513| SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04
10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31
79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04
14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00
PROTETORA P/ DISCO DE 10"
1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11
EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**
25931|DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7*, PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA MAT. UN 0,005000 44,50 0,22
CONCRETO
4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX- EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03
270PS
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21
4222|GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00
4234/ OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08
4257|OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033000 341 0,11
PRECO (méo-de-obra): 0,50
PRECO (material): 2,49
PRECO TOTAL (unit): 2,99




LS(%): 88,97

0,44

BDI(%): 24,70 0,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 86,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 369,80
04.12.02 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1| SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 86,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 463,97
04.12.03 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO E BOTA-FORA DO MATERIAL SER.CG M2
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,134550 2,47 0,33
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,500000 3,35 5,03
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 5,64
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 2,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,02
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,66
QUANTIDADE: 7,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97,23
04.12.04 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO SER.CG M2
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,057120 2,10 0,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 18,320000 0,50 9,16
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,049760 50,00 2,49
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,032400 85,00 2,75
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,032400 88,01 2,85
4750|PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,537120 3,35 1,80
6115|AJUDANTE M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (méo-de-obra): 7,44
PRECO (material): 17,37
PRECO TOTAL (unit.): 24,81
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,20
QUANTIDADE: 86,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.386,88
04.12.05 PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, ME!Z)INDO 25 X 25CM, SER.CG M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3
1203.01.1.2DU [MOSAICO DIRECIONAL, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,050000 21,05 22,10
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,150000 0,50 6,08
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
4750|PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,450000 3,35 1,51
PRECO (méo-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit): 32,54
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4374
QUANTIDADE: 9,15




PRECO TOTAL (c/ taxa): 400,23
04.12.06 CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AGO, COM DIAMETRO DE 5.0MM2 A CADA 15 CM SER.CG M3
NA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
COM FCK=30MPA
03220.3.1.1UDDD|TELA EM ACO SOLDADA Q92 DIM.: 5MM MAT. M2 20,000000 9,80 196,00
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
4750.1|PEDREIRO M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,000000 3,35 36,85
PRECO (mé&o-de-obra): 90,37
PRECO (material): 512,41
PRECO TOTAL (unit): 602,78
LS(%): 88,97 80,40
BDI(%): 24,70 168,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 249,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 851,93
QUANTIDADE: 6,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.520,51
04.12.07 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M
20065| TUBO PVC LEVE P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM MAT. M 1,050000 25,33 26,60
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
305|ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM MAT. UN 0,167000 6,08 1,02
6116.1| AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 341 2,05
PRECO (méo-de-obra): 2,94
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 30,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 8,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,36
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 992,64
04.12.08 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS SER.CG M2
PASSAGENS
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 2,420000 4,46 10,79
1367 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.: 12MM MAT. M2 0,400000 209,94 83,98
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 16,200000 0,50 8,10
21141|TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MAT. M2 1,480000 10,25 15,17
MM, LARGURA =2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X15CM CMS
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,090000 7,38 0,66
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,033000 50,00 1,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,460000 4,46 2,05
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,040000 88,01 3,52
4750 PEDREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,800000 3,35 2,68
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,460000 341 157
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,420000 341 8,25
6188| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M2 0,120000 23,50 2,82
PRECO (méo-de-obra): 26,68
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 142,58
LS(%): 88,97 23,74
BDI(%): 24,70 41,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 64,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 207,41
QUANTIDADE: 4,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 995,57
04.12.09 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 10,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 245,57
04.12.10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRAO MUNSELL 10
YR 7,5/14) DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653 |SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 3,41 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (mé&o-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 43,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 764,06
04.12.11 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA SER.CG M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRAO MUNSELL N° 5)
DE ACORDO COM MANUAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL - DNIT
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,000001 172.606,77 0,10
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
11653|SALARIO MINIMO (MENSAL - SEM ENCARGOS SOCIAIS) SER.MO MES 0,000045 724,00 0,03
13890 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, EQ.AQ. UN 0,000001 484.690,92 0,35
MOTOR DIESEL 30 HP
26032|TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE MAT. L 0,600000 18,88 11,33
VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,003333 8,22 0,03
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,095990 2,47 0,24
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,130000 11,36 1,48
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033330 341 0,11
7348| TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,030000 12,41 0,37
PRECO (méo-de-obra): 0,14
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%): 88,97 0,13
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 43,24
PREGO TOTAL (c/ taxa): 764,06
04.12.12 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO SER.CG M2
MECANICO
10531 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,035700 2,10 0,07
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,050000 0,50 4,03
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,029200 50,00 1,46
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,022800 85,00 1,94
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,022800 88,01 2,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,335700 3,35 1,12
6115|AJUDANTE M.O. H 0,700000 341 2,39
PRECO (méo-de-obra): 5,07
PRECO (material): 9,51
PRECO TOTAL (unit): 14558
LS(%): 88,97 451
BDI(%): 24,70 472
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,81
QUANTIDADE: 13,56




PRECO TOTAL (c/ taxa): 322,87
04.12.13 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM SER.CG M2
ARGAMASSA COLANTE
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,300000 0,50 0,65
1381|ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS MAT. KG 4,500000 0,30 1,35
3731|LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20CM - LISO COR NATURAL MAT. M2 1,050000 24,03 25,23
4750 PEDREIRO M.O. H 0,608300 4,46 2,71
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,854400 3,35 2,86
PRECO (mé&o-de-obra): 5,58
PRECO (material): 27,23
PRECO TOTAL (unit.): 32,81
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 9,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,10
QUANTIDADE: 13,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 638,68
04.12.14 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUV}ITAS CoM SER.CG M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO DE 1:3, INCLUSIVE CAIACAO
11161 |CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28
4783|PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42
PRECO (méo-de-obra): 8,30
PRECO (material): 0,82
PRECO TOTAL (unit.): 9,12
LS(%): 88,97 7,37
BDI(%): 24,70 4,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,45
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 7,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 146,46
05.00 ANEL VIARIO EXTERNO
05.01 CANTEIRO CENTRAL
05.01.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA| SER.CG M2
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 0,134550 2,47 0,33
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,250000 3,35 0,84
PRECO (méo-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 24,70 0,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,35
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,80
QUANTIDADE: 5.202,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.567,37
05.01.02 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, INCLUSIVE JUV}ITAS CcoM SER.CG M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3, INCLUSIVE CAIACAO
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,144000 0,99 0,14
11162|FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,014400 1,83 0,03
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 0,980000 0,46 0,45
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,005000 40,00 0,20
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,960000 4,46 4,28
4783|PINTOR M.O. H 0,044000 4,46 0,20
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,120000 3,35 0,40
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,020000 3,35 3,42
PRECO (méo-de-obra): 8,30
PRECO (material): 0,82
PRECO TOTAL (unit): 9,12
LS(%): 88,97 7,37




BDI(%): 24,70 4,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 7.379,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 151.798,99
05.01.03 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTADO EM AFGAMASSA DE CIMENTO E SER.CG M2
ABEIA GROSSA, TRACO 1:4, ASSENTADOS S~OBRE COLCHAO DE AREIA, COM ALTURA
MINIMA DE 0,20 M, INCLUSIVE COMPACTAGAO
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,110000 50,00 5,50
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,000000 1,34 0,00
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,039325 2,47 0,10
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,000605 10,25 0,01
4229|GRAXA MAT. KG 0,000330 12,27 0,00
4230|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,005500 8,44 0,05
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 MAT. UN 35,000000 0,30 10,50
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,400000 4,46 1,78
4783|PINTOR M.O. H 0,000001 4,46 0,00
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,000000 11,36 0,00
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,400000 3,35 4,69
6115|AJUDANTE M.O. H 0,000001 341 0,00
7294|TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,000000 64,18 0,00
7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,000000 59,88 0,00
PRECO (mé&o-de-obra): 6,52
PRECO (material): 16,11
PRECO TOTAL (unit): 22,63
LS(%): 88,97 5,80
BDI(%): 24,70 7,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,82
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,45
QUANTIDADE: 5.202,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 184.433,24
05.01.04 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, SER.CG T
INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. ESP. 3,0CM
10488 |VIBROACABADORA DE ASFALTO S(?BRE ESTEIRAS, CIBER, MOD. AF 5000, (LARGURA DE EQ.AQ. UN 0,000002 806.000,00 2,01
PAVIMENTACAO = 1,9 A 5,3 M, POTENCIA = 78/105 KW/CV; CAPACIDADE = 450 T/H)
10513|SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000365 671,79 0,25
10646 ROLO CQMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISOL MULLER, MODELO VAP- EQ.AQ. UN 0,000001 223.028,50 0,30
55L, POTENCIA 83CV - PESO OPERACIONAL 6,6T - IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 28,000000 0,50 14,00
14220|CALDEIRA DE ASFALTO, CONSMAQ, MOD. CA 2, C/TANQUE ISOLADO DE 2500 L, C/2 EQ.AQ. UN 0,000001 112.000,00 0,14
MACARICOS, C/BOMBA P{ESPARGIMENTO, BARRA ESPARGIDORA LARGURA 2M E
HASTE MANUAL, REBOCAVEL
14250| TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO MAT. KW/H 0,107200 0,39 0,04
14405/ TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA -SERPENTINA CAP 30 000 L*CAIXA** EQ.AQ. UN 0,000002 96.700,00 0,17
25961|RASTELEIRO M.O. H 0,075000 4,46 0,33
2705|ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA MAT. KW/H 0,300160 0,32 0,10
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,161000 50,00 8,05
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 11,142970 2,47 27,52
4238/ OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR M.O. H 0,025000 8,02 0,20
4242|OPERADOR DE ACABADORA M.O. H 0,012500 8,02 0,10
4248|OPERADOR DE PA CARREGADEIRA M.O. H 0,003500 8,64 0,03
4263 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - EQ.AQ. UN 0,000001 619.888,50 0,33
CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG*CAIXA**
4720 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO MAT. M3 0,312900 87,46 27,37
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,134100 88,01 11,80
497|CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70 MAT. T 0,060000 1.548,40 92,90
6066|ROLO COMPACTADOR DE PNEU% ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, EQ.AQ. UN 0,000002 345.471,73 0,74
DYNAPAC, MODELO CP-221, POTENCIA 100HP - PESO SEM/COM LASTRO 11,8/21T
6115|AJUDANTE M.O. H 0,206700 3,41 0,70
9912|USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CONTINUA TIPO "CONTRA-FLUXO" CIBER MOD. EQ.AQ. UN 0,000003 1.576.000,00 4,81
UACF-12, CAP. 40 A 80T/H**CAIXA**"
PRECO (méo-de-obra): 1,62
PRECO (material): 190,29
PRECO TOTAL (unit): 191,91
LS(%): 88,97 1,44
BDI(%): 24,70 47,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 49,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 241,11
QUANTIDADE: 354,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85.495,20




05.01.05 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE SER.CG M3
EMPRESTIMO.
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,000000 3,35 10,05
PRECO (méo-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,94
BDI(%): 24,70 4,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,68
QUANTIDADE: 1.040,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.639,76
05.01.06 CORTINA DE CONTENGAO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE SER.CG M
ACO DURO DE 8mm?2 COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO
MECANICO DE CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE
CONCRETO ARMADO DE 20MPa
32|Barra de ago CA-50 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m) MAT. KG 1,713500 5,23 8,96
34|Barra de ago CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) MAT. KG 24,840000 4,65 115,51
39|Barra ago CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0,154 kg/m) MAT. KG 1,702000 5,30 9,02
337|Arame recozido (diametro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) MAT. KG 0,491400 7,75 3,81
0101M|CAIXOTE EM MADERITE 1.00 X 1.00 X 0.15M, INCLUSIVE TUBO DE PVC, DIAM.: 150M MAT. UN 0,325600 48,45 15,78
0101M10U|CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO MAT. M3 0,327200 5,00 1,64
01270.0.25.1|Armador M.O. H 1,950800 4,46 8,70
01270.0.7.1|Ajudante de armador M.O. H 1,950800 3,41 6,65
10532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO EQ.LOC H 0,599954 0,90 0,54
10533|BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGA EQ.LOC H 0,783314 3,00 2,35
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,700000 4,46 3,12
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 136,704000 0,50 68,35
2008.1.1|EXECUGAO DE ESTACA COM TRADO MECANICO, INCLUINDO ESCAVAGAO E SER.MO M 7,000000 15,50 108,50
LANCAMENTO
2008.1.1D [EXECUGAO DE FURO DE TIRANTE COM TRADO MANUAL, INCLUINDO ESCAVAQAO E SER.MO M 3,350000 15,50 51,93
LANCAMENTO
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 1,267640 3,85 4,88
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,226052 7,38 1,67
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,380379 50,00 19,02
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,915963 4,46 4,09
39|ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 5,342920 4,52 24,15
42|ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 5,822300 4,41 25,68
4230|OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,183360 8,44 1,55
4243|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,599954 8,00 4,80
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA MAT. M 0,330000 2,22 0,73
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,357139 88,01 31,43
4750\ PEDREIRO M.O. H 1,035000 4,46 4,62
5075|PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,100000 7,45 0,75
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,888698 3,35 13,03
6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,532039 341 1,81
6212| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA MAT. M 0,830000 7,05 5,85
6447.1|CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,100000 5,00 0,50
9835| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 13,400000 3,15 42,21
PRECO (méo-de-obra): 48,37
PRECO (material): 543,23
PRECO TOTAL (unit.): 591,60
LS(%): 88,97 43,03
BDI(%): 24,70 156,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 199,79
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 791,39
QUANTIDADE: 105,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83.095,95
05.02 CICLOFAIXAS
05.02.01 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL SER.CG M2
RESULTANTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,000068 1.808,98 0,12
10513|SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 0,000062 671,79 0,04
10697 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS MAXION MOD. 750 - 2WD, EQ.AQ. UN 0,000002 203.883,90 0,31
79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**
1155|CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV EQ.AQ. UN 0,000003 192.400,07 0,62
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,008055 4,46 0,04
14618 BANCADA DE SERRA CIRCULAR, PICAPAU, C/ MOTOR ELETRICO 5 HP, COM COIFA EQ.AQ. UN 0,000001 1.817,29 0,00
PROTETORA P/ DISCO DE 10",
1507 COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EQ.AQ. UN 0,000002 61.310,00 0,11
EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV**CAIXA**
25931|DISCO DE CORTE DIAMANTADO - 7", PARA ESMERILHADEIRA, SEGMENTADO, PARA MAT. UN 0,005000 44,50 0,22
CONCRETO
4046/ MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX- EQ.AQ. UN 0,000005 5.799,01 0,03
270PS




4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,488430 2,47 1,21
4222|GASOLINA COMUM MAT. L 0,000740 2,98 0,00
4234|OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,010000 8,02 0,08
4257|OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELEIRO M.O. H 0,017000 4,47 0,08
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,008000 3,35 0,03
6115|AJUDANTE M.O. H 0,033000 341 0,11
PRECO (mé&o-de-obra): 0,50
PRECO (material): 2,49
PRECO TOTAL (unit): 2,99
LS(%): 88,97 0,44
BDI(%): 24,70 0,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 11.104,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4752512
05.02.02 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO SER.CG M2
01270.0.40.1| PEDREIRO M.O. H 0,060000 4,46 0,27
01270.0.45.1|SERVENTE M.O. H 0,600000 3,35 2,01
PRECO (méo-de-obra): 2,28
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 2,28
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 1,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 11.104,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 59.628,48
05.02.03 PISO EM BLOCO DE CONCRI%TO, INTERTRAVADO, E$P4: 6CM, NA COR VERMELHA, SER.CG M2
FCK=25MPA, SOBRE COLCHAO DE AREIA, PARA TRAFEGO LEVE
1306M01.3D |Piso em bloco de concreto, intertravado, esp.: 6cm, na cor colorido, fck=25Mpa, p/ trafego leve MAT. M2 1,000000 37,22 37,22
368|AREIA P/ ATERRO MAT. M3 0,130000 25,71 3,34
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET) M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,000000 3,35 3,35
PRECO (méo-de-obra): 5,58
PRECO (material): 40,56
PRECO TOTAL (unit.): 46,14
LS(%): 88,97 4,96
BDI(%): 24,70 12,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,59
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,73
QUANTIDADE: 11.104,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 707.657,92
05.02.04 MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSOES 30X15X12CM E COMPRIMENTO SER.CG M
DE 1,0M, NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,002500 4,46 0,01
1379.1|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,818200 0,46 1,30
367.1|/AREIA GROSSA MAT. M3 0,004100 40,00 0,16
370.1|AREIA MEDIA MAT. M3 0,001100 36,32 0,04
4059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM MAT. M 1,000000 13,79 13,79
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,003800 85,00 0,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,001800 88,01 0,16
4750.1|PEDREIRO M.O. H 0,182500 4,46 0,81
6115.1|AJUDANTE M.O. H 0,417300 3,41 1,42
PRECO (méo-de-obra): 2,25
PRECO (material): 15,77
PRECO TOTAL (unit.): 18,02
LS(%): 88,97 2,00
BDI(%): 24,70 4,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,96
QUANTIDADE: 8.443,36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 210.746,27
05.02.05 PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSOES SER.CG M
1,00x0,20x0,17M (GELO BAIANO) _ _
4059U|PRISMA DE FECHAMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO NA DIMENSAO: MAT. M 1,000000 34,94 34,94
1,00x0,20x0,17
6111| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,200000 3,35 0,67
PRECO (méo-de-obra): 0,67




PRECO (material): 34,94
PRECO TOTAL (unit.): 35,61
LS(%): 88,97 0,60
BDI(%): 24,70 8,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,15
QUANTIDADE: 112,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.085,70
06.00 DIVERSOS
06.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. 0,050000 1,78 0,09
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,140000 3,35 0,47
PRECO (mé&o-de-obra): 0,47
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,56
LS(%): 88,97 0,42
BDI(%): 24,70 0,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 2.200,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.684,00
06.02 ELABORAGAO DE "AS - BUILT" DA OBRA. SER.CG M2
2355|DESENHISTA DETALHISTA M.O. H 0,200300 6,65 1,33
PRECO (mé&o-de-obra): 1,33
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 1,33
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 0,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,81
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,14
QUANTIDADE: 18.506,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58.110,82
07.00 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
07.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SER.CG UN
1150| CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - EQ.AQ. UN 0,001280 172.606,77 220,94
CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA -
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
1160|VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A EQ.LOC H 45,000000 8,34 375,30
GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR
4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 10,000000 8,70 86,97
4095|MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 45,000000 8,18 367,91
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 15,500000 2,47 38,29
4227|OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO (CAMINHAO/TRATOR/RETRO) MAT. L 0,260000 10,25 2,67
4229|GRAXA MAT. KG 0,130000 12,27 1,60
PRECO (méo-de-obra): 454,89
PRECO (material): 638,78
PRECO TOTAL (unit.): 1.093,67
LS(%): 88,97 404,72
BDI(%): 24,70 370,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 774,82
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.868,49




