
LDI = 24,70%

OBRA/SERVIÇO : L.S. = 88,97% (Horista)

LOCAL : CAMPUS CENTRAL - UFRN L.S. = 50,04% (Mensalista)

PROCESSO: 23077.031491/2013-75

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UND.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS

1.1 REGULARIZAÇÃO DE OBRA 1,00 UN 0,01% 271,95  R$                        271,95 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 4,34% 116.040,33  R$                  116.040,33 

1.3 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 6,00% 160.409,93  R$                  160.409,93 

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,50 M2 0,05% 322,48  R$                     1.451,16 

1.5 CANTEIRO DE OBRA AREA 45M2 1,00 UN 0,54% 14.363,66  R$                   14.363,66 

1.6
ISOLAMENTO DA OBRA COM CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 

3M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - FORNEC E COLOC.
80,00 M 0,16% 52,09  R$                     4.167,20 

1.7 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÕES, NIVELAMENTOS E LEVANTAMENTOS 1,00 UN 0,00% 100,63  R$                        100,63 

SUBTOTAL 11,10%  R$                  296.804,86 

2.0 ROTA ACESSÍVEL 1 - PARADA DO SETOR V AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

2.1 REFORMA DOS PASSEIOS 2,23%  R$                   59.731,50 

2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 10,00 M2 0,00% 5,37  R$                          53,70 

2.1.2
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
436,70 M2 0,08% 4,83  R$                     2.109,26 

2.1.3 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 372,06 M2 0,04% 2,80  R$                     1.041,77 

2.1.4
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
372,06 M2 0,33% 23,81  R$                     8.858,75 

2.1.5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
808,76 M2 1,42% 47,10  R$                   38.092,60 

2.1.6
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
174,79 M2 0,29% 43,74  R$                     7.645,31 

2.1.7
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
15,44 M2 0,03% 43,74  R$                        675,35 

2.1.8
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO
61,00 M 0,05% 20,57  R$                     1.254,77 

2.2 CICLOFAIXAS/ CICLOVIAS 1,31%  R$                   35.073,59 

2.2.1
RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE.
372,88 M2 0,07% 5,37  R$                     2.002,37 

2.2.2
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA, 

SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE
372,88 M2 0,89% 63,73  R$                   23.763,64 

2.2.3
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, 

NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
372,90 M 0,35% 24,96  R$                     9.307,58 

2.3 PASSAGENS ELEVADAS

2.3.1 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 01) 0,22%  R$                     5.849,61 

2.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 36,45 M2 0,01% 5,37  R$                        195,74 

2.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 36,45 M2 0,05% 39,20  R$                     1.428,84 

2.3.1.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
8,10 M2 0,01% 43,74  R$                        354,29 

2.3.1.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,71 M3 0,09% 851,93  R$                     2.308,73 

2.3.1.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 M 0,02% 41,36  R$                        413,60 

2.3.1.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41  R$                        414,82 

2.3.1.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,37 M3 0,00% 23,68  R$                        103,48 

2.3.1.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

17,83 M2 0,01% 17,67  R$                        315,06 

2.3.1.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

17,83 M2 0,01% 17,67  R$                        315,06 

2.3.2 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03) 0,46%  R$                   12.254,46 

2.3.2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 70,70 M2 0,01% 5,37  R$                        379,66 

2.3.2.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 70,70 M2 0,10% 39,20  R$                     2.771,44 

2.3.2.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
63,64 M2 0,10% 43,74  R$                     2.783,61 

2.3.2.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
3,70 M3 0,12% 851,93  R$                     3.152,14 

2.3.2.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 M 0,02% 41,36  R$                        496,32 

2.3.2.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41  R$                        995,57 

2.3.2.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 8,48 M3 0,01% 23,68  R$                        200,81 

2.3.2.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

34,09 M2 0,02% 17,67  R$                        602,37 

2.3.2.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

34,09 M2 0,02% 17,67  R$                        602,37 

2.3.2.10
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
3,81 M2 0,00% 23,81  R$                          90,72 

2.3.2.11
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
3,81 M2 0,01% 47,10  R$                        179,45 

2.3.3 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04) 0,28%  R$                     7.355,21 

2.3.3.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 37,17 M2 0,01% 5,37  R$                        199,60 

2.3.3.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 37,17 M2 0,05% 39,20  R$                     1.457,06 

2.3.3.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
4,65 M2 0,01% 43,74  R$                        203,39 

2.3.3.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,90 M3 0,09% 851,93  R$                     2.470,60 

Natal,  06 de Maio de 2014.

IMPLANTAÇÃO DE ROTAS ACESSÍVEIS AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 VALOR ORÇAMENTO: R$ 2.673.498,87

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO

SETOR DE ORÇAMENTOS

         ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 363 /2013



2.3.3.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 28,00 M 0,04% 41,36  R$                     1.158,08 

2.3.3.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 5,60 M2 0,04% 207,41  R$                     1.161,50 

2.3.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,46 M3 0,00% 23,68  R$                        105,61 

2.3.3.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

16,96 M2 0,01% 17,67  R$                        299,68 

2.3.3.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

16,96 M2 0,01% 17,67  R$                        299,68 

2.3.4 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05) 0,49%  R$                   13.201,24 

2.3.4.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 79,65 M2 0,02% 5,37  R$                        427,72 

2.3.4.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 79,65 M2 0,12% 39,20  R$                     3.122,28 

2.3.4.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
4,67 M2 0,01% 43,74  R$                        204,27 

2.3.4.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
6,30 M3 0,20% 851,93  R$                     5.367,16 

2.3.4.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 29,20 M 0,05% 41,36  R$                     1.207,71 

2.3.4.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 5,84 M2 0,05% 207,41  R$                     1.211,27 

2.3.4.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 9,56 M3 0,01% 23,68  R$                        226,38 

2.3.4.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

40,59 M2 0,03% 17,67  R$                        717,23 

2.3.4.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

40,59 M2 0,03% 17,67  R$                        717,23 

2.3.5 ESCADA (DETALHE 02) 0,06%  R$                     1.494,62 

2.3.5.1
DEMOLICAO DE ESCADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO
2,34 M3 0,00% 54,59  R$                        127,74 

2.3.5.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) EJUNTAS DE 12MM
1,43 M3 0,02% 426,68  R$                        610,15 

2.3.5.3 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 8,62 M2 0,01% 39,20  R$                        337,90 

2.3.5.4
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
6,70 M2 0,00% 23,81

2.3.5.5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
6,70 M2 0,01% 47,10  R$                        315,57 

2.3.5.6
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
3,40 M2 0,00% 4,02  R$                          13,67 

2.3.5.7
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
3,40 M2 0,00% 17,07  R$                          58,04 

2.3.5.8 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 3,40 M2 0,00% 4,05  R$                          13,77 

2.3.5.9 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS. MEDINDO 20x5 CM 14,00 UN 0,00% 1,27  R$                          17,78 

2.3.6 RAMPA (DETALHE 02) 1,16%  R$                   30.983,33 

2.3.6.1
ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM PEDRA MARRIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4, INCLUSIVE FÔRMA EM MADEIRA MISTA
7,50 M3 0,16% 572,33  R$                     4.292,48 

2.3.6.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAÇO 1:4
6,74 M3 0,08% 329,63  R$                     2.221,71 

2.3.6.3
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
6,74 M2 0,00% 4,02  R$                          27,09 

2.3.6.4
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
6,74 M2 0,00% 17,07  R$                        115,05 

2.3.6.5 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 6,74 M2 0,00% 4,05  R$                          27,30 

2.3.6.6 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 2,70 M3 0,00% 23,68  R$                          63,94 

2.3.6.7
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
18,95 M2 0,03% 47,10  R$                        892,55 

2.3.6.8
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
18,95 M2 0,02% 23,81  R$                        451,20 

2.3.6.9
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
8,42 M2 0,01% 43,74  R$                        368,29 

2.3.6.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

33,70 M 0,84% 668,36  R$                   22.523,73 

SUBTOTAL 6,21%  R$                  165.943,57 

3.0 ROTA ACESSÍVEL 2 - PARADA DO SETOR II AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.1 REFORMA DOS PASSEIOS

3.1.1 REFORMA DOS PASSEIOS GERAL 3,06%  R$                   81.895,51 

3.1.1.1
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
684,44 M2 0,12% 4,83  R$                     3.305,85 

3.1.1.2
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
241,57 M2 0,22% 23,81  R$                     5.751,78 

3.1.1.3
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
926,00 M2 1,63% 47,10  R$                   43.614,60 

3.1.1.4
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, 

NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
812,00 M 0,76% 24,96  R$                   20.267,52 

3.1.1.5
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
204,75 M2 0,33% 43,74  R$                     8.955,77 

3.1.2 REFORMA DOS PASSEIOS (DETALHE 1) 0,42%  R$                   11.134,46 

3.1.2.1
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
113,12 M2 0,02% 4,83  R$                        546,37 

3.1.2.2
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
17,56 M2 0,02% 23,81  R$                        418,10 

3.1.2.3
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
130,68 M2 0,23% 47,10  R$                     6.155,03 

3.1.2.4
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, 

NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
111,00 M 0,10% 24,96  R$                     2.770,56 

3.1.2.5
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
28,45 M2 0,05% 43,74  R$                     1.244,40 

3.2 CICLOFAIXAS/ CICLOVIAS 4,23%  R$                  112.970,33 

3.2.1
RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE.
854,34 M2 0,17% 5,37  R$                     4.587,81 

3.2.2
RETIRADA DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE.
378,47 M2 0,09% 6,58  R$                     2.490,33 



3.2.3
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA, 

SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE.
1.232,81 M2 2,94% 63,73  R$                   78.566,98 

3.2.4
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, 

NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
1.094,76 M 1,02% 24,96  R$                   27.325,21 

3.3 PASSAGENS ELEVADAS

3.3.1 PASSAGEM ELEVADA 1 (DETALHE 02) 0,21%  R$                     5.603,63 

3.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 35,46 M2 0,01% 5,37  R$                        190,42 

3.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 35,46 M2 0,05% 39,20  R$                     1.390,03 

3.3.1.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,45 M2 0,00% 43,74  R$                          63,42 

3.3.1.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,50 M3 0,08% 851,93  R$                     2.129,83 

3.3.1.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 M 0,02% 41,36  R$                        661,76 

3.3.1.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 3,20 M2 0,02% 207,41  R$                        663,71 

3.3.1.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,26 M3 0,00% 23,68  R$                        100,88 

3.3.1.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

11,42 M2 0,01% 17,67  R$                        201,79 

3.3.1.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

11,42 M2 0,01% 17,67  R$                        201,79 

3.3.2 PASSAGEM ELEVADA 2 (DETALHE 03) 0,18%  R$                     4.837,14 

3.3.2.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAÇO 1:4
1,53 M3 0,02% 329,63  R$                        504,33 

3.3.2.2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,32 M3 0,00% 23,68  R$                        102,30 

3.3.2.3
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
10,00 M2 0,02% 47,10  R$                        471,00 

3.3.2.4
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
10,00 M2 0,01% 23,81  R$                        238,10 

3.3.2.5 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 21,57 M2 0,00% 5,37  R$                        115,83 

3.3.2.6 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 21,57 M2 0,03% 39,20  R$                        845,54 

3.3.2.7
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
3,06 M2 0,01% 43,74  R$                        133,84 

3.3.2.8
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,25 M2 0,00% 43,74  R$                          54,68 

3.3.2.9
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,21 M3 0,07% 851,93  R$                     1.882,77 

3.3.2.10

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,83 M2 0,01% 17,67  R$                        244,38 

3.3.2.11

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,83 M2 0,01% 17,67  R$                        244,38 

3.3.3 PASSAGEM ELEVADA 3 (DETALHE 04) 0,23%  R$                     6.242,99 

3.3.3.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 32,72 M2 0,01% 5,37  R$                        175,71 

3.3.3.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 32,72 M2 0,05% 39,20  R$                     1.282,62 

3.3.3.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,33 M2 0,00% 43,74  R$                          58,17 

3.3.3.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,70 M3 0,09% 851,93  R$                     2.300,21 

3.3.3.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,00 M 0,03% 41,36  R$                        827,20 

3.3.3.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 5,00 M2 0,04% 207,41  R$                     1.037,05 

3.3.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 3,93 M3 0,00% 23,68  R$                          93,06 

3.3.3.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,27 M2 0,01% 17,67  R$                        234,48 

3.3.3.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,27 M2 0,01% 17,67  R$                        234,48 

3.3.4 PASSAGEM ELEVADA 4 (DETALHE 05) 0,88%  R$                   23.549,19 

3.3.4.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAÇO 1:4
6,78 M3 0,08% 329,63  R$                     2.234,89 

3.3.4.2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
6,78 M2 0,00% 4,02  R$                          27,26 

3.3.4.3
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
6,78 M2 0,00% 17,07  R$                        115,73 

3.3.4.4
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
43,66 M2 0,08% 47,10  R$                     2.056,39 

3.3.4.5
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
43,66 M2 0,04% 23,81  R$                     1.039,54 

3.3.4.6 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 26,00 M2 0,01% 5,37  R$                        139,62 

3.3.4.7 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 26,00 M2 0,04% 39,20  R$                     1.019,20 

3.3.4.8
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
4,50 M2 0,01% 43,74  R$                        196,83 

3.3.4.9
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
3,69 M2 0,01% 43,74  R$                        161,40 

3.3.4.10
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,08 M3 0,07% 851,93  R$                     1.772,01 

3.3.4.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,40 M3 0,00% 23,68  R$                        104,19 

3.3.4.12

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,00 M2 0,01% 17,67  R$                        229,71 

3.3.4.13

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,00 M2 0,01% 17,67  R$                        229,71 

3.3.4.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

21,28 M 0,53% 668,36  R$                   14.222,70 

3.3.5 PASSAGEM ELEVADA 5 (DETALHE 06) 0,17%  R$                     4.576,97 



3.3.5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 25,79 M2 0,01% 5,37  R$                        138,49 

3.3.5.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 25,79 M2 0,04% 39,20  R$                     1.010,97 

3.3.5.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
4,05 M2 0,01% 43,74  R$                        177,15 

3.3.5.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
1,87 M3 0,06% 851,93  R$                     1.593,11 

3.3.5.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 M 0,03% 41,36  R$                        744,48 

3.3.5.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41  R$                        414,82 

3.3.5.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 3,09 M3 0,00% 23,68  R$                          73,17 

3.3.5.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

12,02 M2 0,01% 17,67  R$                        212,39 

3.3.5.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

12,02 M2 0,01% 17,67  R$                        212,39 

3.3.6 PASSAGEM ELEVADA 6 (DETALHE 07) 0,30%  R$                     7.921,35 

3.3.6.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 44,84 M2 0,01% 5,37  R$                        240,79 

3.3.6.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 44,84 M2 0,07% 39,20  R$                     1.757,73 

3.3.6.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,60 M2 0,00% 43,74  R$                          69,98 

3.3.6.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,62 M3 0,08% 851,93  R$                     2.232,06 

3.3.6.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,80 M 0,05% 41,36  R$                     1.273,89 

3.3.6.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 8,44 M2 0,07% 207,41  R$                     1.750,54 

3.3.6.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 5,38 M3 0,00% 23,68  R$                        127,40 

3.3.6.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,27 M2 0,01% 17,67  R$                        234,48 

3.3.6.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

13,27 M2 0,01% 17,67  R$                        234,48 

3.3.7 PASSAGEM ELEVADA 7 (DETALHE 08) 0,20%  R$                     5.341,84 

3.3.7.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 33,74 M2 0,01% 5,37  R$                        181,18 

3.3.7.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 33,74 M2 0,05% 39,20  R$                     1.322,61 

3.3.7.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,52 M2 0,00% 43,74  R$                          66,48 

3.3.7.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,51 M3 0,08% 851,93  R$                     2.138,34 

3.3.7.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,60 M 0,02% 41,36  R$                        562,50 

3.3.7.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,72 M2 0,02% 207,41  R$                        564,16 

3.3.7.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,17 M3 0,00% 23,68  R$                          98,75 

3.3.7.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

11,54 M2 0,01% 17,67  R$                        203,91 

3.3.7.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

11,54 M2 0,01% 17,67  R$                        203,91 

3.3.8 PASSAGEM ELEVADA 8 (DETALHE 09) 0,14%  R$                     3.809,26 

3.3.8.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 23,40 M2 0,00% 5,37  R$                        125,66 

3.3.8.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 23,40 M2 0,03% 39,20  R$                        917,28 

3.3.8.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,32 M2 0,00% 43,74  R$                          57,74 

3.3.8.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
1,68 M3 0,05% 851,93  R$                     1.431,24 

3.3.8.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 M 0,02% 41,36  R$                        413,60 

3.3.8.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41  R$                        414,82 

3.3.8.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 2,81 M3 0,00% 23,68  R$                          66,54 

3.3.8.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

10,82 M2 0,01% 17,67  R$                        191,19 

3.3.8.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

10,82 M2 0,01% 17,67  R$                        191,19 

3.3.9 PASSAGEM ELEVADA 9 (DETALHE 10) 0,14%  R$                     3.809,26 

3.3.9.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 23,40 M2 0,00% 5,37  R$                        125,66 

3.3.9.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 23,40 M2 0,03% 39,20  R$                        917,28 

3.3.9.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,32 M2 0,00% 43,74  R$                          57,74 

3.3.9.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
1,68 M3 0,05% 851,93  R$                     1.431,24 

3.3.9.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 M 0,02% 41,36  R$                        413,60 

3.3.9.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 2,00 M2 0,02% 207,41  R$                        414,82 

3.3.9.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 2,81 M3 0,00% 23,68  R$                          66,54 

3.3.9.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

10,82 M2 0,01% 17,67  R$                        191,19 

3.3.9.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

10,82 M2 0,01% 17,67  R$                        191,19 

SUBTOTAL 10,16%  R$                  271.691,94 

4.0 PONTOS DE ÔNIBUS

4.1 PONTO DE ÔNIBUS 01 (DETALHE 01) 1,52%  R$                   40.564,18 



4.1.1

DEMOLIÇÃO DE PARADA EXISTENTE (2 PILARES) E CONSTRUÇÃO DE NOVA PARADA DE 

ÔNIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (FORNECIDOS PELA UFRN) E 

COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE MADEIRA COM BANCO DE 

LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO, CONFORME PROJETO

1,00 M2 0,15% 3.898,51 3.898,51R$                      

4.1.2
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE
110,28 M2 0,02% 4,28 472,00R$                         

4.1.3
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO 

PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE
74,74 M2 0,04% 13,16 983,58R$                         

4.1.4

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

102,16 M2 0,14% 35,45 3.621,57R$                      

4.1.5 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 110,28 M2 0,16% 39,20 4.322,98R$                      

4.1.6
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
8,20 M2 0,01% 43,74 358,67R$                         

4.1.7
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
11,96 M2 0,02% 43,74 523,13R$                         

4.1.8
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
8,27 M3 0,26% 851,93 7.045,46R$                      

4.1.9 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36 992,64R$                         

4.1.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41 995,57R$                         

4.1.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 13,23 M3 0,01% 23,68 313,29R$                         

4.1.12

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

55,20 M2 0,04% 17,67 975,38R$                         

4.1.13

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

55,20 M2 0,04% 17,67 975,38R$                         

4.1.14
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
175,18 M2 0,16% 23,81 4.171,04R$                      

4.1.15
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
175,18 M2 0,31% 47,10 8.250,98R$                      

4.1.16
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
95,69 M 0,10% 27,84 2.664,01R$                      

4.2 PONTO DE ÔNIBUS 02 (DETALHE 02) 1,53%                          40.887,27 

4.2.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 4,80 M2 0,00% 2,80 13,44R$                           

4.2.2 RETIRADA DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL RESULTANTE. 1,00 UN 0,01% 242,33 242,33R$                         

4.2.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE
222,33 M2 0,04% 4,28 951,57R$                         

4.2.4 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 36,07 M2 0,01% 5,37 193,70R$                         

4.2.5

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

75,65 M2 0,10% 35,45 2.681,79R$                      

4.2.6
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
8,72 M2 0,01% 43,74 381,41R$                         

4.2.7
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
15,53 M2 0,03% 43,74 679,28R$                         

4.2.8
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
8,27 M3 0,26% 851,93 7.045,46R$                      

4.2.9 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 36,00 M 0,06% 41,36 1.488,96R$                      

4.2.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 7,20 M2 0,06% 207,41 1.493,35R$                      

4.2.11 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 4,27 M3 0,00% 23,68 101,11R$                         

4.2.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE COLCHÃO DE 

AREIA BARRADA E ADUBAÇÃO
42,74 M2 0,03% 17,95 767,18R$                         

4.2.13

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

48,11 M2 0,03% 17,67 850,10R$                         

4.2.14

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

48,11 M2 0,03% 17,67 850,10R$                         

4.2.15
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
134,52 M2 0,02% 4,83 649,73R$                         

4.2.16
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
166,85 M2 0,15% 23,81 3.972,70R$                      

4.2.17
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
301,37 M2 0,53% 47,10 14.194,53R$                    

4.2.18
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
155,55 M 0,16% 27,84 4.330,51R$                      

4.3 RAMPA (DETALHE 02) 0,74%  R$                   19.763,97 

4.3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 53,40 M2 0,01% 2,80  R$                        149,52 

4.3.2
ALVENARIA DE CONTENÇÃO COM PEDRA MARROADA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:4; E UTILIZAÇÃO DE FÔRMA SE NECESSÁRIO
3,61 M3 0,05% 358,07  R$                     1.292,63 

4.3.3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4
2,10 M3 0,03% 329,63  R$                        692,22 

4.3.4
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
10,52 M2 0,00% 4,02  R$                          42,29 

4.3.5
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
10,52 M2 0,01% 17,07  R$                        179,58 

4.3.6 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 10,52 M2 0,00% 4,05  R$                          42,61 

4.3.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 8,62 M3 0,01% 23,68  R$                        204,12 

4.3.8
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
24,30 M2 0,04% 47,10  R$                     1.144,53 

4.3.9
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
24,30 M2 0,02% 23,81  R$                        578,58 

4.3.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

23,00 M 0,57% 668,36  R$                   15.372,28 

4.3.11
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,50 M2 0,00% 43,74  R$                          65,61 

4.4 PONTO DE ÔNIBUS 03 (DETALHE 03) 0,92% 24.664,92R$                    

4.4.1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 14,59 M2 0,02% 39,20  R$                        571,93 



4.4.2
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
11,93 M2 0,02% 43,74  R$                        521,82 

4.4.3
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
17,29 M2 0,03% 43,74  R$                        756,26 

4.4.4
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
1,10 M3 0,04% 851,93  R$                        937,12 

4.4.5 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36  R$                        992,64 

4.4.6 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41  R$                        995,57 

4.4.7 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 1,75 M3 0,00% 23,68  R$                          41,44 

4.4.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

50,00 M2 0,03% 17,67  R$                        883,50 

4.4.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

50,00 M2 0,03% 17,67  R$                        883,50 

4.4.10
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
157,51 M2 0,03% 4,83  R$                        760,77 

4.4.11
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
97,04 M2 0,09% 23,81  R$                     2.310,52 

4.4.12
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
254,55 M2 0,45% 47,10  R$                   11.989,31 

4.4.13
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO
61,86 M 0,05% 20,57  R$                     1.272,46 

4.4.14
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
62,79 M 0,07% 27,84  R$                     1.748,07 

4.5 RAMPA (DETALHE 03) 1,88%  R$                   50.191,44 

4.5.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 125,25 M2 0,01% 2,80  R$                        350,70 

4.5.2 CORTE E ATERRO COMPENSADO MANUAL EM SOLO 77,49 M3 0,15% 51,29  R$                     3.974,46 

4.5.3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4
15,05 M3 0,19% 329,63  R$                     4.960,93 

4.5.4 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 8,62 M3 0,01% 23,68  R$                        204,12 

4.5.5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
24,30 M2 0,04% 47,10  R$                     1.144,53 

4.5.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

23,00 M 0,57% 668,36  R$                   15.372,28 

4.5.7
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
15,00 M2 0,00% 4,02  R$                          60,30 

4.5.8
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
15,00 M2 0,01% 17,07  R$                        256,05 

4.5.9 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 15,00 M2 0,00% 4,05  R$                          60,75 

4.5.10
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,50 M2 0,00% 43,74  R$                          65,61 

4.5.11

CORTINA DE CONTENÇÃO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE AÇO 

DURO DE 8mm² COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO MECÂNICO DE 

CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 

20MPa

30,00 M 0,89% 791,39  R$                   23.741,70 

4.6 PONTO DE ÔNIBUS 04 (DETALHE 04) 0,73%  R$                   19.460,36 

4.6.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 57,47 M2 0,01% 5,37  R$                        308,61 

4.6.2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 27,90 M2 0,04% 39,20  R$                     1.093,68 

4.6.3
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
11,88 M2 0,02% 43,74  R$                        519,63 

4.6.4
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
15,48 M2 0,03% 43,74  R$                        677,10 

4.6.5
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
2,09 M3 0,07% 851,93  R$                     1.780,53 

4.6.6 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36  R$                        992,64 

4.6.7 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41  R$                        995,57 

4.6.8 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 6,90 M3 0,01% 23,68  R$                        163,39 

4.6.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

50,15 M2 0,03% 17,67  R$                        886,15 

4.6.10

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

50,15 M2 0,03% 17,67  R$                        886,15 

4.6.11
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
59,56 M2 0,01% 4,83  R$                        287,67 

4.6.12
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
85,07 M2 0,08% 23,81  R$                     2.025,52 

4.6.13
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
116,48 M2 0,21% 47,10  R$                     5.486,21 

4.6.14
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
120,60 M 0,13% 27,84  R$                     3.357,50 

4.7 RAMPA (DETALHE 04) 0,57%  R$                   15.234,64 

4.7.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 50,40 M2 0,01% 2,80  R$                        141,12 

4.7.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:4
0,92 M3 0,01% 329,63  R$                        303,26 

4.7.3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
46,00 M2 0,05% 29,84  R$                     1.372,64 

4.7.4
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
92,00 M2 0,01% 4,02  R$                        369,84 

4.7.5
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
92,00 M2 0,06% 17,07  R$                     1.570,44 

4.7.6 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 92,00 M2 0,01% 4,05  R$                        372,60 

4.7.7
CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, COM 12 CM DE LARGURA E 30 

CM DE ALTURA, INCLUSIVE FÔRMA E LANÇAMENTO
1,38 M3 0,12% 2.352,89  R$                     3.246,99 

4.7.8 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 3,33 M3 0,00% 23,68  R$                          78,85 

4.7.9 PISO CIMENTADO COM JUNTA DE PVC PARA CALÇADA EXTERNA, CONFORME PROJETO 16,65 M2 0,02% 29,73  R$                        495,00 

4.7.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

10,80 M 0,27% 668,36  R$                     7.218,29 

4.7.11
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,50 M2 0,00% 43,74  R$                          65,61 



4.8 PONTO DE ÔNIBUS 05 (DETALHE 05) 0,44%  R$                   11.820,05 

4.8.1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

35,88 M2 0,05% 35,45  R$                     1.271,95 

4.8.2
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
24,28 M2 0,00% 4,83  R$                        117,27 

4.8.3
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
86,84 M2 0,08% 23,81  R$                     2.067,66 

4.8.4
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
112,12 M2 0,20% 47,10  R$                     5.280,85 

4.8.5
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
70,74 M 0,07% 27,84  R$                     1.969,40 

4.8.6
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
10,91 M2 0,02% 43,74  R$                        477,20 

4.8.7
PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00x0,20x0,17M 

(GELO BAIANO)
14,08 M 0,02% 45,15  R$                        635,71 

4.9 PONTO DE ÔNIBUS 06 (DETALHE 06) 2,00%  R$                   53.340,49 

4.9.1

DEMOLIÇÃO DE PARADA EXISTENTE (5 PILARES) E CONSTRUÇÃO DE NOVA PARADA DE 

ÔNIBUS COM PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (FORNECIDOS PELA UFRN) E 

COBERTURA DE TELHA MAXI PLAC COM ESTRUTURA EM LINHAS DE MADEIRA COM BANCO DE 

LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO, CONFORME PROJETO

2,00 M2 0,88% 11.746,16  R$                   23.492,32 

4.9.2
PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00x0,20x0,17M 

(GELO BAIANO)
14,08 M 0,02% 45,15  R$                        635,71 

4.9.3 RETIRADA DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA 4,00 UN 0,04% 242,33  R$                        969,32 

4.9.4
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
15,40 M2 0,03% 43,74  R$                        673,60 

4.9.5
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
15,28 M2 0,02% 43,74  R$                        668,35 

4.9.6
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO 

PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE
164,95 M2 0,08% 13,16  R$                     2.170,74 

4.9.7

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

140,60 M2 0,19% 35,45  R$                     4.984,27 

4.9.8
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
114,17 M2 0,02% 4,83  R$                        551,44 

4.9.9
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
62,42 M2 0,06% 23,81  R$                     1.486,22 

4.9.10
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
200,89 M2 0,35% 47,10  R$                     9.461,92 

4.9.11
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
104,67 M 0,11% 27,84  R$                     2.914,01 

4.9.12
FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, EM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, EM COR CONTRASTANTE 

COM OS DEGRAUS, MEDINDO 0,03X0,20M, CONFORME PROJETO.
8,00 UN 0,00% 1,27  R$                          10,16 

4.9.13
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
4,09 M3 0,13% 851,93  R$                     3.484,39 

4.9.14

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

52,01 M2 0,03% 17,67  R$                        919,02 

4.9.15

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

52,01 M2 0,03% 17,67  R$                        919,02 

4.10 PONTO DE ÔNIBUS 07 (DETALHE 07) 0,71%  R$                   18.856,51 

4.10.1
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DO 

PISO TÁTIL, DO MEIO-FIO GRANÍTICO E BOTA-FORA DO MATERIAL RESTANTE
27,49 M2 0,01% 13,16  R$                        361,77 

4.10.2

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

27,49 M2 0,04% 35,45  R$                        974,52 

4.10.3
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
217,86 M2 0,04% 4,83  R$                     1.052,26 

4.10.4
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
5,95 M2 0,01% 23,81  R$                        141,67 

4.10.5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
223,81 M2 0,39% 47,10  R$                   10.541,45 

4.10.6
MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
59,15 M 0,06% 27,84  R$                     1.646,74 

4.10.7
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
6,61 M2 0,01% 43,74  R$                        289,12 

4.10.8
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
14,15 M2 0,02% 43,74  R$                        618,92 

4.10.9 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36  R$                        992,64 

4.10.10 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41  R$                        995,57 

4.10.11

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

35,14 M2 0,02% 17,67  R$                        620,92 

4.10.12

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

35,14 M2 0,02% 17,67  R$                        620,92 

4.11 RAMPA (DETALHE 07) 1,61%  R$                   43.031,76 

4.11.1
RETIRADA DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE.
1,00 UN 0,00% 92,74  R$                          92,74 

4.11.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 60,00 M2 0,01% 2,80  R$                        168,00 

4.11.3
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
58,66 M2 0,01% 4,83  R$                        283,33 

4.11.4
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
84,17 M2 0,15% 47,10  R$                     3.964,41 

4.11.5
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19CM, ESP.: 19CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, JUNTAS DE 12MM, NO TRAÇO 1:4
4,62 M3 0,06% 329,63  R$                     1.522,89 

4.11.6
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), JUNTAS 12MM
21,95 M2 0,02% 29,84  R$                        654,99 

4.11.7
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 5MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA SEM PENEIRAMENTO, NO TRAÇIO 1:3, PREPARO MECÂNICO
44,00 M2 0,01% 4,02  R$                        176,88 



4.11.8
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO
44,00 M2 0,03% 17,07  R$                        751,08 

4.11.9 CAIAÇÃO SOBRE REVESTIMENTO LISO EM 2 DEMÃOS, COM ADIÇÃO DE FIXADOR 44,00 M2 0,01% 4,05  R$                        178,20 

4.11.10
CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUSIVE FÔRMA E 

LANÇAMENTO
0,46 M3 0,04% 2.352,89  R$                     1.082,33 

4.11.11
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
25,51 M2 0,02% 23,81  R$                        607,39 

4.11.12 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 11,48 M3 0,01% 23,68  R$                        271,85 

4.11.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO E GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 

DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 1.1/4", COM APOIO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO INOX 5MM E 

LARGURA DE 5CM

49,65 M 1,24% 668,36  R$                   33.184,07 

4.11.14
PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
1,44 M2 0,00% 43,74  R$                          62,99 

4.11.15
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
0,70 M2 0,00% 43,74  R$                          30,62 

4.12 PONTO DE ÔNIBUS 08 (DETALHE 08) 0,57%  R$                   15.108,47 

4.12.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE
86,40 M2 0,01% 4,28  R$                        369,79 

4.12.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 86,40 M2 0,02% 5,37  R$                        463,97 

4.12.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO E BOTA-FORA DO MATERIAL 7,68 M2 0,00% 12,66  R$                          97,23 

4.12.4 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO 86,40 M2 0,13% 39,20  R$                     3.386,88 

4.12.5
PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL NA COR AMARELA, MEDINDO 25 X 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3
9,15 M2 0,01% 43,74  R$                        400,22 

4.12.6
CONCRETO ARMADO COM MALHA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 5.0MM² A CADA 15 CM NA FAIXA 

ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM FCK=30MPA
6,48 M3 0,21% 851,93  R$                     5.520,51 

4.12.7 TUBO PVC LEVE ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M 0,04% 41,36  R$                        992,64 

4.12.8 TAMPA EM CONCRETO Fck=30MPa, ESPESSURA DE 5,0CM PARA LATERAL DAS PASSAGENS 4,80 M2 0,04% 207,41  R$                        995,57 

4.12.9 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 10,37 M3 0,01% 23,68  R$                        245,56 

4.12.10

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) DE ACORDO 

COM MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

43,24 M2 0,03% 17,67  R$                        764,05 

4.12.11

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL Nº 5) DE ACORDO COM MANUAL 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DNIT

43,24 M2 0,03% 17,67  R$                        764,05 

4.12.12
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 

MECANICO
13,56 M2 0,01% 23,81  R$                        322,86 

4.12.13
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, COR BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
13,56 M2 0,02% 47,10  R$                        638,68 

4.12.14
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO
7,12 M 0,01% 20,57  R$                        146,46 

SUBTOTAL 13,20%  R$                  352.924,05 

5.0 ANEL VIÁRIO EXTERNO

5.1 CANTEIRO CENTRAL 20,35%                        544.030,48 

5.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA 5.202,63 M2 0,54% 2,80  R$                   14.567,36 

5.1.2
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, INCLUSIVE JUNTAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3, INCLUSIVE CAIAÇÃO
7.379,63 M 5,68% 20,57  R$                  151.798,99 

5.1.3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA, TRAÇO 1:4, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20 

M, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO

5.202,63 M2 6,90% 35,45 184.433,23R$                  

5.1.4
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, 

INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. ESP. 3,0CM
354,59 T 3,20% 241,11  R$                   85.495,19 

5.1.5 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 1.040,53 M3 0,92% 23,68  R$                   24.639,75 

5.1.6

CORTINA DE CONTENÇÃO ANCORADA COM TIRANTES PROTENDIDOS COM 4 FIOS DE AÇO 

DURO DE 8mm² COM PARAMENTO DE ESTACAS ESCAVADAS A TRADO MECÂNICO DE 

CONCRETO 20MPa E TRAVADAS COM CINTAS DE CORAMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 

20MPa

105,00 M 3,11% 791,39  R$                   83.095,95 

5.2 CICLOFAIXAS 38,55%                     1.030.643,48 

5.2.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL 

RESULTANTE
11.104,00 M2 1,78% 4,28  R$                   47.525,12 

5.2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO 11.104,00 M2 2,23% 5,37  R$                   59.628,48 

5.2.3
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESP.: 6CM, NA COR VERMELHA, FCK=25MPA, 

SOBRE COLCHÃO DE AREIA, PARA TRÁFEGO LEVE
11.104,00 M2 26,47% 63,73 707.657,92R$                  

5.2.4
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 30X15X12CM E COMPRIMENTO DE 1,0M, 

NOS PASSEIOS, CONFORME PROJETO.
8.443,36 M 7,88% 24,96 210.746,27R$                  

5.2.5
PRISMA DE FECHAMENTO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00x0,20x0,17M 

(GELO BAIANO)
112,64 M 0,19% 45,15 5.085,70R$                      

SUBTOTAL 58,90%  R$               1.574.673,96 

6.0 DIVERSOS

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.200,00 M2 0,10% 1,22  R$                     2.684,00 

6.2 ELABORAÇÃO DE "AS - BUILT" DA OBRA. 2.200,00 M2 0,26% 3,14  R$                     6.908,00 

SUBTOTAL 0,36%  R$                     9.592,00 

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 0,07% 1.868,49  R$                     1.868,49 

SUBTOTAL 0,07%  R$                     1.868,49 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00%  R$               2.673.498,87 


