SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORCAMENTOS

ORCAMENTO ANALITICO N° 025/2013

Natal, 09 de Maio 2014.

LDI = 23,35%
L.S. = 88,97% (Horista)
OBRA/SERVICO : |REFORMA E RECUPERA(;AO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES EM CAICO/RN L.S. = 50,04% (Mensalista)
LOCAL : CERES - CAMPUS DE CAICO/RN
ITEM DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS QUANT. | UNID. % P.UNIT.(R$) P.TOTAL(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 REGULARIZACAO DE OBRA 1,00] UN 0,03% 269,00 269,00
01.02 ADMINISTRA(;AO LOCAL 1,00 UN 4,46% 45.525,60 45.525,60
01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 8,01% 81.687,98 81.687,98
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO INCLUSIVE REBOCO E RETIRADA DE ENTULHO E o
01.04 BOTA-FORA DE MATERIAL 78,90 M2 0,11% 14,30 1.128,27
RETIRADA DE REVESTIMENTO EM AZULEJO INC. DEMOLIQAO DE EMBOCO E RETIRADA DE ENTULHO o
01.05 E BOTA FORA DE MATERIAL 22,80 M2 0,01% 6,46 147,29
01.06 DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHO E BOTA-FORA DE MATERIAL 120,00 M2 0,08% 6.46 775,20
RESULTANTE
01.07 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA/JANELA EM MADEIRA 122,85 M2 0,41% 33,80 4.152,33
01.08 RETIRADA DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 1 OU 2 LAMPADAS 240,001 UN 0,13% 5,50 1.320,00
RETIRADA DE FORRO EM PVC INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO BOTA-FORA DE
' 0,
01.09 MATERIAL RESULTANTE. 1.470,001 M2 0,53% 3,67 5.394,90
ESCAVA(;AO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 2,0 METROS, COM USO DE EXPLOSIVO, PARA 5
01.10 COLOCA(;‘AO DE POSTES(PROFUNDIDADE: ATE 2 M) 251 M3 0.05% 20541 515,58
ESCAVA(;AO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 2,0 METROS, COM USO DE PERFURADORA o
01.11 PNEUMATICA, PARA COLOCAQ/NAO DE POSTES L67| M3 0.02% 131,64 219,84
0112 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 2,0 METROS, COM USO DE PERFURADORA 302| w3 0,04% 13164 397,55
PNEUMATICA
01.13 BOTA-FORA DE MATERIAL D.M.T. = 6,0KM 9,37| M3 0,06% 60,82 569,88
01.14 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA (PADRAO UFRN) 4,501 M2 0,14% 318,99 1.435,46
14,07% 143.538,88
2 COBERTURA
02.01 REVISAO GERAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 3.990,00f M2 5,58% 14,26 56.897,40
SUBTOTAL 5,58% 56.897,40
3 ESQUADRIAS (Fornecimento e Instalacdo)
PORTA ENFICHADA OU MACIGA EM IPE, DIMENSOES 0,9X2,10M, COM ABERTURA PARA VISOR DE
25x35CM, INCLUINDO CAIXA PARA PORTA E ALISARES EM IPE (0,06M). FECHADURA EXTERNA EM o
03.01 LATAO CROMADO E TRES DOBRADICAS EM LATAO CROMADO (3"x2"). INCLUINDO ACESSORIOS DE 65,001 UN 7.01% 1.099,61 71.474,65
INSTALAGAO.
GRADIL EM BARRA DE FERRO CHATA @ 1 1/2"x1/4" ESPACADA A CADA 10CM, INCLUINDO PINTURA o
03.02 ANTI-CORROSIVA 56,70 M2 1,62% 290,93 16.495,73
PORTAO DE CORRER EM VIDRO 6,00MM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA SOBRE
’ 0,
03.03 BANCADA DE GRANITO NO BSI 18,001 M2 1,61% 911,04 16.398,72
PORTAO DE CORRER COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA DE 6,00M DE COMPRIMENTO POR
’ 0,
03.04 2,00M DE ALTURA, COM PINTURA EM EPOXI DE DUPLA CAMADA 12,001 M2 0.27% 226,31 271572
SUBTOTAL 10,50% 107.084,82
4 VIDRO (Fornecimento e Instalagéo)
VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE 4MM (25x35CM), INCLUSIVE FIXAQAO COM BORRACHA DE o
04.01 VEDACAO EM PORTA 6,001 M2 0,10% 174,36 1.046,16
SUBTOTAL 0,10% 1.046,16
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (Fornecimento e Instalag&o)
05.01 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOS 2,000 UN 0,06% 317,53 635,06
05.02 DUCHA DE MAO CROMADA 2,00] UN 0,01% 73,80 147,60
05.03 ENGATE PLASTICO BRANCO 30CM COM NIPLE 4,001 UN 0,00% 7,86 31,44
05.04 GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO SECO DE 100 MM 1,00f UN 0,00% 11,79 11,79
05.05 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00] UN 0,01% 30,30 60,60
05.06 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 200] uN 0,01% 58,75 117,50
INSTALACAO
05.07 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN 0,02% 42,96 171,84
05.08 REVISAO EM PONTO DE AGUA OU ESGOTO 12,001 UN 0,03% 25,40 304,80
05.09 SIFAO PLASTICO PVC RIGIDO PARA LAVATORIO 4,00 UN 0,01% 17,86 71,44
05.10 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 0,00% 48,46 48,46
05.11 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA LAVATORIO 4,00 UN 0,07% 177,26 709,04
05.12 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 400 UN 0.02% 62,50 250,00
INSTALACAO
05.13 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,000 UN 0,00% 11,12 22,24
05.14 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, DIAM.: 35MM, EM ACO INOX MEIDINDO 0,85M 2,000 UN 0,04% 219,25 438,50
CAIXA DE INSPE(;AO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO
05.15 COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE 3,00 UN 0,03% 106,57 319,71
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVA(;AO E CONFEC(;AO
SUBTOTAL 0,33% 3.340,02
6 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO (Fornecimento e Instalagéo)
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
0,
06.01 FORNECIMENTO E COLOCACAO 6,00 UN 0,10% 168,84 1.013,04
06.02 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 5KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 6,000 UN 0,09% 148,32 889,92
06.03 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL DO LOCAL DOS EXTINTORES, CONFORME PROJETO 12,00 UN 0,00% 3,48 41,76
SUBTOTAL 0,19% 1.944,72
7 INSTALACOES ELETRICAS
07.01 INSTALACOES DIVERSAS (Fornecimento e Instalag&o)
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ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

QUANT.

UNID.

%

P.UNIT.(R$)

P.TOTAL(RS)

07.01.01

PONTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO DE CABOS, CAIXAS E ELETRODUTOS CONFORME PROJETO

612,00

UN

7,09%

118,25

72.369,00

07.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LEITOS EM ALUMINIO PERFIL ANODIZADO DIMENSOES
APROXIMADAS 623MM x 9000MM PARA ENCAIXE DE LUMINARIAS DE PROJETO, COM DIMENSOES
618MM x 618MM x 98MM

180,00

UN

7,00%

396,93

71.447,40

07.01.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO ROSCA SEM FIM (VERGALHAO) AGO GALVANIZADO
3/8, INCLUSIVE PORCA E ARRUELA DE PRESSAO

564,00

UN

0,28%

5,03

2.836,92

07.01.04

LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AGO 1020, TRATADA PELO FOSFATIZAGAO,
DIFUSOR E ALETAS RETAS DE ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LAMPADAS
FLUORESCENTE DE 16W, REATOR DUPLO ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, INC.
LAMPADA

564,00

UN

17,33%

313,38

176.746,32

07.01.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA EXTERIOR COM LAMPADA
COMPACTA DE 80W

48,00

UN

0,85%

181,59

8.716,32

07.01.06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE JARDIM COM DUAS LUMINARIAS CONICAS E LAMPADA
COMPACTA DE 80W.

4,00

UN

0,29%

729,34

2.917,36

07.01.07

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO 1000W/220V, TIPO NA

22,00

UN

0,08%

36,67

806,74

07.01.08

PONTO DE FORCA COMPOSTO DE CONJUNTO DE DUAS TOMADAS 2P+T NORMA 14136, DE EMBUTIR
EM PLACA 4x4, INCLUSIVE ELETRODUTO E CABOS

315,00

UN

2,84%

91,83

28.926,45

07.01.09

ACCESS POINT COM CABO PAR TRANSADO 4 PARES CAT 6 (DISTANCIA MAXIMA DO CABO POR
PONTO DE 70 METROS)CONEXOES, COM TOMADA RJ-45 SISTEMA "X"

30,00

UN

2,75%

934,72

28.041,60

07.01.10

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

37,00

UN

0,06%

17,51

647,87

07.02

QUADROS ELETRICOS (Fornecimento e Instalag&o)

07.02.01

QG/TRAFO03-CAICO: QUADRO DE SOBREPOR TIPO CPD 1200x800x440MM, COM PORTA METALICA DE
FECHO AUTOTRAVA ESPELHO ACRILICO 8MM, COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO 1 1/4x3/8",
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA COM MESMAS DIMENSOES, DISJUNTOR
GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE ENTRADA 350A, REGULAVEL, DOIS
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES 125A, DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNETICO
TRIPOLARES 100A E DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES 70A, ESPAGOS RESERVA
TRIFASICOS PARA MAIS DE SEIS DISJUNTORES TRIPOLARES 50A, MODULO DE MEDIGAO,
TRIPOLARES DE 50A. 1(UM) DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A. DISJUNTORES TRIPOLARES CORRENTE
INTERRUPCAO 10 kA

1,00

UN

0,56%

5.662,66

5.662,66

07.02.02

QG/TRAFO04-CAICO: QUADRO DE SOBREPOR TIPO CPD 1200x800x440MM, COM PORTA METALICA DE
FECHO AUTOTRAVA ESPELHO ACRILICO 8MM, COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO 1 1/4x3/8",
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA COM MESMAS DIMENSOES, DISJUNTOR
GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE ENTRADA 250A, REGULAVEL, DOIS
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES 125A, DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
TRIPOLARES 100A E DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLARES 70A, ESPAGOS RESERVA
TRIFASICOS PARA MAIS SEIS DISJUNTORES TRIPOLARES 50A, MODULO DE MEDIGAO, TRIPOLARES
DE 50A. 1(UM) DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A, DISJUNTORES TRIPOLARES CORRENTE INTERRUPGAO
10kA

2,00

UN

1,11%

5.662,66

11.325,32

07.02.03

QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO,
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM DISJUNTOR GERAL
DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 21 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kKATERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

UN

0,35%

1.178,04

3.534,12

07.02.04

QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO,
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM DISJUNTOR GERAL
DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 25 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

3,00

UN

0,36%

1.216,20

3.648,60

07.02.05

(LAB-INFORMATICA) QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO
ESTANHADO, BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM
DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA 50A, DR 63A/30mA, 21 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00

UN

0,12%

1.245,33

1.245,33

07.02.06

(CANTINA) QUADRO DE EMBUTIR PARA 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO,
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 100A, COM DISJUNTOR GERAL
DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 08 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00

UN

0,09%

968,46

968,46

07.02.07

(LAB-LINGUAS) QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO
ESTANHADO, BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM
DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA 50A, DR 63A/30mA, 25 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00

UN

0,13%

1.283,48

1.283,48

07.02.08

(QDLF-BWC) QUADRO DE EMBUTIR PARA 24 MODULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO ESTANHADO,
BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 100A, COM DISJUNTOR GERAL
DE ENTRADA 25A, DR 25A/30mA, 05 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00

UN

0,09%

889,21

889,21

07.02.09

QGS-BLOCO A - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE TERRA E
BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFASICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTAVEL;
01 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A; 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 60A; 03 DISJUNTORES TRIPOLARES
32A E 01 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A. NORMA NBR IEC

1,00

UN

0,10%

1.044,15

1.044,15

07.02.10

QGS-BLOCO B - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE TERRA E
BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFASICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTAVEL;
01 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A; 04 DISJUNTORES TRIPOLARES 32A.
NORMA NBR IEC

1,00

UN

0,09%

941,60

941,60

07.02.11

QGS-BLOCO C - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE TERRA E
BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFASICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTAVEL;
02 DISJUNTORES TRIPOLAR 50A; 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 60A; 02 DISJUNTORES TRIPOLARES
32A; ESPAGCO NO BARRAMENTO PARA MAIS TRES DISJUNTORES TRIPOLARES 32A. NORMA NBR IEC

1,00

UN

0,10%

993,53

993,53

07.03

ALIMENTADORES E SUB A LIMENTADORES (Fornecimento e Instalag&o)

07.03.01

ALIMENTADORES ENTRE QGBT E QGS (BLOCOS A, B e C(, DISTANCIA 50M, SENDO UM CABO POR
FASE (SISTEMA TRIFASICO) UM CABO POR NEUTRO, SECAO 120MM2 1kV, NAO HALOGENADO, E CABO
70MM2 T50V PARA O TERRA, EMBUTIDO NO SOLO OU PAREDE.

3,00

4,10%

13.943,64

41.830,92

07.03.02

ALIMENTADOR COMPOSTO DE CABO VINIL 1kv NAS SEGOES INDICADAS EM PROJETO INCLUSIVE
ELETRODUTO 3/4"PVC ELETROCALHAS LEITO E PAR BUCHA E ARRUELA, CONDULETES CONFORME
PROJETO.

3,00

UN

1,48%

5.041,23

15.123,69

07.03.03

SUB-ALIMENTADOR QDAC, CABO 35MM?, 1KV, CONFORME PROJETO

6,00

UN

3,45%

5.858,05

35.148,30

07.03.04

SUB-ALIMENTADOR QDLF, CABO 10MM2, 1KV, CONFORME PROJETO

6,00

UN

0,59%

996,89

5.981,34

07.03.05

SUB-ALIMENTADOR QDLF-CANTINA, CABO 10MM?, 1KV, CONFORME PROJETO

1,00

UN

0,10%

996,89

996,89

07.03.06

SUB-ALIMENTADOR QDLF-BWC, CABO 6MM?, 1KV, CONFORME PROJETO

1,00

UN

0,08%

850,05

850,05

07.03.07

MALHA DE ATERRAMENTO COM R

1,00

UN

0,12%

1.184,95

1.184,95

07.04

INTERLIGACAO DOS NOVOS PREDIOS (Fornecimento e Instalag&o)
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ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. | UNID. % P.UNIT.(R$) P.TOTAL(R$)
BSI - ALIMENTADOR PARA PREDIO DO BSI, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 NEUTRO, EM CABO
ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 70,0 MM2 - 0,6/1,0KV - 70°C, E 1 TERRA, EM
07.04.01 CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 35,0 MM2 - 0,6/1KV - 70°C, COM CORES EM 74,00 M 1,82% 250,56 18.541,44
CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB DIAMETRO 4",
INCLUSIVE CONEXOES.
AUDITORIO - ALIMENTADOR PARA PREDIO DO AUDITORIO, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1
NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 50,0 MM2 - 0,6/1,0KV - 70°C,
07.04.02 E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 25,0 MM2 - 0,6/1KV - 70°C, 24,00 M 0,40% 171,12 4.106,88
COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB
DIAMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES
SALA DE AULA - ALIMENTADOR PARA PREDIO DE SALAS DE AULA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1
NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 50,0 MM2 - 0,6/1,0KV - 70°C,
07.04.03 E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 35,0 MM2 - 0,6/1KV - 70°C, 24,00 M 0,41% 174,34 4.184,16
COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB
DIAMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES
HISTORIA - ALIMENTADOR PARA PREDIO DE HISTORIA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 NEUTRO,
EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 25,0 MM2 - 0,6/1,0KV - 70°C, E 1
07.04.04 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 16,0 MM2 - 0,6/1KV - 70°C, 24,00 M 0,26% 110,76 2.658,24
COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB
DIAMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES
GEOGRAFIA - ALIMENTADOR PARA PREDIO DE GEOGRAFIA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1
NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 16,0 MM2 - 0,6/1,0KV - 70°C,
07.04.05 E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 16,0 MM2 - 0,6/1KV - 70°C, 24,00 M 0,19% 80,41 1.929,84
COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB
DIAMETRO 2", INCLUSIVE CONEXOES
SUBTOTAL 54,65% 557.529,14
8 REVESTIMENTO
08.01 PISO TATIL PARA SINALIZAGAO, COM REGULARIZAGAO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1600 M2 0,08% 51,88 830,08
COLANTE
08.02 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 120,00 M2 0,05% 3,98 477,60
08.03 5’\3083\%0 EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO (1:2:6) ESPESSURA 2280 M2 0,04% 19,02 433,66
08.04 ;zlégg\cﬂ:o EM PAREDE COM ARGAMASSA CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO (1:2:6) ESPESSURA 12000 M2 0.20% 17.20 2.064,00
08.05 AZULEJO TIPO "EXTRA" ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE 22,80 ™2 0,07% 29,29 667,81
LADRILHO COM CERAMICA ESMALTADA (PEI-5) COM REGULARIZAGAO DO PISO ASSENTADO SOBRE )
08.06 ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE 116,00] M2 0.46% 40,66 4716,56
SUBTOTAL 0,90% 9.189,71
9 PINTURA
09.01 ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE LIXAMENTO COM DUAS DEMAOS E UMA DE ZARCAO 62,00 M2 0,13% 21,22 1.315,64
09.02 gémgsE COR CINZA EM ESQUADRIA DE MADEIRA SEM MASSA INCLUSIVE LIXAMENTO COM 02 615,00 M2 0,93% 15,43 0.489,45
LATEX PVA COR BRANCO NEVE EM PAREDE INTERNA E TETO, SEM MASSA, COM LIXAMENTO PREVIO
1 ) , .
09.03 EM PINTURA EXISTENTE E 02 DEMAOS SOBRE A PINTURA ANTIGA. 7.566,25| M2 6.56% 8,84 66.885,65
09.04 TINTA ACRILICA BRANCO GELO EM PAREDE EXTERNA E COBOGO, SEM MASSA INCLUSIVE SELADOR 2357.50| M2 3,07% 13,27 31.284,03
COM 02 DEMAOS.
09.05 TEXTURA ACRILICA COR OCRE EM PAREDE APLICADO COM DESEMPENADEIRA ESPECIAL INCLUSIVE 648.00| M2 1.28% 2012 13.037,76
SELADOR
SUBTOTAL 11,96% 122.012,53
10 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO COM COM TINTA DE BASE BETUMINOSA SEM FENOIS, E 0
10.01 PROTECAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO (1:3) 125001 M2 0.23% 18,64 2:330,00
SUBTOTAL 0,23% 2.330,00
11 DIVERSOS
11.01 COSTURA DE PAREDE COM COLOCACAO DE FERRO A CADA 20CM 18,00 ™ 0,02% 13,44 241,92
11.02 PLACA EM BRONZE ALUSIVA AO AMBIENTE COM (40x60CM) FIXA COM PARAFUSO DE COBRE 1,00/ UN 0,10% 1.050,35 1.050,35
11.03 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS COM ESPESSURA DE 6,00CM, COMPACTACAO 200,00] M2 0,23% 11,50 2.300,00
11.04 PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MINIMA DE 50CM 30,00/ UN 0,29% 97,33 2.919,90
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO 0,60x0,60 M, PROFUNDIDADE 0,70M, EM ALVENARIA DE TIJOLO
COMUM MACIGO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, REVESTIDO COM A MESMA o
11.05 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE BRITA N°2. TAMPA EM CONCRETO COM 12,000 UN 0.34% 287,50 8.450,00
ESPESSURA DE 5CM E ALGA RETRATIL
11.06 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.800,00] M2 0,45% 1,20 4.560,00
SUBTOTAL 1,42% 14.522,17
12.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
12.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1,00[ un 0,07% 718,31 718,31
SUBTOTAL 0,07% 718,31
VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO 100,00% 1.020.153,85
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