
LDI = 23,35%

OBRA/SERVIÇO :

LOCAL : CERES - CAMPUS DE CAICÓ/RN

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA 1,00 UN 0,03% 269,00               269,00 

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 4,46% 45.525,60          45.525,60 

01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 8,01% 81.687,98          81.687,98 

01.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO INCLUSIVE REBOCO E RETIRADA DE ENTULHO E 

BOTA-FORA DE MATERIAL
78,90 M2 0,11% 14,30            1.128,27 

01.05
RETIRADA DE REVESTIMENTO EM AZULEJO INC. DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO E RETIRADA DE ENTULHO 

E BOTA FORA DE MATERIAL
22,80 M2 0,01% 6,46               147,29 

01.06
DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHO E BOTA-FORA DE MATERIAL 

RESULTANTE
120,00 M2 0,08% 6,46               775,20 

01.07 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA/JANELA EM MADEIRA 122,85 M2 0,41% 33,80            4.152,33 

01.08 RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1 OU 2 LÂMPADAS 240,00 UN 0,13% 5,50            1.320,00 

01.09
RETIRADA DE FORRO EM PVC INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO BOTA-FORA DE 

MATERIAL RESULTANTE.
1.470,00 M2 0,53% 3,67            5.394,90 

01.10
ESCAVAÇÃO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 METROS, COM USO DE EXPLOSIVO, PARA 

COLOCAÇÃO DE POSTES(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)
2,51 M3 0,05% 205,41               515,58 

01.11
ESCAVAÇÃO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 METROS, COM USO DE PERFURADORA 

PNEUMÁTICA, PARA COLOCAÇÃO DE POSTES
1,67 M3 0,02% 131,64               219,84 

01.12
ESCAVAÇÃO MANUAL EM ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 METROS, COM USO DE PERFURADORA 

PNEUMÁTICA
3,02 M3 0,04% 131,64               397,55 

01.13 BOTA-FORA DE MATERIAL D.M.T. = 6,0KM 9,37 M3 0,06% 60,82               569,88 

01.14 PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA (PADRÃO UFRN) 4,50 M2 0,14% 318,99            1.435,46 

14,07%        143.538,88 

2 COBERTURA

02.01 REVISÃO GERAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL 3.990,00 M2 5,58% 14,26          56.897,40 

SUBTOTAL 5,58%          56.897,40 

3 ESQUADRIAS (Fornecimento e Instalação)

03.01

PORTA ENFICHADA OU MACIÇA EM IPÊ, DIMENSÕES 0,9X2,10M, COM ABERTURA PARA VISOR DE 

25x35CM, INCLUINDO CAIXA PARA PORTA E ALISARES EM IPÊ (0,06M). FECHADURA EXTERNA EM 

LATÃO CROMADO E TRÊS DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO (3"x2"). INCLUINDO ACESSÓRIOS DE 

INSTALAÇÃO.

65,00 UN 7,01% 1.099,61          71.474,65 

03.02
GRADIL EM BARRA DE FERRO CHATA Ø 1 1/2"x1/4" ESPAÇADA A CADA 10CM, INCLUINDO PINTURA 

ANTI-CORROSIVA
56,70 M2 1,62% 290,93          16.495,73 

03.03
PORTÃO DE CORRER EM VIDRO 6,00MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA SOBRE 

BANCADA DE GRANITO NO BSI
18,00 M2 1,61% 911,04          16.398,72 

03.04
PORTÃO DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE 6,00M DE COMPRIMENTO POR 

2,00M DE ALTURA, COM PINTURA EM EPOXI DE DUPLA CAMADA
12,00 M2 0,27% 226,31            2.715,72 

SUBTOTAL 10,50%        107.084,82 

4 VIDRO (Fornecimento e Instalação)

04.01
VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE 4MM (25x35CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM BORRACHA DE 

VEDAÇÃO EM PORTA
6,00 M2 0,10% 174,36            1.046,16 

SUBTOTAL 0,10%            1.046,16 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (Fornecimento e Instalação)

05.01 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO E ACESSÓRIOS 2,00 UN 0,06% 317,53               635,06 

05.02 DUCHA DE MÃO CROMADA 2,00 UN 0,01% 73,80               147,60 

05.03 ENGATE PLÁSTICO BRANCO 30CM COM NIPLE 4,00 UN 0,00% 7,86                 31,44 

05.04 GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO SECO DE 100 MM 1,00 UN 0,00% 11,79                 11,79 

05.05 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN 0,01% 30,30                 60,60 

05.06
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
2,00 UN 0,01% 58,75               117,50 

05.07 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN 0,02% 42,96               171,84 

05.08 REVISÃO EM PONTO DE ÁGUA OU ESGOTO 12,00 UN 0,03% 25,40               304,80 

05.09 SIFÃO PLÁSTICO PVC RÍGIDO PARA LAVATÓRIO 4,00 UN 0,01% 17,86                 71,44 

05.10 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 0,00% 48,46                 48,46 

05.11 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO 4,00 UN 0,07% 177,26               709,04 

05.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
4,00 UN 0,02% 62,50               250,00 

05.13 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN 0,00% 11,12                 22,24 

05.14 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, DIAM.: 35MM, EM AÇO INOX MEIDINDO 0,85M 2,00 UN 0,04% 219,25               438,50 

05.15

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

3,00 UN 0,03% 106,57               319,71 

SUBTOTAL 0,33%            3.340,02 

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (Fornecimento e Instalação)

06.01
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
6,00 UN 0,10% 168,84            1.013,04 

06.02 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 5KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 6,00 UN 0,09% 148,32               889,92 

06.03 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO LOCAL DOS EXTINTORES, CONFORME PROJETO 12,00 UN 0,00% 3,48                 41,76 

SUBTOTAL 0,19%            1.944,72 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.01 INSTALAÇÕES DIVERSAS (Fornecimento e Instalação)

                            SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

                                 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO

                                          SETOR DE ORÇAMENTOS

         ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 025/2013 Natal,  09 de Maio 2014.

L.S. = 88,97% (Horista)

REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS BLOCOS DE AULA DO CERES EM CAICÓ/RN L.S. = 50,04% (Mensalista)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

07.01.01 PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE CABOS, CAIXAS E ELETRODUTOS CONFORME PROJETO 612,00 UN 7,09% 118,25          72.369,00 

07.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITOS EM ALUMÍNIO PERFIL ANODIZADO DIMENSÕES 

APROXIMADAS 623MM x 9000MM PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIAS DE PROJETO, COM DIMENSÕES 

618MM x 618MM x 98MM

180,00 UN 7,00% 396,93          71.447,40 

07.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA SEM FIM (VERGALHÃO) AÇO GALVANIZADO 

3/8, INCLUSIVE PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO
564,00 UN 0,28% 5,03            2.836,92 

07.01.04

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO 1020, TRATADA PELO FOSFATIZAÇÃO, 

DIFUSOR E ALETAS RETAS DE ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LÂMPADAS 

FLUORESCENTE DE 16W, REATOR DUPLO ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INC. 

LÂMPADA

564,00 UN 17,33% 313,38        176.746,32 

07.01.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA EXTERIOR COM LÂMPADA 

COMPACTA DE 80W
48,00 UN 0,85% 181,59            8.716,32 

07.01.06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE JARDIM COM DUAS LUMINÁRIAS CÔNICAS E LÂMPADA 

COMPACTA DE 80W.
4,00 UN 0,29% 729,34            2.917,36 

07.01.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W/220V, TIPO NA 22,00 UN 0,08% 36,67               806,74 

07.01.08
PONTO DE FORÇA COMPOSTO DE CONJUNTO DE DUAS TOMADAS 2P+T NORMA 14136, DE EMBUTIR 

EM PLACA 4x4, INCLUSIVE ELETRODUTO E CABOS
315,00 UN 2,84% 91,83          28.926,45 

07.01.09
ACCESS POINT COM CABO PAR TRANSADO 4 PARES CAT 6 (DISTÂNCIA MÁXIMA DO CABO POR 

PONTO DE 70 METROS)CONEXÕES, COM TOMADA RJ-45 SISTEMA "X"
30,00 UN 2,75% 934,72          28.041,60 

07.01.10 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 37,00 UN 0,06% 17,51               647,87 

07.02 QUADROS ELÉTRICOS (Fornecimento e Instalação)                       -   

07.02.01

QG/TRAFO03-CAICÓ: QUADRO DE SOBREPOR TIPO CPD 1200x800x440MM, COM PORTA METÁLICA DE 

FECHO AUTOTRAVA ESPELHO ACRÍLICO 8MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO 1 1/4x3/8", 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA COM MESMAS DIMENSÕES, DISJUNTOR 

GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE ENTRADA 350A, REGULÁVEL, DOIS 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLARES 125A, DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLARES 100A E DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLARES 70A, ESPAÇOS RESERVA 

TRIFÁSICOS PARA MAIS DE SEIS DISJUNTORES TRIPOLARES 50A, MÓDULO DE MEDIÇÃO, 

TRIPOLARES DE 50A. 1(UM) DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A. DISJUNTORES TRIPOLARES CORRENTE 

INTERRUPÇÃO 10 kA

1,00 UN 0,56% 5.662,66            5.662,66 

07.02.02

QG/TRAFO04-CAICÓ: QUADRO DE SOBREPOR TIPO CPD 1200x800x440MM, COM PORTA METÁLICA DE 

FECHO AUTOTRAVA ESPELHO ACRÍLICO 8MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO 1 1/4x3/8", 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA COM MESMAS DIMENSÕES, DISJUNTOR 

GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE ENTRADA 250A, REGULÁVEL, DOIS 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLARES 125A, DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS 

TRIPOLARES 100A E DOIS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TRIPOLARES 70A, ESPAÇOS RESERVA 

TRIFÁSICOS PARA MAIS SEIS DISJUNTORES TRIPOLARES 50A, MÓDULO DE MEDIÇÃO, TRIPOLARES 

DE 50A. 1(UM) DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A, DISJUNTORES TRIPOLARES CORRENTE INTERRUPÇÃO 

10kA

2,00 UN 1,11% 5.662,66          11.325,32 

07.02.03

QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO, 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM DISJUNTOR GERAL 

DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 21 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kATERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00 UN 0,35% 1.178,04            3.534,12 

07.02.04

QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO, 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM DISJUNTOR GERAL 

DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 25 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

3,00 UN 0,36% 1.216,20            3.648,60 

07.02.05

(LAB-INFORMÁTICA) QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 

ESTANHADO, BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM 

DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA 50A, DR 63A/30mA, 21 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00 UN 0,12% 1.245,33            1.245,33 

07.02.06

(CANTINA) QUADRO DE EMBUTIR PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO, 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 100A, COM DISJUNTOR GERAL 

DE ENTRADA 40A, DR 40A/30mA, 08 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00 UN 0,09% 968,46               968,46 

07.02.07

(LAB-LINGUAS) QUADRO DE EMBUTIR PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 

ESTANHADO, BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 150A, COM 

DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA 50A, DR 63A/30mA, 25 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00 UN 0,13% 1.283,48            1.283,48 

07.02.08

(QDLF-BWC) QUADRO DE EMBUTIR PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ESTANHADO, 

BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CAPACIDADE 100A, COM DISJUNTOR GERAL 

DE ENTRADA 25A, DR 25A/30mA, 05 DISJUNTORES MONOPOLARES 16A/220V-5kA

1,00 UN 0,09% 889,21               889,21 

07.02.09

QGS-BLOCO A - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE TERRA E 

BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTÁVEL; 

01 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A; 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 60A; 03 DISJUNTORES TRIPOLARES 

32A E 01 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A. NORMA NBR IEC

1,00 UN 0,10% 1.044,15            1.044,15 

07.02.10

QGS-BLOCO B - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE TERRA E 

BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTÁVEL; 

01 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A; 04 DISJUNTORES TRIPOLARES 32A. 

NORMA NBR IEC

1,00 UN 0,09% 941,60               941,60 

07.02.11

QGS-BLOCO C - QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE TERRA E 

BARRAMENTO DE NEUTRO 250A, DSP 40kA, TRIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL (125-150)A, AJUSTÁVEL; 

02 DISJUNTORES TRIPOLAR 50A; 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 60A; 02 DISJUNTORES TRIPOLARES 

32A; ESPAÇO NO BARRAMENTO PARA MAIS TRÊS DISJUNTORES TRIPOLARES 32A. NORMA NBR IEC

1,00 UN 0,10% 993,53               993,53 

07.03 ALIMENTADORES E SUB A LIMENTADORES (Fornecimento e Instalação)                       -   

07.03.01

ALIMENTADORES ENTRE QGBT E QGS (BLOCOS A, B e C(, DISTÂNCIA 50M, SENDO UM CABO POR 

FASE (SISTEMA TRIFÁSICO) UM CABO POR NEUTRO, SEÇÃO 120MM² 1kV, NÃO HALOGENADO, E CABO 

70MM² T50V PARA O TERRA, EMBUTIDO NO SOLO OU PAREDE.

3,00 M 4,10% 13.943,64          41.830,92 

07.03.02

ALIMENTADOR COMPOSTO DE CABO VINIL 1kv NAS SEÇÕES INDICADAS EM PROJETO INCLUSIVE 

ELETRODUTO 3/4"PVC ELETROCALHAS LEITO E PAR BUCHA E ARRUELA, CONDULETES CONFORME 

PROJETO.

3,00 UN 1,48% 5.041,23          15.123,69 

07.03.03 SUB-ALIMENTADOR QDAC, CABO 35MM², 1KV, CONFORME PROJETO 6,00 UN 3,45% 5.858,05          35.148,30 

07.03.04 SUB-ALIMENTADOR QDLF, CABO 10MM², 1KV, CONFORME PROJETO 6,00 UN 0,59% 996,89            5.981,34 

07.03.05 SUB-ALIMENTADOR QDLF-CANTINA, CABO 10MM², 1KV, CONFORME PROJETO 1,00 UN 0,10% 996,89               996,89 

07.03.06 SUB-ALIMENTADOR QDLF-BWC, CABO 6MM², 1KV, CONFORME PROJETO 1,00 UN 0,08% 850,05               850,05 

07.03.07 MALHA DE ATERRAMENTO COM R 1,00 UN 0,12% 1.184,95            1.184,95 

07.04 INTERLIGAÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS (Fornecimento e Instalação)                       -   

Página 2 de 3



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

07.04.01

BSI - ALIMENTADOR PARA PRÉDIO DO BSI, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 NEUTRO, EM CABO 

ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 70,0 MM² - 0,6/1,0KV - 70°C, E 1 TERRA, EM 

CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 35,0 MM² - 0,6/1KV - 70°C, COM CORES EM 

CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB DIÂMETRO 4", 

INCLUSIVE CONEXÕES.

74,00 M 1,82% 250,56          18.541,44 

07.04.02

AUDITÓRIO - ALIMENTADOR PARA PRÉDIO DO AUDITÓRIO, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 

NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 50,0 MM² - 0,6/1,0KV - 70°C, 

E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1KV - 70°C, 

COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB 

DIÂMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

24,00 M 0,40% 171,12            4.106,88 

07.04.03

SALA DE AULA - ALIMENTADOR PARA PRÉDIO DE SALAS DE AULA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 

NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 50,0 MM² - 0,6/1,0KV - 70°C, 

E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 35,0 MM² - 0,6/1KV - 70°C, 

COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB 

DIÂMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

24,00 M 0,41% 174,34            4.184,16 

07.04.04

HISTÓRIA - ALIMENTADOR PARA PRÉDIO DE HISTÓRIA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 NEUTRO, 

EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1,0KV - 70°C, E 1 

TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1KV - 70°C, 

COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB 

DIÂMETRO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

24,00 M 0,26% 110,76            2.658,24 

07.04.05

GEOGRAFIA - ALIMENTADOR PARA PRÉDIO DE GEOGRAFIA, COM 5 CABOS SENDO 3 FASES E 1 

NEUTRO, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1,0KV - 70°C, 

E 1 TERRA, EM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1KV - 70°C, 

COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB 

DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES

24,00 M 0,19% 80,41            1.929,84 

SUBTOTAL 54,65%        557.529,14 

8 REVESTIMENTO

08.01
PISO TÁTIL PARA SINALIZAÇÃO, COM REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

COLANTE
16,00 M2 0,08% 51,88               830,08 

08.02 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 120,00 M2 0,05% 3,98               477,60 

08.03
EMBOÇO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO (1:2:6) ESPESSURA 

2,00CM
22,80 M2 0,04% 19,02               433,66 

08.04
REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO (1:2:6) ESPESSURA 

2,00CM
120,00 M2 0,20% 17,20            2.064,00 

08.05 AZULEJO TIPO "EXTRA" ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE 22,80 M2 0,07% 29,29               667,81 

08.06
LADRILHO COM CERÂMICA ESMALTADA (PEI-5) COM REGULARIZAÇÃO DO PISO ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE
116,00 M2 0,46% 40,66            4.716,56 

SUBTOTAL 0,90%            9.189,71 

9 PINTURA

09.01 ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE LIXAMENTO COM DUAS DEMÃOS E UMA DE ZARCÃO 62,00 M2 0,13% 21,22            1.315,64 

09.02
ESMALTE COR CINZA EM ESQUADRIA DE MADEIRA SEM MASSA INCLUSIVE LIXAMENTO COM 02 

DEMÃOS
615,00 M2 0,93% 15,43            9.489,45 

09.03
LATEX PVA COR BRANCO NEVE EM PAREDE INTERNA E TETO, SEM MASSA, COM LIXAMENTO PRÉVIO 

EM PINTURA EXISTENTE E 02 DEMÃOS SOBRE A PINTURA ANTIGA.
7.566,25 M2 6,56% 8,84          66.885,65 

09.04
TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO EM PAREDE EXTERNA E COBOGÓ, SEM MASSA INCLUSIVE SELADOR 

COM 02 DEMÃOS.
2.357,50 M2 3,07% 13,27          31.284,03 

09.05
TEXTURA ACRÍLICA COR OCRE EM PAREDE APLICADO COM DESEMPENADEIRA ESPECIAL INCLUSIVE 

SELADOR
648,00 M2 1,28% 20,12          13.037,76 

SUBTOTAL 11,96%        122.012,53 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM COM TINTA DE BASE BETUMINOSA SEM FENÓIS, E 

PROTEÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO (1:3) 
125,00 M2 0,23% 18,64            2.330,00 

SUBTOTAL 0,23%            2.330,00 

11 DIVERSOS

11.01 COSTURA DE PAREDE COM COLOCAÇÃO DE FERRO A CADA 20CM 18,00 M 0,02% 13,44               241,92 

11.02 PLACA EM BRONZE ALUSIVA AO AMBIENTE COM (40x60CM) FIXA COM PARAFUSO DE COBRE 1,00 UN 0,10% 1.050,35            1.050,35 

11.03 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS COM ESPESSURA DE 6,00CM, COMPACTAÇÃO 200,00 M2 0,23% 11,50            2.300,00 

11.04 PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 50CM 30,00 UN 0,29% 97,33            2.919,90 

11.05

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO 0,60x0,60 M, PROFUNDIDADE 0,70M, EM ALVENARIA DE TIJOLO 

COMUM MACIÇO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, REVESTIDO COM A MESMA 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE BRITA N°2. TAMPA EM CONCRETO COM 

ESPESSURA DE 5CM E ALÇA RETRÁTIL

12,00 UN 0,34% 287,50            3.450,00 

11.06 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.800,00 M2 0,45% 1,20            4.560,00 

SUBTOTAL 1,42%          14.522,17 

12.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

12.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO           1,00 un 0,07% 718,31               718,31 

SUBTOTAL 0,07%               718,31 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00%     1.020.153,85 
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