
LDI = 26,69%

OBRA/SERVIÇO :

LOCAL : CERES - CAMPUS DE CAICÓ/RN

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

001.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA 1,00 UN 0,12% 276,29               276,29 

001.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 4,99% 11.279,95          11.279,95 

001.03 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 8,02% 18.154,54          18.154,54 

SUBTOTAL 13,13%          29.710,78 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

002.01 EXTENSÃO DE REDE (Fornecimento e Instalação)

002.01.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x1000, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 8,00 UN 9,10% 2.572,74          20.581,92 

002.01.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x600, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 4,00 UN 2,32% 1.312,17            5.248,68 

002.01.03 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x300, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 7,00 UN 3,87% 1.251,59            8.761,13 

002.01.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" COM LINHA VIVA 1,00 UN 0,39% 880,38               880,38 

002.01.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 26,00 UN 5,45% 474,58          12.339,08 

002.01.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 12x200DAN 13,00 UN 7,89% 1.372,48          17.842,24 

002.01.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 9x200DAN 5,00 UN 1,81% 818,18            4.090,90 

002.01.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A ÓLEO MINERAL, 150kVA, PRIMÁRIO EM 

DELTA 13800-13.200-12600V, SECUNDÁRIO 380/220V, EM ESTRELA ATERRADA NBI 95kV, COM PERDA 

TOTAL MENOR QUE 2167W, PERDAS EM VAZIO 765W, EM ESTRELA ATERRADA, CONFORME NBR 

5440, NBR 5365 E NBR 5380

2,00 UN 11,29% 12.771,20          25.542,40 

002.01.09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM BANHO DE ÓLEO MINERAL, 225kVA, 

INSTALAÇÃO AÉREA, EM ESTRUTURA DT, PRIMÁRIO EM DELTA 13800-13.200-12600V, SECUNDÁRIO 

380/220V EM ESTRELA ATERRADA, NBI 95kV, ÁREA LITORÂNEA CORRENTE DE EXCITAÇÃO 4,5%, 

PERDAS TOTAIS 3000W, PERDA A VAZIO 765, CONFORME NBR 5440, NBR 5365 E NBR 5380

1,00 UN 8,12% 18.360,68          18.360,68 

002.01.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS 15 kv, 100 A, 10 kA DE DISTRIBUIÇÃO COM 

LINHA VIVA
9,00 UN 0,62% 156,58            1.409,22 

002.01.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO 8k 6,00 UN 0,07% 26,49               158,94 

002.01.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO 10k 3,00 UN 0,04% 26,49                 79,47 

002.01.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO TIPO BLOCO VÁLVULA SISTEMA 13800V - 

DISPARADOR AUTOMATICO 12kV/10kA.
9,00 UN 0,74% 186,09            1.674,81 

002.01.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO CAA, 1/0 520,00 KG 4,15% 18,04            9.380,80 

002.01.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 2.400MM COM RABICHO 11M, 3x10MM² 

EM AÇO COBREADO
5,00 UN 0,87% 395,79            1.978,95 

002.01.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO SÉRIE AZUL PARA APLICAÇÃO DE CONECTOR 15,00 UN 0,08% 12,56               188,40 

002.01.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO SÉRIE VERMELHA PARA APLICAÇÃO DE CONECTOR 12,00 UN 0,07% 12,56               150,72 

002.01.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES A EXPLOSÃO - 1/0CAA 12,00 UN 0,20% 38,28               459,36 

002.01.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR A EXPLOSÃO 35 - 2 AWG 15,00 UN 0,25% 38,28               574,20 

002.01.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 4,00 UN 0,76% 427,32            1.709,28 

002.01.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 2,00 UN 0,62% 699,02            1.398,04 

002.01.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4T COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 3,00 UN 2,92% 2.203,71            6.611,13 

002.01.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 1,00 UN 0,47% 1.061,79            1.061,79 

002.01.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1T COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 1,00 UN 0,97% 2.199,61            2.199,61 

002.01.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 3,00 UN 0,94% 711,67            2.135,01 

002.01.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3+N3 COM ISOLADORES POLIMÉRICOS PARA 15kV 2,00 UN 0,96% 1.088,76            2.177,52 

002.01.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 4" INCLUINDO 

ARAME AOÇ GALVANIZADO , 12 BWG PARA FIXAÇÃO, EM VARAS.
3,00 UN 0,66% 498,16            1.494,48 

002.01.28 LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,00 UN 0,61% 97,88            1.370,32 

002.01.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 4" 90°, EM FERRO GALVANIZADO. 13,00 UN 1,55% 269,10            3.498,30 

002.01.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 1000X9,5MM PARA 

QUADRO DE PROTEÇÃO.
12,00 UN 0,08% 15,77               189,24 

002.02 CABOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (Fornecimento e Instalação)                       -   

002.02.01 CABO DE COBRE ISOLADO EPR RESISTENTE A CHAMA 1KV 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 96,00 M 0,74% 17,45            1.675,20 

002.02.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU MEIO DURO FORMAÇÃO 07 FIOS SEÇÃO 

35MM².
20,00 KG 0,59% 66,19            1.323,80 

002.02.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4X4MM² - 750V 190,00 M 0,99% 11,83            2.247,70 

002.02.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X4MM² - 750V 140,00 M 0,55% 8,86            1.240,40 

002.03 CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO (Fornecimento e Instalação)                       -   

002.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO 35MM² EM AL. 1kV MONOFÁSICO 440,00 M 3,71% 19,10            8.404,00 

002.03.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO 16MM² EM AL. 1kV MONOFÁSICO 4,00 M 0,02% 10,37                 41,48 

002.03.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA 2x30 A 1,00 UN 0,09% 202,84               202,84 

002.03.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIP. P-10-95 D 1,5-10 12,00 UN 0,04% 7,94                 95,28 

002.03.05
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA FECHADA VAPOR METÁLICO 1x250 W INSTALADA EM SUPORTE 

LONGO DE 600MM INC. LÂMPADAS
18,00 UN 1,44% 181,11            3.259,98 

002.03.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS COM LÂMPADA 250W VAPOR METÁLICO, 

INCLUSIVE REATOR COM IGNITOR INCORPORADO E SUPORTE 600MM PARA 04 LUMINÁRIAS, 

INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO NA LUMINÁRIA

3,00 UN 5,86% 4.421,46          13.264,38 

002.03.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 01 PÉTALA COM LÂMPADA 250W VAPOR METÁLICO, 

INCLUSIVE REATOR COM IGNITOR INCORPORADO E SUPORTE 600MM PARA 01 LUMINÁRIAS E RELÉ 

FOTOELÉTRICO NA LUMINÁRIA

5,00 UN 3,00% 1.358,81            6.794,05 

002.03.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO MÉDIO ORNAMENTAL DECORATIVO DE 2,5 METROS DE 

COMPRIMENTO PARA LUMINÁRIA FECHADA
18,00 UN 1,31% 164,37            2.958,66 

                            SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

                                 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO

                                          SETOR DE ORÇAMENTOS

         ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 082/2013 Natal, 09 de Maio de 2014.

LDI = 16,48% (equipamentos)

EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DO CERES EM CAICÓ/RN

L.S. = 50,04% (mensalista)

L.S. = 88,97% (horista)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.  %  P.UNIT.(R$)  P.TOTAL(R$) 

002.03.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR SÉRIE VERDE 30,00 UN 0,11% 8,35               250,50 

002.03.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR SÉRIE CINZA 30,00 UN 0,11% 8,35               250,50 

002.03.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL DE AÇO GALVANIZADO DE 16 MM COM RASGO DE 

30x18MM
2,00 UN 0,01% 13,98                 27,96 

002.03.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL DE AÇO GALVANIZADO DE 16 MM 2,00 UN 0,01% 13,89                 27,78 

002.03.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREF. SERVIÇO CABO MULTIPLEXADO AÇO/AL. 16 MM² 15,00 UN 0,02% 2,31                 34,65 

002.03.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATILHA AÇO GV CABO AÇO ATÉ 12.7MM 15,00 UN 0,01% 1,79                 26,85 

002.03.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 50x50x3MM COM 

FURO DE 18MM
52,00 UN 0,05% 2,16               112,32 

SUBTOTAL 86,54%        195.785,33 

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO        1,00 un 0,33% 737,76               737,76 

SUBTOTAL 0,33%               737,76 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00%        226.233,87 

OBS.: Para os itens 002.01.08 e 002.01.09, foi considerado um BDI diferenciado para equipamento de 16,48%
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