
OBRA /SERVIÇO  LDI = 23,35% 

LOCAL:  LS = 88,97% (horista)

 LS = 50,04% (mensalista)

PROCESSO: 23077.003046/2014-04 VALOR GLOBAL: 132.545,99

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNID % P.UNIT  (R$) P.TOTAL (R$)

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA 1,00 UN 0,27% 361,85 361,85
01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 5,81% 7.702,95 7.702,95
01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES 1,00 UN 8,00% 10.603,67 10.603,67

SUBTOTAL 14,08% 18.668,47

02.00 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

02.01
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS PARA SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL - 
INCLUSIVE BOTA-FORA

91,09 M2 0,20% 2,91 265,07

02.02 RETIRADA DE LUMINÁRIA DO FÔRRO A SER REMOVIDO 20,00 UN 0,08% 5,50 110,00

02.03
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE BOTA-FORA DO 
MATERIAL

45,15 M2 0,33% 9,55 431,18

02.04 RETIRADA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL. 1,00 UN 0,01% 16,10 16,10

02.05
RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE CAIXA DE PORTA, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL.

4,00 UN 0,04% 11,68 46,72

02.06 RETIRADA DE PONTO DE AR-CONDICIONADO 1,00 UN 0,11% 143,93 143,93
02.07 RETIRADA DE PONTO DE AGUA 3,00 UN 0,15% 68,03 204,09
02.08 RETIRADA DE PONTO DE ESGOTO 3,00 UN 0,15% 68,03 204,09

02.09
RETIRADA DE PONTO DE TOMADA UNIVERSAL SIMPLES EXISTENTE, DE EMBUTIR, PADRÃO ANTIGO, 
INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL RESULTANTE.

17,00 UN 0,35% 27,52 467,84

02.10 RETIRADA DE PONTO DE DRENO DE PARA AR-CONDICIONADO 1,00 UN 0,05% 68,03 68,03
02.11 INTERRUPÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS 4,00 UN 0,03% 9,08 36,32
02.12 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO EXISTENTE 2,11 M2 0,01% 9,37 19,77

SUBTOTAL 1,52% 2.013,15

03.00 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E ELEVAÇÕES

03.01
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 X 19 X 19 CM, ESP = 9CM, JUNTAS DE 
12MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 
1:2:8.

5,68 M2 0,12% 27,15 154,21

03.02
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

5,40 M 0,06% 13,86 74,84

SUBTOTAL 0,17% 229,06

04.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

04.01
REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO COM DUAS LÂMPADAS DE 32W, 
REATOR DUPLO ELETRÔNICO.

20,00 UN 0,14% 9,17 183,40

04.02

PONTO PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (9.000 BTU´S), INCLUSIVE CABO ISOLADO TIPO PVC 
SEMIRÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 4,0MM² - 750V - 70°C, COM CORES CONFORME A NBR 5410, 
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, CAIXA DE 
SOBREPOR PVC 4X2" COM TOMADA 2P+T, CONFORME NBR 14136 E DISJUNTOR MONOPOLAR 156A, 
220V, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, OPERANDO NA CURVA "C", NORMA DIN, CONFORME 
PROJETO.

2,00 UN 0,37% 244,20 488,40

04.03
PONTO DE INTERRUPTOR, DUAS SEÇÕES SIMPLES, DE SOBREPOR, A 1.10M DO PISO, COM CANALETA 
PLÁSTICA 50 X 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CABO ISOLADO EM EPR 2.5MM²-750V, INCLUSIVE CAIXA 
DE PVC 4 X 2"

3,00 UN 0,22% 95,13 285,39

04.04
ALIMENTAÇÃO PARA OS QUADROS COM ELETROCALHA PERFURADA TIPO C, DE FERRO, GALVANIZADA 
A FOGO, CHAPA 16, DIMENSÕES 100 MM X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CABOS DE 16,00MM²

18,00 M 1,72% 126,55 2.277,90

04.05

PONTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, 
SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EMBUTIDOS EM 
CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, 
CLASSE A, PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, INCLUINDO 1 TOMADA 2P+T NORMA 14136 
SISTEMA-X DE SOBREPOR.

60,00 UN 4,80% 105,97 6.358,20

04.06

PONTO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO ANTICHAMA, 
SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EMBUTIDOS EM 
CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, 
CLASSE A, PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, INCLUINDO 1 TOMADA 2P+T NORMA 14136 
SISTEMA-X DE SOBREPOR.

50,00 UN 3,28% 86,89 4.344,50

04.07

PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO 
ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, 
EMBUTIDOS EM CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO 
EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, INCLUINDO 1 INTERRUPTOR 
SIMPLES TIPO SILENTOQUE NORMA 14136 SISTEMA-X DE SOBREPOR.

10,00 UN 0,67% 89,15 891,50

04.08

PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO 
ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, 
EMBUTIDOS EM CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO 
EM PVC RÍGIDO, CLASSE A, PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, INCLUINDO 1 INTERRUPTOR 
SIMPLES TIPO SILENTOQUE NORMA 14136 SISTEMA-X DE SOBREPOR.

8,00 UN 0,56% 93,13 745,04

04.09
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO 1020, TRATADA PELO FOSFATIZAÇÃO, DIFUSOR 
E ALETAS RETAS DE ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 
16W, REATOR DUPLO ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COR 4500

57,00 UN 13,48% 313,38 17.862,66

04.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 50A-10KA-220/380V 2,00 UN 0,10% 66,47 132,94
04.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 70A-10KA-380V 1,00 UN 0,09% 124,86 124,86

04.12

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 36 MÓDULOS, COM PORTA E 
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM 
CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 60A/30mA, 16 DISJUNTORES MONOPOLARES 
16A, 220V/5kA

1,00 UN 0,85% 1.130,66 1.130,66

REFORMA NO PRÉDIO DA LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER EM CAICÓ PARA O CURSO DE MEDICINA
CERES - CAICÓ - RN

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNID % P.UNIT  (R$) P.TOTAL (R$)

04.13

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 36 MÓDULOS, COM PORTA E 
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM 
CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 40A/30mA, 19 DISJUNTORES MONOPOLARES 
16A, 220V/5kA

1,00 UN 0,86% 1.142,77 1.142,77

04.14

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 36 MÓDULOS, COM PORTA E 
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM 
CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 40A/30mA, 14 DISJUNTORES MONOPOLARES 
16A, 220V/5kA, E 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CURVA "C" 10A/380V - DIN

1,00 UN 0,86% 1.140,66 1.140,66

SUBTOTAL 28,00% 37.108,88

05.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

05.01 PONTO DE ÁGUA FRIA, DIAM.: 25MM, INCLUINDO TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE PIA 2,00 UN 0,06% 40,54 81,08

05.02
PONTO DE ESGOTO, DIÂM = 40MM, INC. TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES 
PARA INSTALAÇÃO DE PIA

2,00 UN 0,07% 45,51 91,02

05.03
PONTO DE ESGOTO, DIÂM = 40MM, INC. TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO COM PONTA LISA E CONEXÕES 
PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO

2,00 UN 0,07% 45,51 91,02

SUBTOTAL 0,20% 263,12

06.00 ESQUADRIAS

06.01
PORTA LAMINADA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 01 (UMA) FOLHA, COM DOBRADIÇAS E 
FECHADURA EM LATÃO CROMADO, INCLUSIVE CAIXA DE PORTA EM JATOBÁ E ALIZARES

1,00 UN 0,34% 448,73 448,73

06.02
INSTALAÇÃO DE PORTA LAMINADA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 01 (UMA) FOLHA, COM 
DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO, INCLUSIVE ALIZARES

1,00 UN 0,15% 196,50 196,50

06.03
VISOR COM VIDRO INCOLOR LISO, ESP.: 5MM, INCLUSIVE CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 
MEDINDO (2,00x1,10)M

2,00 UN 1,69% 1.120,43 2.240,86

SUBTOTAL 2,18% 2.886,09

07.00 REVESTIMENTO

07.01
FORRO DE GESSO LISO EM PLACAS DE 60X60CM, FIXADO COM ESTRUTURA DE ARAME EM ALUMÍNIO 
OU COBRE, PARA LOCAL DO REFORÇO DA LAJE

91,09 M2 2,48% 36,04 3.282,88

07.02
SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE

7,47 M 0,50% 88,09 658,03

07.03
CHAPISCO DE ADERÊNCIA SOBRE PAREDES, E = 0,5 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3.

11,36 M2 0,03% 3,82 43,40

07.04
REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 20MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA MÉDIA PENEIRADA, NO TRAÇO 1:2:8

11,36 M2 0,17% 20,39 231,63

07.05
FORRO DE GESSO LISO EM PLACAS DE 60X60CM, FIXADO COM ESTRUTURA DE ARAME EM ALUMÍNIO 
OU COBRE, PARA LOCAIS DE REFORMA

135,68 M2 3,69% 36,04 4.889,91

SUBTOTAL 6,87% 9.105,85

08.00 PINTURA

08.01
PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE MASSA CORRIDA SOBRE TETO PARA 
LOCAL ONDE HOUVE O REFORÇO

91,09 M2 1,10% 15,96 1.453,80

08.02
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA EPÓXI, DA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL, DUAS 
DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO EM MASSA ACRÍLICA

82,26 M2 2,66% 42,86 3.525,66

08.03
PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE MASSA CORRIDA SOBRE TETO - 
REFORMAS

32,66 M2 0,39% 15,96 521,25

SUBTOTAL 4,15% 5.500,71

09.00 SERVIÇOS DIVERSOS

09.01
REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE DE PISO DA BIBLIOTECA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PERFIL METÁLICO EM I (W200X31,3), COM APOIOS EM VIGAS E EM PILARES, INCLUSIVE PINTURA DE 
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONFORME PROJETO.

1.334,57 KG 36,52% 36,27 48.404,85

09.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 14,00 M/MES 0,10% 9,28 129,92

09.03

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP= 2CM, COM MEDIDAS E DETALHES CONFORME 
PROJETO, INCLUSIVE CUBA INOX FUNDA, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,35CM, TORNEIRA PARA 
PIA METÁLICA COM ACIONAMENTO, RESPALDO E FRONTSPÍCIO DO MESMO GRANITO COM ALTURA = 7 
CM, MÃOS FRANCESAS EM GRANITO, VÁLVULA INOX E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO

1,00 UN 1,51% 2.005,01 2.005,01

09.04

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP= 2CM, COM MEDIDAS E DETALHES CONFORME 
PROJETO, INCLUSIVE CUBA INOX FUNDA, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,35CM, TORNEIRA PARA 
PIA METÁLICA COM ACIONAMENTO, RESPALDO E FRONTSPÍCIO DO MESMO GRANITO COM ALTURA = 7 
CM, MÃOS FRANCESAS EM GRANITO, VÁLVULA INOX E SIFÃO FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO

1,00 UN 2,02% 2.671,22 2.671,22

09.05 LIMPEZA FINAL DA OBRA 600,00 M2 0,55% 1,21 726,00
SUBTOTAL 40,69% 53.937,00

10.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2,14% 2.833,66 2.833,66

SUBTOTAL 2,14% 2.833,66

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 100,00% 132.545,99
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