Data:28/05/2014
UFRN
Orcamento Analitico Detalhado

OBRA : Taxa: LS: 88,97% / BDI: 23,35%
ORCAMENT
0 : 0412014 - RESERVATORIOS CERES CURRAIS NOVOS
LOCAL :
CODIGO DESCRICAO | CLASS JUNIDADE]| COEF.| PRECO(RS$)ECO TOTAL (R$)
1 SONDAGEM
01.01 Furos de sondagem, tipo SPT SER.CG UN
com apresentacao de relatorio
e ART.
1150 CAMINHAO TOCO FORD EQ.AQ. UN 0,000545 169.021,46 92,03

CARGO 1717 E MOTOR
CUMMINS 170 CV - PBT=16000
KG - CARGA UTIL +
CARROCERIA = 11090 KG -
DIST ENTRE EIXOS 4800 MM -
INCL CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSP. GERAL DE CARGA
SECA - DIMENSOES APROX.
2,50 X 7,00 X 0,50 M

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - EQ.LOC H 7,350000 8,34 61,30
CAPACIDADE DE CARGA ATE
700 KG COM MOTOR A

GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO

OU SIMILAR
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 3,000000 8,22 24,66
4095/ MOTORISTA DE VEICULO LEVE, M.O. H 7,350000 8,18 60,09
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 70,200000 2,47 173,39
COMUM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 10,000000 3,35 33,50
QUALIFICADO
6173 SONDADOR M.O. H 12,350000 8,84 109,17
6176 OPERADOR DE SONDAGEM M.O. H 22,050000 4,05 89,30
719.3 BOMBA COM MOTOR PARA EQ.LOC UN 0,009000 26.293,10 236,64
SONDAGEM
719.4 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM| EQ.LOC UN 0,010500 14.946,41 156,94
A PERCURSSAO
PRECO (mao-de-obra): 316,73
PRECO (material): 720,30
PRECO TOTAL (unit.): 1.037,03
LS(%): 88,97 281,79
BDI(%): 23,35 307,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 589,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.626,76
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.880,28
2 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Regularizacao da obra SER.CG UN
0102V01.2.32/CREA VERBA M2 1,000000 181,50 181,50
1
0102V02.4.32/ SEMURB VERBA M2 1,000000 1.432,00 1.432,00
1
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1.613,50
PRECO TOTAL (unit.): 1.613,50

LS(%): 88,97 0,00




BDI(%): 23,35 376,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 376,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.990,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.990,25
02.03 Raspagem e Limpeza manual SER.CG M2
do terreno, inc. retirada de
material resultante.
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - M.O. MES 0,000026 1.808,98 0,05
PISO MENSAL
1155 CAMINHAO BASCULANTE EQ.AQ. UN 0,000001 192.400,07 0,24
6,0M3 TOCO FORD F-14000
S550 MOTOR CUMMINS 208CV
PBT=14100KG - DIST ENTRE
EIXOS 4928MM - CARGA UTIL
MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,134550 2,47 0,33
COMUM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,250000 3,35 0,84
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 0,88
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 88,97 0,80
BDI(%): 23,35 0,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,77
QUANTIDADE: 650,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.800,50
02.04 Abrigo provisério, para SER.CG M2
alojamento e deposito de
materiais e ferramentas, com
cobertura em telha de
fibrocimento, paredes, portas e
janelas em chapa compensada
e piso de concreto
desempenado, conforme NR-
18/MT.
1030 CAIXA DESCARGA PLASTICA, MAT. UN 0,030000 19,90 0,60
EXTERNA, COMPLETA COM
TUBO DE DESCARGA, ENGATE
FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE
PARA FIXACAO - CAPACIDADE
9L
1031 TUBO DE DESCIDA MAT. UN 0,030000 3,32 0,10
(DESCARGA) EXTERNO PVC P/
CX DESCARGA EXTERNA -
40MM X 1,60M
10420 VASO SANITARIO SIFONADO MAT. UN 0,030000 76,96 2,31
LOUCA BRANCA - PADRAO
POPULAR
10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA MAT. UN 0,030000 34,55 1,04
SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU
EQUIV-PADRAO POPULAR
11753 REGISTRO PRESSAOQ 3/4" MAT. UN 0,030000 18,78 0,56
BRUTO REF 1400
11865 CAIXA DAGUA FIBROCIMENTO MAT. UN 0,030000 153,71 4,61
REDONDA C/ TAMPA 500L




12128/ INTERRUPTOR SOBREPOR 1 MAT. UN 0,150000 3,17 0,48
TECLA SIMPLES, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,950000 4,46 4,24
12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACU ~ MAT. UN 0,150000 1,66 0,25
LO DE PORCELANA
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2'OU | MAT. UN 0,030000 25,00 0,75
3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO -
PADRAO POPULAR
1357 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,510000 36,03 18,38
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M (12MM) P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM | MAT. KG 12,670000 0,50 6,34
CPI-32
1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC MAT. UN 0,030000 13,67 0,41
P/ ESG PREDIAL DN 100MM
2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X MAT. UN 4,900000 4,08 19,99
3" SEM ANEIS
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,160000 4,46 0,71
ELETRICISTA
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,160000 4,46 0,71
HIDRAULICO
3080 FECHADURA EMBUTIR MAT. cJ 0,090000 25,50 2,30
EXTERNA (C/ CILINDRO)
COMPLETA - LINHA POPULAR
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,030000 50,00 1,50
3764 LAMPADA INCANDESCENTE MAT. UN 0,150000 0,77 0,12
60W
4425 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A | MAT. M 0,030000 14,89 0,45
QUALIDADE 6 X 12CM NAO
APARELHADA
4430 PECA DE MADEIRADE LEI 1A MAT. M 1,300000 6,19 8,05
QUALIDADE 5 X 6CM NAO
APARELHADA
4509 PECA DE MADEIRA 3A MAT. M 3,830000 3,60 13,79
QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
APARELHADA
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,030000 88,01 2,64
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,360000 4,46 1,61
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,280000 7,40 2,07
5088 PORTA CADEADO ZINCADO MAT. UN 0,090000 4,51 0,41
OXIDADO PRETO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,900000 3,35 6,37
QUALIFICADO
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC MAT. UN 0,030000 1,64 0,05
FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO
1.1/2" (40MM)
6141 ENGATE OU RABICHO MAT. UN 0,060000 2,14 0,13
FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
6146/ SIFAO PLASTICO P/ MAT. UN 0,030000 6,93 0,21
LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1
1/4"
6158 VALVULA EM PLASTICO MAT. UN 0,030000 2,00 0,06
BRANCO 1" SEM UNHO C/
LADRAO P/ LAVATORIO
7191 TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 1,530000 11,85 18,13
ONDULADA VOGATEX 4MM
2,44 X 0,50M
7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO ~ MAT. UN 0,030000 5,64 0,17
SIMPLES
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM MAT. M 0,015300 0,65 0,01
PVC 450/750V 1,5MM2
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIALDN ~ MAT. M 0,310000 9,11 2,82

100MM




9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 MAT. M 0,370000 2,46 0,91
P/AGUA FRIA PREDIAL DN
25MM
PRECO (m&o-de-obra): 13,63
PRECO (material): 109,61
PRECO TOTAL (unit.): 123,24
LS(%): 88,97 12,13
BDI(%): 23,35 31,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 43,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 166,98
QUANTIDADE: 45,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.514,10
02.05 Placa da obra em chapa SER.CG M2
zincada nas dimensoes 3,00 x
1,5m conforme modelo.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,006500 0,90 0,01
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 1,500000 0,50 0,75
CP - 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,004900 50,00 0,25
4083|FEITOR OU ENCARREGADO M.O. H 0,200000 7,27 1,45
GERAL
4417/ PECA DE MADEIRA LEI 1A MAT. M 1,000000 3,37 3,37
QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X
3") NAO APARELHADA
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 4,000000 7,01 28,04
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,009800 85,00 0,83
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,030000 4,46 0,13
4813 PLACA DE OBRA MAT. M2 1,000000 200,00 200,00
(IDENTIFICACAO) PARA
CONSTRUCAO CIVIL EM
CHAPA GALVANIZADA NUM 22
(NAO INCLUI COLOCACAOQ)
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,110000 7,45 0,82
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,070000 3,35 6,93
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 12,98
PRECO (material): 234,07
PRECO TOTAL (unit.): 247,05
LS(%): 88,97 11,55
BDI(%): 23,35 60,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 71,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,98
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.435,41
02.06 Locacao da obra com gabarito | SER.CG M2
de madeira.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,130000 4,46 0,58
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,020000 7,38 0,15
1,25MM - 9,60 G/M
4493/ PECA DE MADEIRA 2A MAT. M 0,250000 6,50 1,63
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO
APARELHADA
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,010000 8,00 0,08
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,130000 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A MAT. M2 0,030000 23,50 0,71
QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X
12") NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 1,02




PRECO (material): 2,56
PRECO TOTAL (unit.): 3,58
LS(%): 88,97 0,91
BDI(%): 23,35 1,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,54
QUANTIDADE: 154,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 853,77
02.07 Ligacao provisoria de agua SER.CG UN
para obra e instalacao
provisoéria de sanitario,
instalacdo minima.
107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL MAT. UN 3,000000 0,48 1,44
CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 20MM X 1/2"
11670 REGISTRO PVC ESFERA VS MAT. UN 1,000000 6,74 6,74
ROSCAVEL DN 1/2"
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 30,000000 0,50 15,00
CP1I-32
1419 COLAR TOMADA PVC C/ MAT. UN 1,000000 13,44 13,44
TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50
MM X
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 10,010000 4,46 44,64
HIDRAULICO
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,050000 7,38 0,37
1,25MM - 9,60 G/M
3542 JOELHO PVC SOLD 90G MAT. UN 1,000000 0,21 0,21
P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,100000 50,00 5,00
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,400000 4,76 6,66
3859 LUVA PVC SOLDAVEL /ROSCA  MAT. UN 1,000000 0,56 0,56
P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X
1/2"
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,050000 85,00 4,25
MM
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,020000 8,00 0,16
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 10,000000 3,35 33,50
QUALIFICADO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 9,600000 3,41 32,74
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 0,300000 7,05 2,12
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 MAT. UN 62,500000 0,40 25,00
FUROS 10 X 20 X 20CM
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN = MAT. M 10,000000 9,11 91,10
100MM
9867 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 MAT. M 5,000000 1,81 9,05
P/AGUA FRIA PREDIAL DN
20MM
PRECO (m&o-de-obra): 110,88
PRECO (material): 181,10
PRECO TOTAL (unit.): 291,98
LS(%): 88,97 98,65
BDI(%): 23,35 91,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 189,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 481,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 481,84
02.08 Ligacao proviséria de luz e SER.CG UN
forca para obra, instalacao
minima.
12056 ELETRODUTO METALICO MAT. M 1,000000 20,33 20,33
FLEXIVEL TIPO CONDUITE D =
11/2"




12092 CHAVE FACA TRIPOLAR MAT. UN 1,000000 24,05 24,05
C/BASE DE
ARDOSIA/MARMORE 100A
12346 FUSIVEL FACA 100A - 250V MAT. UN 3,000000 7,70 23,10
FIXO
12353 FUSIVEL ROSCA 15A - 250V MAT. UN 4,000000 1,83 7,32
FIXO
12365 ISOLADOR TIPO CARRETILHA - | MAT. UN 4,000000 3,65 14,60
MARROM 72 X 72 MM
1875 CURVA PVC 90G P/ MAT. UN 2,000000 5,08 10,16
ELETRODUTO ROSCAVEL 1
1/2"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 24,000000 4,46 107,04
ELETRICISTA
2673 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 12,000000 1,53 18,36
S/LUVA 15MM - 1/2"
3406 ISOLADOR DE PINO DE MAT. UN 4,000000 11,37 45,48
PORCELANA VIDRADA 15 KV
392/ ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ MAT. UN 1,000000 0,69 0,69
PARAFUSO"
4481 PECA DE MADEIRA MAT. M 6,000000 26,75 160,50
(MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM
(3 X 6") NAO APARELHADA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 24,000000 3,35 80,40
QUALIFICADO
7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 2,000000 57,33 114,66
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 2.1/2" (65MM)
E=3,65MM - 6,51KG/M
979/CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 20,000000 6,80 136,00
ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 187,44
PRECO (material): 575,25
PRECO TOTAL (unit.): 762,69
LS(%): 88,97 166,77
BDI(%): 23,35 217,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 383,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.146,48
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.146,48
02.09 Isolamento da obra com tela de | SER.CG M
arame galvanizado, fixada com
mourao de concreto, altura livre
2,00m (entregar para a UFRN
apos o término da obra).
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,400000 4,46 1,78
342/ ARAME GALVANIZADO 12BWG | MAT. KG 0,180000 9,31 1,68
- 2,60MM - 48,00 G/M
4102 MOURAO CONCRETO RETO TP MAT. UN 0,350000 41,40 14,49
ALAMBRADO 10 X 10CM H = 3M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,600000 3,35 2,01
QUALIFICADO
7167 TELA ARAME GALV FIO 14 MAT. M2 2,000000 9,22 18,44
BWG (2,11MM) MALHA 2"
(5x5cm) QUADRADA OU
LOSANGO H = 2,0M
PRECO (m&o-de-obra): 3,79
PRECO (material): 34,61
PRECO TOTAL (unit.): 38,40
LS(%): 88,97 3,38
BDI(%): 23,35 9,75




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,53
QUANTIDADE: 120,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.183,60
02.10 Elaboracao de "As - Built" da SER.CG M2
obra.
2355 DESENHISTA DETALHISTA M.O. H 1,200000 6,65 7,98
PRECO (m&o-de-obra): 7,98
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,98
LS(%): 88,97 7,09
BDI(%): 23,35 3,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,59
QUANTIDADE: 227,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.228,30
02.11 Despesas Complementares SER.CG UN
01.01.321 ALIMENTAGAO (ALMOGO E VERBA UN 1,000000 30.579,70 30.579,70
CAFE DA MANHA)
01.01.321.4 EXAMES MEDICOS VERBA UN 1,000000 1.234,04 1.234,04
(ADMISSIONAL E
DEMISSIONAL)
01.01.321.7 EPIS E FARDAMENTO VERBA UN 1,000000 6.834,66 6.834,66
01.01.321.8 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | VERBA UN 1,000000 461,07 461,07
01.01.321.9 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,000000 28.694,74 28.694,74
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 67.804,21
PRECO TOTAL (unit.): 67.804,21
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 23,35 15.832,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15.832,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83.636,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83.636,49
3 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 Escavacao mecanica de vala SER.CG M3
em solo de 12 categoria, até 3,0
m de profundidade.
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,627000 2,47 1,55
COMUM
4227 /OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP., MAT. L 0,022800 10,25 0,23
PESADO
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,011400 12,27 0,14
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 0,067000 8,44 0,57
EQUIPAMENTOS
6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE = EQ.AQ. UN 0,000013 232.500,00 3,13
RODAS, TRAGAO 4X4,
POTENCIA MiN. 70HP,
CAGCAMBA CAP. MIN. 0,7M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6500
KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVAGCAO SUPERIOR A
4,00M.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,067000 3,35 0,22
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 5,05
PRECO TOTAL (unit.): 5,84
LS(%): 88,97 0,70
BDI(%): 23,35 1,54
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,08
QUANTIDADE: 447,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.618,63
03.02 Reaterro e compactacao SER.CG M3
mecanico de vala/ cava,
utilizando compactador
vibratério.
1442 COMPACTADOR SOLOS C/ EQ.AQ. UN 0,000235 14.063,28 3,30
PLACA VIBRATORIA DE 46 X
51CM DYNAPAC CM-13D, 5HP,
156KG, DIESEL, NAO
REVERSIVEL, IMPACTO
DINAMICO TOTAL
1700KG**CAIXA**
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,480024 2,47 1,19
COMUM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,666700 3,35 5,58
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 5,58
PRECO (material): 4,49
PRECO TOTAL (unit.): 10,07
LS(%): 88,97 4,97
BDI(%): 23,35 3,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,55
QUANTIDADE: 295,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.483,19
03.03 Bota - fora de material SER.CG M3
escavado, D.M.T. = 6,0 km.
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57
PISO MENSAL
1155 CAMINHAO BASCULANTE EQ.AQ. UN 0,000015 192.400,07 2,85
6,0M3 TOCO FORD F-14000
S550 MOTOR CUMMINS 208CV
PBT=14100KG - DIST ENTRE
EIXOS 4928MM - CARGA UTIL
MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 1,614600 2,47 3,99
COMUM
PRECO (m&o-de-obra): 0,57
PRECO (material): 6,84
PRECO TOTAL (unit.): 7,41
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 23,35 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,76
QUANTIDADE: 182,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.783,25
03.04 Escavacao mecanica de vala SER.CG M3
em solo de 12 categoria, até 1,5
m de profundidade.
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,627000 2,47 1,55
COMUM
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP., MAT. L 0,022800 10,25 0,23
PESADO
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,011400 12,27 0,14
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 0,067000 8,44 0,57

EQUIPAMENTOS




6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE EQ.AQ. UN 0,000013 232.500,00 3,13
RODAS, TRAGAO 4X4,
POTENCIA MiN. 70HP,
CACAMBA CAP. MIN. 0,7M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6500
KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVAGCAO SUPERIOR A
4,00M.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,067000 3,35 0,22
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 5,05
PRECO TOTAL (unit.): 5,84
LS(%): 88,97 0,70
BDI(%): 23,35 1,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,08
QUANTIDADE: 321,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.599,26
03.05 Reaterro e compactacao SER.CG M3
mecanico de vala/ cava,
utilizando compactador
vibratério.
1442 COMPACTADOR SOLOS C/ EQ.AQ. UN 0,000235 14.063,28 3,30
PLACA VIBRATORIA DE 46 X
51CM DYNAPAC CM-13D, 5HP,
156KG, DIESEL, NAO
REVERSIVEL, IMPACTO
DINAMICO TOTAL
1700KG**CAIXA**
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,480024 2,47 1,19
COMUM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,666700 3,35 5,58
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 5,58
PRECO (material): 4,49
PRECO TOTAL (unit.): 10,07
LS(%): 88,97 4,97
BDI(%): 23,35 3,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,55
QUANTIDADE: 124,41
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.307,81
03.06 Bota - fora de material SER.CG M3
escavado, D.M.T. = 6,0 km.
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - M.O. MES 0,000314 1.808,98 0,57
PISO MENSAL
1155 CAMINHAO BASCULANTE EQ.AQ. UN 0,000015 192.400,07 2,85
6,0M3 TOCO FORD F-14000
S550 MOTOR CUMMINS 208CV
PBT=14100KG - DIST ENTRE
EIXOS 4928MM - CARGA UTIL
MAX C/EQUIP=9326KG - INCL
CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 1,614600 2,47 3,99
COMUM
PRECO (m&o-de-obra): 0,57
PRECO (material): 6,84
PRECO TOTAL (unit.): 7,41
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 23,35 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,35




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,76
QUANTIDADE: 236,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.310,58
03.07 Escavacao manual de vala e SER.CG M3
cavas em solo de 12 categoria,
até 2,0 m de profunidade.
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 0,627000 2,47 1,55
COMUM
4227 /OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP., MAT. L 0,022800 10,25 0,23
PESADO
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,011400 12,27 0,14
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 0,067000 8,44 0,57
EQUIPAMENTOS
6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE = EQ.AQ. UN 0,000013 232.500,00 3,13
RODAS, TRAGAO 4X4,
POTENCIA MiN. 70HP,
CACAMBA CAP. MIN. 0,7M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6500
KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVAGCAO SUPERIOR A
4,00M.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,067000 3,35 0,22
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 5,05
PRECO TOTAL (unit.): 5,84
LS(%): 88,97 0,70
BDI(%): 23,35 1,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,08
QUANTIDADE: 3,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,92
03.08 Aterro apiloado sem SER.CG M3
emprestimo
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 3,500000 3,35 11,73
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 11,73
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,73
LS(%): 88,97 10,43
BDI(%): 23,35 5,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,33
QUANTIDADE: 2,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,96
03.09 Reaterro de valas sem SER.CG M3
empréstimo
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 3,000000 3,35 10,05
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 10,05
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,05
LS(%): 88,97 8,95
BDI(%): 23,35 4,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,43
QUANTIDADE: 0,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,72
4 [FUNDACOES




04.01 Lastro de concreto nao SER.CG M2
estrutural, espessura 5 cm.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,035700 0,90 0,03
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,450000 0,50 5,73
CP - 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,031100 50,00 1,56
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,020250 85,00 1,72
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,020250 88,01 1,78
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,035700 3,35 3,47
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 5,03
PRECO (material): 10,82
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 88,97 4,48
BDI(%): 23,35 4,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,07
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.507,00
04.02 Radier em concreto armado, fck| SER.CG M3
= 30 Mpa, incluindo forma,
lancamento e controle
tecnologico; conforme projeto;
inclusive concreto com
temperatura de lancamento
reduzida através de adigao de
gelo a mistura do concreto.
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ EQ.LOC H 0,620000 1,08 0,67
MOTOR ELETRICO 2HP
MONOFASICO QUALQUER
DIAM C/ MANGOTE
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - M.O. MES 0,000569 1.808,98 1,03
PISO MENSAL
10567 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 1,635200 5,04 8,24
QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X
9") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,213200 4,46 5,41
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 5,700000 0,50 2,85
CP - 32
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM EQ.AQ. UN 0,000003 3.016,87 0,01
CARREGADOR, MOTOR A
GASOLINA
1525 CONCRETO USINADO MAT. M3 1,050000 343,65 360,83
BOMBEADO FCK = 30,0 MPA
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 MAT. KW/H 0,230000 0,32 0,07
KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 88,473000 3,80 336,20
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,412900 7,38 17,81
1,25MM - 9,60 G/M
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,014375 50,00 0,72
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 8,030100 4,46 35,81
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 1,689769 2,47 4,17
COMUM
4222/ GASOLINA COMUM MAT. L 0,012188 2,98 0,04
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP., MAT. L 0,000244 10,25 0,00
PESADO
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,000081 12,27 0,00




4230 OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 0,008125 8,44 0,07
EQUIPAMENTOS
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 0,642400 7,01 4,50
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4750 PEDREIRO M.O. H 0,600000 4,46 2,68
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,058400 7,45 0,44
6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE = EQ.AQ. UN 0,000017 232.500,00 4,00
RODAS, TRACAO 4X4,
POTENCIA MiN. 70HP,
CACAMBA CAP. MIN. 0,7M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6500
KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO SUPERIOR A
4,00M.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 11,491036 3,35 38,49
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 5,630100 3,41 19,20
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 1,226400 7,05 8,65
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 0,058800 5,00 0,29
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 102,69
PRECO (material): 749,50
PRECO TOTAL (unit.): 852,19
LS(%): 88,97 91,37
BDI(%): 23,35 220,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 311,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.163,87
QUANTIDADE: 147,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 171.391,50
04.03 Lastro de concreto nao SER.CG M2
estrutural, espessura 5 cm.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,035700 0,90 0,03
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,450000 0,50 5,73
CP - 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,031100 50,00 1,56
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,020250 85,00 1,72
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,020250 88,01 1,78
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,035700 3,35 3,47
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 5,03
PRECO (material): 10,82
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 88,97 4,48
BDI(%): 23,35 4,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,07
QUANTIDADE: 84,31
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.113,65
04.04 Sapata em concreto armado fck| SER.CG M3
= 30MPa, incluindo forma,
lancamento e controle
tecnoldgico.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,000000 4,46 26,76




1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,619835 29,40 18,22
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,200000 9,40 11,28
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,000000 3,80 262,20
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,200000 7,38 16,24
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,000000 4,47 102,81
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,400000 4,46 33,00
4509 PECA DE MADEIRA 3A MAT. M 4,200000 3,60 15,12
QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,200000 7,40 8,88
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 11,000000 3,35 36,85
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 7,400000 3,41 25,23
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 6,000000 3,41 20,46
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 151,23
PRECO (material): 756,16
PRECO TOTAL (unit.): 907,39
LS(%): 88,97 134,55
BDI(%): 23,35 243,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 377,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.285,23
QUANTIDADE: 48,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 62.449,33
04.05 Alvenaria de pedra facejada, SER.CG M3
com argamassa de cimento e
areia média sem peneiramento,
no traco: 1: 6.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,475300 0,90 0,43
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
11120 PEDRA GRANITICA OU MAT. UN 95,000000 0,74 70,30
BASALTICA FACETADA 20 X 20
X 20CM
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 57,486800 0,50 28,74
CPI- 32
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,360150 50,00 18,01
4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 11,553300 3,35 38,70
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 69,92
PRECO (material): 117,48
PRECO TOTAL (unit.): 187,40
LS(%): 88,97 62,22
BDI(%): 23,35 58,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 120,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 307,90
QUANTIDADE: 75,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.252,61




04.06 Lastro de concreto nao SER.CG M2
estrutural, espessura 5 cm.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,035700 0,90 0,03
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,450000 0,50 5,73
CPI- 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,031100 50,00 1,56
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,020250 85,00 1,72
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,020250 88,01 1,78
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,035700 3,35 3,47
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 5,03
PRECO (material): 10,82
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 88,97 4,48
BDI(%): 23,35 4,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,07
QUANTIDADE: 2,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70,20
04.07 Sapata em concreto, fck = SER.CG M3
30MPa, incluindo forma e
lancamento. 04 unidades
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,000000 4,46 26,76
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,619835 29,40 18,22
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,200000 9,40 11,28
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,000000 3,80 262,20
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,200000 7,38 16,24
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,000000 4,47 102,81
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,400000 4,46 33,00
4509 PECA DE MADEIRA 3A MAT. M 4,200000 3,60 15,12
QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,200000 7,40 8,88
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 11,000000 3,35 36,85
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 7,400000 3,41 25,23
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 6,000000 3,41 20,46
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 151,23
PRECO (material): 756,16
PRECO TOTAL (unit.): 907,39
LS(%): 88,97 134,55
BDI(%): 23,35 243,29
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 377,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.285,23
QUANTIDADE: 0,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 861,10
04.08 Alvenaria de embasamento com| SER.CG M3
pedra rachao, empregando
argamassa de cimento e areia
grossa traco 1:4
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 67,470000 0,50 33,74
CP1-32
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,336500 50,00 16,83
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA MAT. M3 1,200000 68,87 82,64
RACHAO P/ MURO
ARRIMO/FUNDAGCAO/ENROCA
MENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 10,000000 3,35 33,50
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 64,72
PRECO (material): 133,20
PRECO TOTAL (unit.): 197,92
LS(%): 88,97 57,58
BDI(%): 23,35 59,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 117,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 315,17
QUANTIDADE: 2,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 832,05
04.09 Alvenaria do baldrame com SER.CG M2
tijolo ceramico furado, 9 x 19 x
19cm, esp.: 19cm, juntas de
12cm, com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia
média, sem peneiramento, no
traco 1:2:8.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,022491 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 5,733000 0,34 1,95
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 5,733000 0,50 2,87
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,038304 50,00 1,92
4750 PEDREIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,689000 3,35 5,66
QUALIFICADO
7271/ TIJOLO CERAMICO FURADO 8 MAT. UN 44,221700 0,40 17,69
FUROS 10 X 20 X 20CM
PRECO (m&o-de-obra): 12,35
PRECO (material): 24,44
PRECO TOTAL (unit.): 36,79
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 23,35 11,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,93
QUANTIDADE: 5,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 322,94
04.10 Cintas inferior (0,20 X 0,20 m) SER.CG M3

em concreto armado
,FCK=30MPa, inclusive forma,
lancamento e controle
tecnologico do concreto.




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,000000 4,46 49,06
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,826446 29,40 24,30
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,000000 9,40 18,80
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 99,000000 3,80 376,20
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 30,000000 7,01 210,30
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,300000 7,40 17,02
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,347500 3,41 52,33
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 11,000000 3,41 37,51
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,300000 7,05 23,27
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE = SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 248,56
PRECO (material): 1.057,46
PRECO TOTAL (unit.): 1.306,02
LS(%): 88,97 221,14
BDI(%): 23,35 356,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 577,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.883,75
QUANTIDADE: 0,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 998,39
5 ESTRUTURA
05.01 Viga em concreto armado, fck =| SER.CG M3
30MPa, incluindo forma e
lancamento e controle
tecnologico do concreto
(paredes do reservatorio)
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP - 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 99,000000 3,80 376,20
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76

1,25MM - 9,60 G/M




36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45

4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114/ AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,347500 3,41 52,33
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01
6212/ TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 265,87
PRECO (material): 1.116,20
PRECO TOTAL (unit.): 1.382,07
LS(%): 88,97 236,55
BDI(%): 23,35 377,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 614,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.996,56
QUANTIDADE: 47,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 95.635,22
05.02 Pilares em concreto armado, SER.CG M3
fck = 30MPa, inclusive forma e
lancamento e cpntrole
tecnologico do concreto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP - 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA

27 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) MAT. KG 99,000000 3,91 387,09

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,280000 4,46 28,01

4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM

4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42

6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,465000 3,41 35,69

6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01




6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 236,78
PRECO (material): 1.127,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.363,87
LS(%): 88,97 210,66
BDI(%): 23,35 367,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.942,18
QUANTIDADE: 44,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 86.815,45
05.03 Laje macica em concreto SER.CG M3
armado, para fundo do
reservatorio, Fck=30 Mpa,
incluindo forma, langamento e
controle tecnolégico do
concreto, conforme projeto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,500000 4,46 55,75
1345 CHAPA MADEIRA MAT. M2 1,200000 32,26 38,71
COMPENSADA PLASTIFICADA
2,2X1,1M X 18MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,250000 9,40 11,75
DE MADEIRA
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 1,900000 7,38 14,02
1,25MM - 9,60 G/M
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,500000 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,500000 4,52 472,34
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE MAT. M3 0,076250 1.685,00 128,48
SERRADA NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,625000 8,00 21,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,500000 3,41 32,40
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,500000 3,41 42,63
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 242,34
PRECO (material): 1.007,72
PRECO TOTAL (unit.): 1.250,06
LS(%): 88,97 215,61
BDI(%): 23,35 342,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 557,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.807,90
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.079,00




05.04 Laje macica em concreto SER.CG M3
armado, para tampa do
reservatorio, Fck=30 Mpa,
incluindo forma, langamento e
controle tecnolégico do
concreto, conforme projeto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213|CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,500000 4,46 55,75
1345 CHAPA MADEIRA MAT. M2 1,200000 32,26 38,71
COMPENSADA PLASTIFICADA
2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP - 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,250000 9,40 11,75
DE MADEIRA
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 1,900000 7,38 14,02
1,25MM - 9,60 G/M
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,500000 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,500000 4,52 472,34
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE MAT. M3 0,076250 1.685,00 128,48
SERRADA NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5061/ PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,625000 8,00 21,00
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,500000 3,41 32,40
6117/ AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,500000 3,41 42,63
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 242,34
PRECO (material): 1.007,72
PRECO TOTAL (unit.): 1.250,06
LS(%): 88,97 215,61
BDI(%): 23,35 342,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 557,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.807,90
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.039,50
05.05 Fornecimento e assentamento = SER.CG UN
de tampa em concreto armado,
70x 70 x 7 cm, para
reservatorio; 02 unidades.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,024700 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,190000 4,46 0,85
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 10,526000 0,50 5,26
CP1-32
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,055100 7,38 0,41
1,25MM - 9,60 G/M
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 2,736000 4,76 13,02
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,190000 4,46 0,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 4,750000 2,22 10,55
QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO
APARELHADA




4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,028500 85,00 2,42
MM
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,152000 8,00 1,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,380000 3,35 1,27
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 2,97
PRECO (material): 34,42
PRECO TOTAL (unit.): 37,39
LS(%): 88,97 2,64
BDI(%): 23,35 9,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,37
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98,74
05.06 Locacao de equipamento SER.CG MES
metalico para escoramento da
laje de fundo, inclusive
montagem, desmontagem e
transporte das pecas.
1.162.012 ABRACADEIRA FIXA 1/49 EQ.LOC UN 180,000000 1,88 338,40
116.2012.1 DAIGONAL 2,00X0,70M - 2,09M | EQ.LOC UN 14,000000 6,96 97,44
116.2012.10 POSTE 3000 MM EQ.LOC UN 32,000000 17,40 556,80
116.2012.11 SAPATA AJUSTAVEL EQ.LOC UN 56,000000 6,00 336,00
116.2012.12 TRAVESSA HORIZONTAL 70MM | EQ.LOC UN 64,000000 3,00 192,00
116.2012.13 TUBO GALV 1 1/2" - 0.8M EQ.LOC UN 30,000000 1,26 37,80
116.2012.14 TUBO GALV 1 1/2" - 1M EQ.LOC UN 20,000000 1,58 31,60
116.2012.15 TUBO GALV 1 1/2" - 1,5M EQ.LOC UN 40,000000 2,37 94,80
116.2012.16 VM 110 - 2,5M EQ.LOC UN 4,000000 14,50 58,00
116.2012.17 VM 110 - 3,0M EQ.LOC UN 12,000000 17,40 208,80
116.2012.18 VM 80 - 1,0M EQ.LOC UN 12,000000 1,50 18,00
116.2012.19 VM 80 - 1,5M EQ.LOC UN 3,000000 2,25 6,75
116.2012.2 DAIGONAL TUBULAR 1415 EQ.LOC UN 120,000000 2,28 273,60
ESCORAMENTO
116.2012.20 VM 80 - 2,5M EQ.LOC UN 19,000000 3,75 71,25
116.2012.21 VM 80 - 3,5M EQ.LOC UN 16,000000 5,25 84,00
116.2012.3 DAIGONAL X 1200 EQ.LOC UN 24,000000 1,70 40,80
116.2012.4 DAIGONAL X 1410 EQ.LOC UN 216,000000 2,00 432,00
116.2012.5 FORCADO DUPLO AJUSTAVEL | EQ.LOC UN 56,000000 8,00 448,00
P/ ESCORA
116.2012.6 PAINEL ESCORAMENTO EQ.LOC UN 24,000000 7,28 174,72
1000X1250 S/P
116.2012.7 PAINEL ESCORAMENTO EQ.LOC UN 216,000000 7,65 1.652,40
1000X1500 S/P
116.2012.8 POSTE 500 MM S/ ESPIGA EQ.LOC UN 8,000000 3,72 29,76
BASE GALV
116.2012.9 POSTE 2000 MM EQ.LOC UN 8,000000 11,76 94,08
2700 MONTADOR M.O. H 120,000000 4,46 535,20
6115 AJUDANTE M.O. H 120,000000 3,41 409,20
PRECO (m&o-de-obra): 944,40
PRECO (material): 5.277,00
PRECO TOTAL (unit.): 6.221,40
LS(%): 88,97 840,23
BDI(%): 23,35 1.648,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2.489,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.710,52
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26.131,56
05.07 Locacao mensal de andaime SER.CG M2

metalico tipo fachadeiro,
inclusive montagem e
desmontagem. (960 m2 x 3

n ).




20193 ANDAIME METALICO TIPO EQ.LOC | M2/MES 1,030000 1,19 1,23
FACHADEIRO LARG=1,20M
ALTURA = 2,0M
2701 MONTADOR (TUBO M.O. H 0,080000 4,46 0,36
ACO/EQUIPAMENTOS)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,160000 3,35 0,54
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 0,89
PRECO (material): 1,23
PRECO TOTAL (unit.): 2,12
LS(%): 88,97 0,79
BDI(%): 23,35 0,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,59
QUANTIDADE: 2.880,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.339,20
05.08 Tela de nylon, de protengdo, em, SER.CG M2
todo entorno da estrutura
metalica ( Andaime
Fachadeiro).
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,060000 4,46 0,27
345/ARAME GALVANIZADO 18 BWG | MAT. KG 0,040000 7,24 0,29
-1,24MM - 9,0 G/M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,180000 3,35 0,60
QUALIFICADO
7170 TELA DE NYLON OU PLASTICA MAT. M2 1,100000 2,24 2,46
COM MALHA DE 5 MM, TIPO
FACHADEIRA, PARA
PROTECAO DE OBRAS EM
EDIFiCIOS
PRECO (mao-de-obra): 0,87
PRECO (material): 2,75
PRECO TOTAL (unit.): 3,62
LS(%): 88,97 0,77
BDI(%): 23,35 1,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,43
QUANTIDADE: 960,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.212,80
05.09 Viga em concreto armado, fck =| SER.CG M3
30MPa, incluindo forma e
langamento e controle
tecnologico do concreto
(paredes do reservatorio)
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 99,000000 3,80 376,20
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45




4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,347500 3,41 52,33
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01
6212/ TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 265,87
PRECO (material): 1.116,20
PRECO TOTAL (unit.): 1.382,07
LS(%): 88,97 236,55
BDI(%): 23,35 377,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 614,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.996,56
QUANTIDADE: 16,23
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32.404,17
05.10 Pilares em concreto armado, SER.CG M3
fck = 30MPa, inclusive forma e
langamento e cpntrole
tecnologico do concreto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP1-32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA
27 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) MAT. KG 99,000000 3,91 387,09
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,280000 4,46 28,01
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069/ PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,465000 3,41 35,69
6117/ AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01
6212/ TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92

QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA




6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE ' SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 236,78
PRECO (material): 1.127,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.363,87
LS(%): 88,97 210,66
BDI(%): 23,35 367,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.942,18
QUANTIDADE: 4,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.254,27
05.11 Laje macica em concreto SER.CG M3
armado, fundo e tampa do
reservatorio, Fck=30 Mpa,
incluindo forma, lancamento e
controle tecnolégico do
concreto, conforme proijeto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,500000 4,46 55,75
1345 CHAPA MADEIRA MAT. M2 1,200000 32,26 38,71
COMPENSADA PLASTIFICADA
2,2X1,1M X 18MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,250000 9,40 11,75
DE MADEIRA
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 1,900000 7,38 14,02
1,25MM - 9,60 G/M
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,500000 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,500000 4,52 472,34
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE MAT. M3 0,076250 1.685,00 128,48
SERRADA NAO APARELHADA
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,625000 8,00 21,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,500000 3,41 32,40
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,500000 3,41 42,63
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE = SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 242,34
PRECO (material): 1.007,72
PRECO TOTAL (unit.): 1.250,06
LS(%): 88,97 215,61
BDI(%): 23,35 342,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 557,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.807,90
QUANTIDADE: 18,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.084,57
05.12 Fornecimento e assentamento | SER.CG UN

de tampa em concreto armado:
70,0 x70,0 x7,0 cm, para
reservatorio, conforme projeto.




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,024700 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,190000 4,46 0,85
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 10,526000 0,50 5,26
CP - 32
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,055100 7,38 0,41
1,25MM - 9,60 G/M
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 2,736000 4,76 13,02
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,030400 50,00 1,52
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,190000 4,46 0,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 4,750000 2,22 10,55
QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,028500 85,00 2,42
MM
5061/ PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,152000 8,00 1,22
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,380000 3,35 1,27
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 2,97
PRECO (material): 34,42
PRECO TOTAL (unit.): 37,39
LS(%): 88,97 2,64
BDI(%): 23,35 9,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,37
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98,74
05.13 Pilares em concreto armado, SER.CG M3
fck = 30MPa, inclusive forma e
lancamento e cpntrole
tecnologico do concreto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP - 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA
27 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) MAT. KG 99,000000 3,91 387,09
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,280000 4,46 28,01
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42
6111/SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,465000 3,41 35,69
6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01
6212/ TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA




6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE ' SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 236,78
PRECO (material): 1.127,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.363,87
LS(%): 88,97 210,66
BDI(%): 23,35 367,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.942,18
QUANTIDADE: 0,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 543,81
05.14 Viga em concreto armado, fck =| SER.CG M3
30MPa, incluindo forma e
langamento e controle
tecnologico do concreto
(paredes do reservatorio)
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,200000 4,46 58,87
1350 CHAPA MADEIRA MAT. UN 0,991735 29,40 29,16
COMPENSADA RESINADA 2,2 X
1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CP1-32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 2,400000 9,40 22,56
DE MADEIRA
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 99,000000 3,80 376,20
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 2,000000 7,38 14,76
1,25MM - 9,60 G/M
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,500000 4,47 51,41
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,070000 4,46 40,45
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 36,000000 7,01 252,36
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,760000 7,40 20,42
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,347500 3,41 52,33
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,200000 3,41 45,01
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 3,960000 7,05 27,92
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE = SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 265,87
PRECO (material): 1.116,20
PRECO TOTAL (unit.): 1.382,07
LS(%): 88,97 236,55
BDI(%): 23,35 377,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 614,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.996,56
QUANTIDADE: 1,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.234,43




05.15 Laje macica em concreto SER.CG M3
armado, cobertura da casa de
maquinas, Fck=30 Mpa,
incluindo forma, langamento e
controle tecnolégico do
concreto, conforme projeto.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,306000 0,90 0,28
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,500000 4,46 55,75
1345 CHAPA MADEIRA MAT. M2 1,200000 32,26 38,71
COMPENSADA PLASTIFICADA
2,2X1,1M X 18MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 396,000000 0,50 198,00
CPI- 32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 1,250000 9,40 11,75
DE MADEIRA
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 1,900000 7,38 14,02
1,25MM - 9,60 G/M
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,929000 50,00 46,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,500000 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,500000 4,52 472,34
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE MAT. M3 0,076250 1.685,00 128,48
SERRADA NAO APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,627000 85,00 53,30
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,209000 88,01 18,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,625000 8,00 21,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 14,000000 3,35 46,90
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,500000 3,41 32,40
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,500000 3,41 42,63
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE | SER.MO M3 1,000000 5,00 5,00
CONCRETO
PRECO (m&o-de-obra): 242,34
PRECO (material): 1.007,72
PRECO TOTAL (unit.): 1.250,06
LS(%): 88,97 215,61
BDI(%): 23,35 342,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 557,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.807,90
QUANTIDADE: 2,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.790,94
6 ALVENARIA E DIVISORIAS
06.01 Alvenaria de vedacao simples | SER.CG M2
com tijolo ceramico furado,
9x19x19 cm, e = 9 cm, juntas de
12 mm com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e
areia média, peneirada no tragco
1:2:8
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,007854 0,90 0,01
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 2,002000 0,34 0,68
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 2,002000 0,50 1,00
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,014300 50,00 0,72
4750 PEDREIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,130000 3,35 3,79

QUALIFICADO




7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 MAT. UN 23,360000 0,40 9,34
FUROS 10 X 20 X 20CM
PRECO (mao-de-obra): 7,35
PRECO (material): 11,75
PRECO TOTAL (unit.): 19,10
LS(%): 88,97 6,54
BDI(%): 23,35 5,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,63
QUANTIDADE: 23,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 730,02
06.02 Alvenaria de pedra facejada, SER.CG M3
com argamassa de cimento e
areia média, sem peneiramento,
no traco 1:6.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,475300 0,90 0,43
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
11120 PEDRA GRANITICA OU MAT. UN 95,000000 0,74 70,30
BASALTICA FACETADA 20 X 20
X 20CM
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 57,486800 0,50 28,74
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,360150 50,00 18,01
4750 PEDREIRO M.O. H 7,000000 4,46 31,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 11,553300 3,35 38,70
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 69,92
PRECO (material): 117,48
PRECO TOTAL (unit.): 187,40
LS(%): 88,97 62,22
BDI(%): 23,35 58,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 120,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 307,90
QUANTIDADE: 25,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.759,08
06.03 Verga e contra verga em SER.CG M
concreto armado, fck=13,5mpa,
secdo 9 x 12cm.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,018336 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,075000 4,46 0,33
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 3,200000 0,50 1,60
CPI- 32
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,014400 7,38 0,11
1,25MM - 9,60 G/M
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,008904 50,00 0,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,050400 4,46 0,22
42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,792000 4,41 3,49
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,018336 8,00 0,15
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,008360 88,01 0,74
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,020000 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,010000 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,092378 3,35 0,31
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,050400 3,41 0,17
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,123000 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A MAT. M2 0,070000 23,50 1,65
QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X
12") NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 1,70




PRECO (material):

8,11

PRECO TOTAL (unit.): 9,81
LS(%): 88,97 1,51
BDI(%): 23,35 2,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,96
QUANTIDADE: 1,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16,75
06.04 Elementos vazados de SER.CG M2
concreto, assentados com
argamassa de cimento e areia
no traco 1:3.
10607 ELEMENTO VAZADO MAT. UN 24,500000 3,57 87,47
CONCRETO 33X 11CM - E =
10CM
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 5,346000 0,50 2,67
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,011495 50,00 0,57
4750 PEDREIRO M.O. H 1,940000 4,46 8,65
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,050000 3,35 6,87
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 15,52
PRECO (material): 90,71
PRECO TOTAL (unit.): 106,23
LS(%): 88,97 13,81
BDI(%): 23,35 28,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 148,07
QUANTIDADE: 2,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 395,35
7 COBERTURA
07.01 Estrutura de madeira de lei para| SER.CG M2
cobertura com telhas ondulada
de fibrocimento.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,950000 4,46 4,24
21142 ESTRIBO C/ PARAFUSO EM MAT. UN 0,116000 12,54 1,45
CHAPA DE FERRO FUNDIDO
DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO
"U" PARA MADEIRAMENTO DE
TELHADO"
3997 MADEIRA DE LEI 1A MAT. M3 0,015000 2.066,67 31,00
QUALIDADE SERRADA NAO
APARELHADA
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,100000 8,00 0,80
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,950000 3,41 3,24
PRECO (m&o-de-obra): 7,48
PRECO (material): 33,25
PRECO TOTAL (unit.): 40,73
LS(%): 88,97 6,65
BDI(%): 23,35 11,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,45
QUANTIDADE: 18,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.075,48
07.02 Cobertura em telha de SER.CG M2
fibrocimento, ondulada, esp =
6mm, inclusive parafusos de
fixacdo, conjunto de vedacao,
inclinacéao de 10%.
12869 TELHADISTA M.O. H 0,220000 4,46 0,98




1607 CONJUNTO ARRUELAS DE MAT. CJ 1,420000 0,17 0,24
VEDACAO 5/16" P/ TELHA
FIBROCIMENTO (UMA
ARRUELA METALICA E UMA
ARRULA PVC - CONICAS)
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA MAT. UN 1,420000 0,64 0,91
SOBERBA 5/16" X 110MM P/
TELHA FIBROCIMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,220000 3,41 0,75
7194 TELHA FIBROCIMENTO MAT. M2 1,150000 18,55 21,33
ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M
PRECO (mao-de-obra): 1,73
PRECO (material): 22,48
PRECO TOTAL (unit.): 24,21
LS(%): 88,97 1,54
BDI(%): 23,35 6,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,77
QUANTIDADE: 18,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 584,57
07.03 Calha em alvenaria de tijolo SER.CG M
ceramico macico, esp.: 5cm,
com largura de 40 cm,
rebocada com argamassa de
cimento e areia média, no traco
1:4.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,024936 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 3,971968 0,34 1,35
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,539968 0,50 5,77
CP1-32
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,020752 50,00 1,04
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,026538 50,00 1,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,940000 4,46 4,19
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,195800 3,35 4,01
QUALIFICADO
7258/ TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X| MAT. UN 18,400000 0,21 3,86
10 X 20CM
PRECO (m&o-de-obra): 8,20
PRECO (material): 13,37
PRECO TOTAL (unit.): 21,57
LS(%): 88,97 7,29
BDI(%): 23,35 6,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,60
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 160,20
07.04 Rufo em concreto armado, fck = SER.CG M
= 20MPa, largura = 30cm, altura
=5cm.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,180000 4,46 0,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 5,820000 0,50 2,91
CP1-32
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA MAT. L 0,020400 9,40 0,19
DE MADEIRA
2742 PECA DE MADEIRA ROLICAD =  MAT. M 0,360000 16,88 6,08
15CM P/ ESCORAMENTOS
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,011440 7,38 0,08
1,25MM - 9,60 G/M
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,013140 50,00 0,66
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 0,629200 4,76 2,99




378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,004000 4,46 0,02
4509 PECA DE MADEIRA 3A MAT. M 0,183600 3,60 0,66
QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,016400 85,00 1,39
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
5064 PREGO DE ACO 21/2X 10 MAT. KG 0,024000 8,00 0,19
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,360000 3,35 1,21
QUALIFICADO
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,220040 3,41 0,75
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 0,260400 7,05 1,84
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
PRECO (mao-de-obra): 3,22
PRECO (material): 17,00
PRECO TOTAL (unit.): 20,22
LS(%): 88,97 2,87
BDI(%): 23,35 5,39
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,48
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 256,32
07.05 Chapim pré-moldado em SER.CG M
concreto, com acabamento em
concreto aparente, largura =
20cm.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,004284 0,90 0,00
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
10567 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 0,063200 5,04 0,32
QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X
9") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,040000 4,46 0,18
1346 CHAPA MADEIRA MAT. M2 0,070400 20,61 1,45
COMPENSADA PLASTIFICADA
2,2X1,1M X 10MM P/ FORMA
CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 0,966000 0,50 0,48
CPI- 32
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,008000 7,38 0,06
1,25MM - 9,60 G/M
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,003504 50,00 0,18
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,002736 85,00 0,23
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,002736 88,01 0,24
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,006000 7,45 0,04
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,190284 3,35 0,64
QUALIFICADO
6212 TABUA MADEIRA 3A MAT. M 0,045600 7,05 0,32
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X
12") NAO APARELHADA
PRECO (mao-de-obra): 1,26
PRECO (material): 3,33
PRECO TOTAL (unit.): 4,59
LS(%): 88,97 1,12
BDI(%): 23,35 1,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,05
QUANTIDADE: 9,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 64,86

REVESTIMENTOS




08.01 Chapisco para parede interna e | SER.CG M2
externa, esp=5 mm, com
argamassa de cimento e areia
média sem peneirar, no traco
1:3, inclusive andaimes e
equipamentos para trabalhos
elevados.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,003570 0,90 0,00
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
CPI- 32
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4750 PEDREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,130000 3,35 0,44
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 0,88
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 2,39
LS(%): 88,97 0,79
BDI(%): 23,35 0,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,92
QUANTIDADE: 46,16
PRECO TOTAL (c/ taxa): 180,95
08.02 Reboco sobre parede interna SER.CG M2
ou externa, esp.: 25mm, com
argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, no
traco 1:2:8
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,032500 50,00 1,63
4750 PEDREIRO M.O. H 0,820000 4,46 3,66
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,160000 3,35 3,89
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 7,55
PRECO (material): 5,46
PRECO TOTAL (unit.): 13,01
LS(%): 88,97 6,71
BDI(%): 23,35 4,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,32
QUANTIDADE: 46,16
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.122,61
08.03 Lastro de concreto nao SER.CG M2
estrutural, esp.: 7,0 cm
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,049980 0,90 0,04
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 16,030000 0,50 8,02
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,043540 50,00 2,18
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,028350 85,00 2,41
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,028350 88,01 2,50
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,450000 4,46 2,01




6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,369980 3,35 4,59
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 6,60
PRECO (material): 15,14
PRECO TOTAL (unit.): 21,74
LS(%): 88,97 5,87
BDI(%): 23,35 6,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,05
QUANTIDADE: 10,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 345,61
08.04 Piso cimentado, esp.: 2,5 cm, SER.CG M2
com argamassa de cimento e
areia média, no traco 1:3,
inclusive junta de dilatacao
plastica a cada 1,00 m.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,825000 0,50 5,91
CP1-32
3671 JUNTA DILATACAO PLASTICA MAT. M 1,500000 1,47 2,21
P/ PISO H=20MM E=3,0MM
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,032425 50,00 1,62
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,949308 3,35 3,18
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 5,41
PRECO (material): 9,75
PRECO TOTAL (unit.): 15,16
LS(%): 88,97 4,82
BDI(%): 23,35 4,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,64
QUANTIDADE: 10,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 250,10
08.05 Chapisco para teto, esp=5 mm, | SER.CG M2
com argamassa de cimento e
areia média sem peneirar, no
traco 1:3.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,003570 0,90 0,00
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 2,365000 0,50 1,18
CP1-32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,006485 50,00 0,32
4750 PEDREIRO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,339862 3,35 1,14
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 2,03
PRECO (material): 1,51
PRECO TOTAL (unit.): 3,54
LS(%): 88,97 1,81
BDI(%): 23,35 1,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,60
QUANTIDADE: 10,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,99
08.06 Reboco sobre laje, esp.: 25 mm,| SER.CG M2

com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, no
traco 1:2:8




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 4,550000 0,34 1,55
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 4,550000 0,50 2,28
CP - 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,032500 50,00 1,63
4750 PEDREIRO M.O. H 0,600000 4,46 2,68
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,350000 3,35 4,52
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 7,20
PRECO (material): 5,46
PRECO TOTAL (unit.): 12,66
LS(%): 88,97 6,41
BDI(%): 23,35 4,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,52
QUANTIDADE: 10,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 238,73
08.07 Lastro de concreto nao SER.CG M2
estrutural, esp.: 7,0 cm
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,049980 0,90 0,04
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 16,030000 0,50 8,02
CP - 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,043540 50,00 2,18
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,028350 85,00 2,41
MM
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MAT. M3 0,028350 88,01 2,50
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,450000 4,46 2,01
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 1,369980 3,35 4,59
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 6,60
PRECO (material): 15,14
PRECO TOTAL (unit.): 21,74
LS(%): 88,97 5,87
BDI(%): 23,35 6,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,05
QUANTIDADE: 101,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.462,54
08.08 Piso cimentado, sarrafeado, SER.CG M2
esp.: 2,5 cm, com argamassa
de cimento e areia média, no
traco 1:3, inclusive junta de
dilatagao plastica a cada 1,00
m.
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,017850 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 11,825000 0,50 5,91
CP - 32
3671 JUNTA DILATACAO PLASTICA MAT. M 1,500000 1,47 2,21
P/ PISO H=20MM E=3,0MM
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,032425 50,00 1,62
4750 PEDREIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 0,949308 3,35 3,18
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 5,41
PRECO (material): 9,75
PRECO TOTAL (unit.): 15,16




LS(%): 88,97 4,82
BDI(%): 23,35 4,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,64
QUANTIDADE: 48,36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.191,59
9 ESQUADRIAS
09.01 Fornecimento e instalacao de SER.CG UN
portdao metalico em tubo de aco
galvanizado, 0,93x0,98m,
inclusiva ferrolho, dobradicas e
batedor fixados na estrutura de
concreto armado, conforme
projeto.
10998 ELETRODO AWS E-6010 (0K MAT. KG 0,170000 16,44 2,79
22.50; W1 610) D = 4MM (
SOLDA ELETRICA)
21010/ TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 5,500000 18,44 101,42
NBR 5580 CLASSE LEVE DN
25MM (1") E = 2,65MM -
2,11KG/M
2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X = MAT. UN 2,000000 4,08 8,16
3" SEM ANEIS
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 0,350000 3,80 1,33
3122 FERROLHO/FECHO/TARJETA MAT. UN 1,000000 4,65 4,65
OU TRINCO PINO REDONDO 4"
SOBREPOR FERRO ZINC/GALV
OU POLIDO
555/ BARRA FERRO RETANGULAR MAT. M 1,000000 5,92 5,92
CHATA 1 X 1/4" - (1,2265KG/M)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 3,500000 3,35 11,73
QUALIFICADO
6160 SOLDADOR M.O. H 3,500000 4,46 15,61
7691 TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 5,000000 10,52 52,60
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 1/2" (15MM) E =
2,65MM - 1,22KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 27,34
PRECO (material): 176,87
PRECO TOTAL (unit.): 204,21
LS(%): 88,97 24,32
BDI(%): 23,35 53,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 281,89
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 281,89
09.02 Fornecimento e instalagao de SER.CG UN
venezianas fixas de madeira,
medindo 2,90 x 0,65m,
conforme projeto.
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 2,632000 4,46 11,74
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 6,175800 0,50 3,09
CP1-32
185 ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MAT. M 6,260400 2,71 16,97
MADEIRA
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU
SIMILAR
3434 JANELA MADEIRA REGIONAL MAT. M2 1,880000 324,03 609,18
1A ABRIR TP VENEZIANA /
VIDRO
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,020575 50,00 1,03




4378 PARAFUSO ROSCA SOBERBA MAT. UN 11,280000 0,35 3,95
ACO ZINC CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 7 X 65MM
4419/ PECA DE MADEIRA 1A MAT. UN 11,280000 0,54 6,09
QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/
FIXACAO ESQUADRIAS OU
RODAPE
4750 PEDREIRO M.O. H 2,256000 4,46 10,06
5067 PREGO DE ACO 16 X 24 MAT. KG 0,376000 8,23 3,09
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 2,425200 3,35 8,12
QUALIFICADO
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,632000 3,41 8,98
PRECO (m&o-de-obra): 38,90
PRECO (material): 643,39
PRECO TOTAL (unit.): 682,29
LS(%): 88,97 34,61
BDI(%): 23,35 167,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 202,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 884,30
QUANTIDADE: 1,89
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.671,33
09.03 Fornecimento e assentamento | SER.CG UN
de Portao metalico (nao
vazado), inclusive fechadura,
dobradicas e pintura epoxi
anticorrosiva. 0,90 x 2,10 m.
10952 CANTONEIRA ACO ABAS MAT. KG 15,611400 4,01 62,60
IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E
=1/8"
11026 CHAPA GALV PLANA 14GSG MAT. KG 28,879200 4,41 127,36
1,994MM 16,020KG/M2
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 1,890000 0,34 0,64
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 8,694000 0,50 4,35
CP - 32
26 ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 9,639000 4,47 43,09
3122 FERROLHO/FECHO/TARJETA MAT. UN 1,000000 4,65 4,65
OU TRINCO PINO REDONDO 4"
SOBREPOR FERRO ZINC/GALV
OU POLIDO
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,047250 50,00 2,36
4750 PEDREIRO M.O. H 2,835000 4,46 12,64
4783/ PINTOR M.O. H 0,756000 4,46 3,37
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE MAT. L 0,094500 11,36 1,07
DE AGUARRAS
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 3,496500 3,35 11,71
QUALIFICADO
7304 TINTA EPOXI MAT. L 0,945000 42,34 40,01
PRECO (mao-de-obra): 27,73
PRECO (material): 286,13
PRECO TOTAL (unit.): 313,86
LS(%): 88,97 24,67
BDI(%): 23,35 79,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 103,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 417,58
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 417,58
10 [INSTALACOES ELETRICAS




10.01

Quadro de distribuicao (QG),
para embutir em parede, com
porta e espelho, corpo em
chapa metalica, zincada a
quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao,
pintura eletrostatica em po, a
base de epoxi, acabamento
cinza RAL 7032, barramento
trifasico, barramento de neutro
e barramento de terra, corrente
nominal de 100 A, capacidade
para 6 modulos DIN, com: - 01
disjuntor termomagnético geral
trifasico de 20 A, 380 Volts,
capacidade de interrupgao de
até 10 kA, operando na curva
""C"", padrao de montagem
DIN; - 02 disjuntores
termomagnéticos monofasicos
de 16 A, 220 Volts, capacidade
de interrupcao de até 5 kA,
operando na curva ""C"",
padrao de montagem DIN; - 01
disjuntor termomagnético
trifasico de 20 A, 380 Volts,
capacidade de interrupgao de
até 10 kA, operando na curva
""C"", padrao de montagem
DIN, Com identificacdo dos
circuitos através de etiqueta
individual fixada no esnelho. ao

SER.CG

UN

1106

CAL HIDRATADA P/
ARGAMASSA

MAT.

KG

2,548000 0,34

0,87

13391

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR C/ BARRAMENTO
MONOFASICO P/ 6
DISJUNTORES UNIPOLARES
EM CHAPA DE ACO GALV

MAT.

UN

1,000000 151,68

151,68

1379

CIMENTO PORTLAND COMUM
CP1-32

MAT.

KG

2,548000 0,50

1,27

2369

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 16A 5KA

MAT.

UN

2,000000 8,00

16,00

2387

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
20A 10KA

MAT.

UN

2,000000 52,77

105,54

2436

ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

M.O.

3,050000 4,46

13,60

370

AREIA MEDIA

MAT.

0,017024 50,00

0,85

4750

PEDREIRO

M.O.

1,000000 4,46

4,46

6111

SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO

M.O.

1,140000 3,35

3,82

6113

AJUDANTE DE ELETRICISTA

M.O.

2,800000 3,41

9,55

PRECO (m&o-de-obra):

31,43

PRECO (material):

276,21

PRECO TOTAL (unit.):

307,64

LS(%): 88,97

27,96

BDI(%): 23,35

78,37

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

106,33

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

413,97

QUANTIDADE:

1,00

PREGCO TOTAL (c/ taxa):

413,97




10.02 Quadro em chapa de aco, tipo | SER.CG UN
CPD, medindo 1200x800x440
mm, com porta e espelho,
chave autotrava (Tipo CPD),
com disjuntor geral de entrada
80 A norma IEC,fusiveis extra
rapido de 3 x 80A, 01 SOFT
STAR SSW - 08, Partida com
rampa, saida para comando
remoto tipo 485, para duas
bombas de 10CV, relé de
eletrodo, comando e botoeira.
00013393.4.3 QUADRO EM CHAPA DE AGO, MAT. UN 1,000000 862,70 862,70
TIPO CPD, MEDINDO 1200 X
800 X 440MM, INCLUINDO
BARRAMENTO, COMPLETO
12.092.312 SOFT-STARTER SSW-08 10CV MAT. UN 1,000000 1.800,00 1.800,00
16141.3.1.7.1 BASE SOLEIRA 800x400 MAT. UN 1,000000 122,00 122,00
.6.3.4
16141.3.1.7.1|RELE DE NIVEL COM MAT. UN 1,000000 340,00 340,00
.8.6 ELETRODO
16141.3.1.7.1 BOTAO DE COMANDO LIGA MAT. UN 1,000000 15,00 15,00
8.7
16141.3.1.7.1 BOTAO DE COMANDO MAT. UN 1,000000 15,00 15,00
.8.8 DESLIGA
16141.3.1.7.1 FUSIVEL NH ULTRA RAPIDO MAT. UN 3,000000 20,00 60,00
9.7.8 80A
16143.3.2.81. CANALETA PVC 50X50MM MAT. UN 2,000000 20,00 40,00
452
2377.4.1.312 DISJUNTOR MAT. UN 1,000000 220,00 220,00
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
80A 18KA 380V
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 50,400000 4,46 224,78
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 50,400000 3,41 171,86
7568 BUCHA NYLON S-10 C/ MAT. UN 4,000000 0,60 2,40
PARAFUSO ACO ZINC ROSCA
SOBERBA CAB CHATA 5,5 X
65MM
7583 BUCHA NYLON S-8 C/ MAT. UN 4,000000 0,30 1,20
PARAFUSO ACO ZINC CAB
CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X
50MM
852 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO MAT. cJ 4,000000 2,29 9,16
FUNDIDO P/ ELETRODUTO
32MM (1 1/4”)
853/ BUCHA E ARRUELA ALUMINIO MAT. CJ 4,000000 2,33 9,32
FUNDIDO P/ ELETRODUTO
40MM (1 1/2”)
PRECO (mao-de-obra): 396,65
PRECO (material): 3.496,78
PRECO TOTAL (unit.): 3.893,43
LS(%): 88,97 352,90
BDI(%): 23,35 991,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1.344,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.237,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.237,84




10.03 Disjuntor termomagnético para | SER.CG UN
protecao do circuito do
alimentador AL-QG, trifasico de
20 A, 380 Volts, com
capacidade de interrupgao de
até 10 kA, operando na curva
"C", padrdao de montagem DIN,
com identificacao do quadro
protegido através de etiqueta
individual fixada no espelho, ao
lado do respectivo disjuntor
2387 DISJUNTOR MAT. UN 1,000000 52,77 52,77
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
20A 10KA
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,400000 4,46 1,78
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 52,77
PRECO TOTAL (unit.): 55,92
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 23,35 13,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 72,43
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 72,43
10.04 Alimentador AL-QG, trifasico, SER.CG UN
com: - 4 cabos isolados em
EPR ou XLPE, semirrigido,
antichama, secéo 4,0 mm?,
isolacao de 0,6/1 kV de tensao
entre fases a uma temperatura
continua maxima de 90 °C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto em PVC rigido,
espessura classe A, tipo
roscavel, diametro de 1"",
inclusive conexoes; Distancia
aproximada de 30 metros
1021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 4,000000 2,78 11,12
EPR 1KV 4,0MM2, TP PIRASTIC
PIRELLI OU EQUIV
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- | MAT. UN 0,044800 0,88 0,04
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,544000 4,46 2,43
ELETRICISTA
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 1,100000 3,16 3,48
S/LUVA 25MM - 1"
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,544000 3,41 1,86
PRECO (m&o-de-obra): 4,28
PRECO (material): 14,64
PRECO TOTAL (unit.): 18,92
LS(%): 88,97 3,81
BDI(%): 23,35 5,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,03
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 840,90




10.05 Ponto de for¢a, monofasico, SER.CG UN
para embutir em parede, com: -
cabo isolado em PVC,
semirrigido, antichama, secao
2,5 mm?, isolacao de 750 Volts
entre fases a uma temperatura
continua maxima de 70 ¢C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3/4"", inclusive conexoes; -
caixa de passagem de PVC de
sobrepor 4x2""; - tomada 2P+T,
250 V, 10 A, inclusive placa
espelho 4x2"", conforme NBR
14136; Inclusive identificacao,
no ponto, do circuito do qual
ele faz parte, através de
etiqueta.
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
ELETRODUTO "
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 3,000000 4,46 13,38
ELETRICISTA
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 5,000000 2,09 10,45
S/LUVA 20MM - 3/4"
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,000000 3,41 10,23
7529 TOMADA EMBUTIR 2P + T MAT. UN 1,000000 10,88 10,88
15A/250V C/PLACA, TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 11,000000 1,30 14,30
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 23,61
PRECO (material): 37,58
PRECO TOTAL (unit.): 61,19
LS(%): 88,97 21,01
BDI(%): 23,35 19,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 101,39
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 202,78




10.06 Ponto de forga, trifasico, para SER.CG UN
embutir em parede, com: - cabo
isolado em PVC, semirrigido,
antichama, secéo 2,5 mm?,
isolacdo de 750 Volts entre
fases a uma temperatura
continua maxima de 70 °C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3/4"", inclusive conexoes; -
caixa de passagem de PVC de
sobrepor 4x2""; - tomada
industrial 3P+T, 250 V, 20 A,
inclusive placa espelho 4x2™",
conforme NBR 14136; Inclusive
identificacédo, no ponto, do
circuito do qual ele faz parte,
através de etiqueta
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
ELETRODUTO "
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- | MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 4,500000 4,46 20,07
ELETRICISTA
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 5,000000 2,09 10,45
S/LUVA 20MM - 3/4"
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 4,500000 3,41 15,35
7531 TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V.  MAT. UN 1,000000 9,58 9,58
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE
PIAL OU EQUIV
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 16,000000 1,30 20,80
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI QU
EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 35,42
PRECO (material): 42,78
PRECO TOTAL (unit.): 78,20
LS(%): 88,97 31,50
BDI(%): 23,35 25,62
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 135,32
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 135,32




10.07

Ponto de luz em teto,

monofasico, de sobrepor, com: -

cabo isolado em PVC,
semirrigido, antichama, secao
2,5 mm?, isolacao de 750 Volts
entre fases a uma temperatura
continua maxima de 70 °C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3/4"", inclusive conexoes; -
caixa de passagem de PVC
octogonal para eletroduto, com
fundo movel, 4x4""; - luminaria
de sobrepor, corpo em chapa
metalica tratada pelo processo
de fosfatizacao, pintura
eletrostatica em pd, a base de
epoxi, acabamento cinza RAL
7032, sem difusor; - uma
lampada fluorescente tubular
T8 de 32 Watts, temperatura de
cor de 4000 K ou maior; - reator
eletrénico simples tipo 1x32
Watts, alto fator de poténcia,
maior que 95%, certificado

SER.CG

UN

1078

REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 1
LAMPADA FLUORESCENTE
40W/220V

MAT.

UN

1,000000 15,80

15,80

11950

BUCHA NYLON S-6 C/
PARAFUSO ACO ZINC CAB
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X
45MM

MAT.

UN

2,000000 0,27

0,54

16510.3.312

LUMINARIA SOBREPOR CHAPA
DE AGO PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI SEM
DIFUSOR PARA 1 x 32W

MAT.

UN

1,000000 60,00

60,00

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT.

UN

0,400000 0,88

0,35

2436

ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

M.O.

3,900000 4,46

17,39

2674

ELETRODUTO PVC ROSCA
S/LUVA 20MM - 3/4"

MAT.

8,000000 2,09

16,72

3754

LAMPADA FLUORESCENTE
32W

MAT.

1,000000 3,28

3,28

6113

AJUDANTE DE ELETRICISTA

M.O

3,900000 3,41

13,30

984

CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV

MAT.

20,000000 1,30

26,00

PRECO (mao-de-obra):

30,69

PRECO (material):

122,70

PRECO TOTAL (unit.):

153,39

LS(%): 88,97

27,31

BDI(%): 23,35

42,18

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

69,49

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

222,88

QUANTIDADE:

3,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

668,64




10.08

Ponto de luz, monofasico, de
sobrepor, com: - cabo isolado
em PVC, semirrigido,
antichama, secéo 2,5 mm?,
isolacdo de 750 Volts entre
fases a uma temperatura
continua maxima de 70 ¢C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
34"", inclusive conexdes; -
luminaria tipo projetor de
fachada, corpo em liga de
aluminio fundido, com refletor
interno em folha de aluminio
corrugada, base para soquete
para lampada halégena, com
isolador de ceramica, terminais
tipo Sindal, tampa de vidro
montado em aro de aluminio
fundido, anel de vedagao e
caixa plastica para passagem
de fios, inclusive haste metalica
de 0,50 metros para suporte da
luminaria; - lampada halégena,
tipo palito, de 150 Watts, 220
Volts, temperatura de cor de
3000 K ou maior

SER.CG

UN

93.404.312

LAMPADA HALOGENA
LAPISEIRA 150W

MAT.

UN

1,000000 2,50

2,50

11950

BUCHA NYLON S-6 C/
PARAFUSO ACO ZINC CAB
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X
45MM

MAT.

UN

2,000000 0,27

0,54

12.273.312

PROJETOR RETANGULAR
FECHADO PARA LAMPADA
HALOGENA DE 150W,
CABECEIRAS EM ALUMINIO
FUNDIDO, CORPO EM
ALUMINIO ANODIZADO, PARA
LAMPADA E40 FECHAMENTO
EM VIDRO TEMPERADO.

MAT.

UN

1,000000 38,76

38,76

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT.

UN

0,400000 0,88

0,35

2436

ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

M.O.

4,400000 4,46

19,62

2674

ELETRODUTO PVC ROSCA
S/LUVA 20MM - 3/4"

MAT.

8,000000 2,09

16,72

6113

AJUDANTE DE ELETRICISTA

M.O.

4,400000 3,41

15,00

984

CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV

MAT.

20,000000 1,30

26,00

PRECO (mao-de-obra):

34,63

PRECO (material):

84,87

PRECO TOTAL (unit.):

119,50

LS(%): 88,97

30,81

BDI(%): 23,35

35,10

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

65,91

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

185,41

QUANTIDADE:

2,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

370,82




10.09

Ponto de luz, monofasico, de
sobrepor, com: - cabo isolado
em PVC, semirrigido,
antichama, se¢éo 2,5 mm2,
isolagcao de 750 Volts entre
fases a uma temperatura
continua maxima de 70 2C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3%"", inclusive conexoes; -
luminaria tipo projetor de solo,
corpo em liga de aluminio
fundido, com refletor interno
em folha de aluminio
corrugada, base para soquete
para lampada halégena, com
isolador de ceramica, terminais
tipo Sindal, tampa de vidro
montado em aro de aluminio
fundido, anel de vedacéo e
caixa plastica para passagem
de fios; - lampada haldgena,
tipo palito, de 150 Watts, 220
Volts, temperatura de cor de
3000 K ou maior

SER.CG

UN

93.404.312

LAMPADA HALOGENA
LAPISEIRA 150W

MAT.

UN

1,000000 2,50

2,50

11950

BUCHA NYLON S-6 C/
PARAFUSO ACO ZINC CAB
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X
45MM

MAT.

UN

2,000000 0,27

0,54

12.273.312

PROJETOR RETANGULAR
FECHADO PARA LAMPADA
HALOGENA DE 150W,
CABECEIRAS EM ALUMINIO
FUNDIDO, CORPO EM
ALUMINIO ANODIZADO, PARA
LAMPADA E40 FECHAMENTO
EM VIDRO TEMPERADO.

MAT.

UN

1,000000 38,76

38,76

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT.

UN

0,400000 0,88

0,35

2436

ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

M.O.

4,400000 4,46

19,62

2674

ELETRODUTO PVC ROSCA
S/LUVA 20MM - 3/4"

MAT.

8,000000 2,09

16,72

6113

AJUDANTE DE ELETRICISTA

M.O

4,400000 3,41

15,00

984

CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV

MAT.

20,000000 1,30

26,00

PRECO (mao-de-obra):

34,63

PRECO (material):

84,87

PRECO TOTAL (unit.):

119,50

LS(%): 88,97

30,81

BDI(%): 23,35

35,10

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

65,91

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

185,41

QUANTIDADE:

1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

185,41




10.10

Ponto de luz, monofasico, de
sobrepor, com: - eletroduto de
PVC rigido, espessura classe A,
tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 34", inclusive
conexoes; - cabo isolado em
PVC, semirrigido, antichama,
se¢ao 2,50 mms, isolacao de
750 Volts entre fases a uma
temperatura continua maxima
de 70 2C em servigco, com cores
em conformidade com a NBR
5410; - luminaria para
sinalizagao, dupla, para
lampadas incandescentes de 60
Watts, inclusas, soquete E27,
com corpo em liga de aluminio
silicio, globo em policarbonato
prismatico rosqueado ao corpo,
na cor vermelha, com entrada
com rosca 3/4"", parafusos em
aco inoxidavel, acabamento em
epoxi-poliéster, protecao contra
poeira e umidade (IP-54)

SER.CG

UN

11950

BUCHA NYLON S-6 C/
PARAFUSO ACO ZINC CAB
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X
45MM

MAT.

UN

2,000000 0,27

0,54

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT.

UN

0,400000 0,88

0,35

2436

ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA

M.O.

4,900000 4,46

21,85

2674

ELETRODUTO PVC ROSCA
S/LUVA 20MM - 3/4"

MAT.

8,000000 2,09

16,72

4814

APARELHO SINALIZADOR DE
SAIDA DE GARAGEM
COMPLETO C/ CELULA
FOTOELETRICA E
BRACADEIRA

MAT.

UN

1,000000 291,10

291,10

6113

AJUDANTE DE ELETRICISTA

M.O.

4,900000 3,41

16,71

984

CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV

MAT.

20,000000 1,30

26,00

PRECO (mao-de-obra):

38,56

PRECO (material):

334,72

PRECO TOTAL (unit.):

373,28

LS(%): 88,97

34,31

BDI(%): 23,35

95,17

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

129,48

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

502,76

QUANTIDADE:

1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

502,76




10.11 Ponto de interruptor simples, SER.CG UN
para embutir em parede, com: -
cabo isolado em PVC,
semirrigido, antichama, secao
2,50 mm2, isolagao de 750 Volts
entre fases a uma temperatura
continua maxima de 70 °C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto em PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3/4"", inclusive conexoes; -
caixa de passagem de PVC de
embutir 4x2"" com interruptor
simples de 1 tecla
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
ELETRODUTO "
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- | MAT. UN 0,750000 0,88 0,66
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 2,000000 4,46 8,92
ELETRICISTA
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 4,000000 2,09 8,36
S/LUVA 20MM - 3/4"
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,000000 3,41 6,82
7555 INTERRUPTOR SIMPLES MAT. UN 1,000000 4,37 4,37
EMBUTIR 10A/250V C/PLACA,
TIPO SILENTOQUE PIAL OU
EQUIV
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 10,000000 1,30 13,00
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI QU
EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 15,74
PRECO (material): 27,99
PRECO TOTAL (unit.): 43,73
LS(%): 88,97 14,00
BDI(%): 23,35 13,48
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,21
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71,21
10.12 Ponto de interruptor acionado | SER.CG UN

pela auséncia de luminosidade,
com: - relé fotoelétrico 1000
Watts, 220 Volts, com protecao
contra corrente de partida,
contatos de encaixe em latao
estanhado (antioxidacao),
protecdo contra poeira e
umidade (IP-54); - cabo isolado
em PVC, semirrigido,
antichama, secéo 2,50 mmg,
isolacdo de 750 Volts entre
fases a uma temperatura
continua maxima de 70 °C em
servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto em PVC rigido,
espessura classe A, tipo PB
(ponta e bolsa), diametro de
3/4"", inclusive conexodes




16143.3.2.81|RELE FOTOELETRICO MAT. UN 1,000000 19,07 19,07
D 220V/1200W
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ MAT. UN 1,000000 1,60 1,60
ELETRODUTO "
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,400000 0,88 0,35
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 3,500000 4,46 15,61
ELETRICISTA
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 5,000000 2,09 10,45
S/LUVA 20MM - 3/4"
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,500000 3,41 11,94
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO| MAT. M 11,000000 1,30 14,30
ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2,
TP PIRASTIC PIRELLI OU
EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 27,55
PRECO (material): 45,77
PRECO TOTAL (unit.): 73,32
LS(%): 88,97 24,51
BDI(%): 23,35 22,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 47,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 120,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 120,67
10.13 Malha de aterramento com: - SER.CG UN
cabo de cobre nu, secao 50,0
mm?2, comprimento total de 36
metros; - 08 hastes cobreadas
com alma de aco tipo
""Copperweld"", com cobertura
de 254 microns, comprimento
2,4 m e secao de 3/4"", com
conexao através de solda
exotérmica; - 08 caixas de
passagem circulares de PVC de
0,30 m de diametro de e 0,40 m
de profundidade; Inclusive
escavacao e reaterro
16132.3.170 CORPO DA CAIXA INSPECAO MAT. UN 8,000000 14,00 112,00
EM PVC DIAM.: 300MM
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 18,360000 4,46 81,89
ELETRICISTA
3378 HASTE DE TERRA EM ACO MAT. UN 8,000000 34,21 273,68
REVESTIDO DE COBRE DN 3/4"
X 3000MM
4083 FEITOR OU ENCARREGADO M.O. H 0,048000 7,27 0,35
GERAL
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 1,935000 3,35 6,48
QUALIFICADO
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 18,360000 3,41 62,61
867/ CABO DE COBRE NU 50MM2 MAT. M 36,720000 18,91 694,38
MEIO-DURO
PRECO (mao-de-obra): 151,32
PRECO (material): 1.080,06
PRECO TOTAL (unit.): 1.231,38
LS(%): 88,97 134,63
BDI(%): 23,35 318,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 453,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.684,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.684,98
11 \SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS




11.01 Terminal aéreo com uma ponta, SER.CG UN
em aco inoxidavel, diametro de
3/8” e comprimento de 600mm
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,500000 4,46 2,23
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,500000 3,41 1,71
7.571.312 TERMINAL AEREO EM ACO MAT. UN 1,000000 8,40 8,40
GALV DN 3/8, COMPRIM=
600MM C/ BASE DE FIXACAO
HORIZONTAL
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 8,40
PRECO TOTAL (unit.): 12,34
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 23,35 3,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,53
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,53
11.02 Suporte-guia curto, de 50 mm, | SER.CG UN
com roldana em polipropileno
para uma descida, com rosca
soberba 5/16", estrutura
reforcada, inclusive bucha de
nylon tipo D8, com furo na
alvenaria vedado com selante a
base de poliuretano, resistente
a acao de raios ultravioleta
142/ SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,030000 49,93 1,50
MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO SIKAFLEX
1A PLUS OU EQUIVALENTE
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,500000 4,46 2,23
ELETRICISTA
3384.1|SUPORTE GUIA COM MAT. UN 1,000000 7,50 7,50
ROLDANA H=50MM COM 2
FUROS
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF MAT. UN 2,000000 0,38 0,76
ROSCA SOBERBA ACO
ZINCADO CAB CHATA FENDA
SIMPLES 4,8 X 75MM
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,500000 3,41 1,71
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 9,75
PRECO TOTAL (unit.): 13,69
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 23,35 4,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,21
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 84,84
11.03 Suporte-guia curto, de 50 mm, | SER.CG UN

com roldana em polipropileno
para uma descida, com rosca
soberba 5/16", inclusive bucha
de nylon tipo D8, com furo na
alvenaria vedado com selante a
base de poliuretano, resistente
a acao de raios ultravioleta




142|SELANTE ELASTICO MAT. 310ML 0,030000 49,93 1,50
MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO SIKAFLEX
1A PLUS OU EQUIVALENTE
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,500000 4,46 2,23
ELETRICISTA
3.384.312 SUPORTE GUIA REFORCADO MAT. UN 1,000000 8,50 8,50
COM ROLDANA H=50MM COM 2
FUROS
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF MAT. UN 2,000000 0,38 0,76
ROSCA SOBERBA ACO
ZINCADO CAB CHATA FENDA
SIMPLES 4,8 X 75MM
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,500000 3,41 1,71
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 10,75
PRECO TOTAL (unit.): 14,69
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 23,35 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,44
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 583,44
11.04 Cabo de cobre nu, secao 35 SER.CG M
mm?
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,210000 4,46 0,94
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,210000 3,41 0,72
863/ CABO DE COBRE NU 35MM2 MAT. M 1,020000 14,51 14,80
MEIO-DURO
PRECO (mao-de-obra): 1,65
PRECO (material): 14,80
PRECO TOTAL (unit.): 16,45
LS(%): 88,97 1,47
BDI(%): 23,35 4,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,11
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.768,80
11.05 Cabo de cobre nu, secao 50 SER.CG M
mm?
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,310000 4,46 1,38
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,310000 3,41 1,06
867/ CABO DE COBRE NU 50MM2 MAT. M 1,020000 18,91 19,29
MEIO-DURO
PRECO (mao-de-obra): 2,44
PRECO (material): 19,29
PRECO TOTAL (unit.): 21,73
LS(%): 88,97 2,17
BDI(%): 23,35 5,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,48
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 294,80
11.06 Caixa de passagem tipo SER.CG UN
condulete, para inspecao, com
tampa em PVC, para eletroduto
de 1"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,300000 4,46 1,34
ELETRICISTA
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,300000 3,41 1,02




98356.175.1 CONDULETE EM PVC "C" 1 1/4" MAT. UN 1,000000 10,50 10,50
PRECO (mao-de-obra): 2,36
PRECO (material): 10,50
PRECO TOTAL (unit.): 12,86
LS(%): 88,97 2,10
BDI(%): 23,35 3,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,46
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36,92
11.07 Eletroduto de PVC rigido, SER.CG UN
espessura classe A, tipo
roscavel, diametro de 1",
inclusive conexdes
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 0,900000 4,46 4,01
ELETRICISTA
247/ AUXILIAR DE ELETRICISTA M.O. H 0,900000 3,41 3,07
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 3,000000 3,16 9,48
S/LUVA 25MM - 1"
PRECO (mao-de-obra): 7,08
PRECO (material): 9,48
PRECO TOTAL (unit.): 16,56
LS(%): 88,97 6,30
BDI(%): 23,35 5,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,20
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 112,80
12 REDE DE DISTRIBUICAO HIDRAULICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
12.01.01 Torneira béia tipo vazao total - | SER.CG UN
3" com baldo em latéo.
00011825.1 TORNEIRA DE BOIA VAZAO MAT. UN 1,000000 535,00 535,00
TOTAL 3" C/ BALAO LATAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,020000 4,46 4,55
HIDRAULICO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,180000 1,65 0,30
18MMX10M
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,020000 3,41 3,48
PRECO (mao-de-obra): 8,03
PRECO (material): 535,29
PRECO TOTAL (unit.): 543,32
LS(%): 88,97 7,14
BDI(%): 23,35 128,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 135,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 679,00
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.358,00
12.01.02.321 |Regulador de nivel (boia SER.CG UN
elétrica)
14.001.321 REGULADOR DE NIVEL SPV MAT. UN 1,000000 190,00 190,00
770/5
16.120.331 CABO DE COBRE PP 2 X MAT. M 20,000000 2,68 53,60
2.50MM?2 450/750 V
1879 CURVA PVC 90G P/ MAT. UN 3,000000 2,13 6,39
ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL M.O. H 3,000000 4,46 13,38
ELETRICISTA
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA MAT. M 15,000000 2,09 31,35

S/LUVA 20MM - 3/4"




6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H 3,000000 3,41 10,23
PRECO (m&o-de-obra): 23,61
PRECO (material): 281,34
PRECO TOTAL (unit.): 304,95
LS(%): 88,97 21,01
BDI(%): 23,35 76,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 97,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 402,07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 804,14
12.02 Tubo de aco carbono 2.1/2" SER.CG M
21023 TUBO ACO PRETO C/ MAT. M 1,000000 30,41 30,41
COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 65MM (
2.1/2") E = 3,75MM - 6,68KG/M
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 1,800000 3,41 6,14
BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,800000 4,46 8,03
HIDRAULICO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,141000 1,65 0,23
18MMX10M
PRECO (mao-de-obra): 14,17
PRECO (material): 30,64
PRECO TOTAL (unit.): 44,81
LS(%): 88,97 12,60
BDI(%): 23,35 13,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 70,82
QUANTIDADE: 0,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,49
12.03 Tubo de aco carbono 3" SER.CG M
21024 TUBO ACO PRETO C/ MAT. M 1,000000 35,83 35,83
COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 80MM ( 3")
E = 3,75MM - 7,87KG/M
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 2,000000 3,41 6,82
BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 2,000000 4,46 8,92
HIDRAULICO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,163000 1,65 0,27
18MMX10M
PRECO (mao-de-obra): 15,74
PRECO (material): 36,10
PRECO TOTAL (unit.): 51,84
LS(%): 88,97 14,00
BDI(%): 23,35 15,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 81,22
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.599,04
12.04 Tubo de aco carbono 4" SER.CG M
21025 TUBO ACO PRETO C/ MAT. M 1,000000 54,90 54,90
COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 100MM ( 4")
E = 4,50MM - 12,19KG/M
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 2,200000 3,41 7,50
BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 2,200000 4,46 9,81
HIDRAULICO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,207000 1,65 0,34

18MMX10M




PRECO (mao-de-obra): 17,31
PRECO (material): 55,25
PRECO TOTAL (unit.): 72,56
LS(%): 88,97 15,40
BDI(%): 23,35 20,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 108,50
QUANTIDADE: 10,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.171,80
12.05 Tubo de aco carbono 6" SER.CG M
21.026.312/ TUBO ACO PRETO C/ MAT. M 1,000000 127,78 127,78
COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 150MM ( 6")
E = 4,85MM - 19,44KG/M
246/ AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 2,650000 3,41 9,04
BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 2,650000 4,46 11,82
HIDRAULICO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,283000 1,65 0,47
18MMX10M
PRECO (mao-de-obra): 20,86
PRECO (material): 128,24
PRECO TOTAL (unit.): 149,10
LS(%): 88,97 18,56
BDI(%): 23,35 39,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 206,81
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.686,02
12.06 Bomba centrifuga, 3500 rpm, SER.CG UN
Pot = 7,5 cv; Vaz = 37,5 m3h;
Hman. = 25,7 mca
736.312/ BOMBA CENTRIFUGA EQ.AQ. UN 1,000000 2.241,55 2.241,55
MONOBLOCO TRIFASICA 7,5CV
HM = 35M Q = 37,5M3H
10742 TALHA MANUAL 2T MAT. UN 0,002063 1.086,97 2,24
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
HIDRAULICO
2700 MONTADOR M.O. H 10,000000 4,46 44,60
6115 AJUDANTE M.O. H 10,000000 3,41 34,10
PRECO (mao-de-obra): 101,00
PRECO (material): 2.243,79
PRECO TOTAL (unit.): 2.344,79
LS(%): 88,97 89,86
BDI(%): 23,35 568,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 658,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.003,14
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.006,28
12.07.01 Curva 452 de Ferro Fundido SER.CG UN
Ductil com Flanges @ 6"
06010.312.9 CURVA-FLS C45FF10/16 150 MAT. UN 1,000000 234,60 234,60
MM PAM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.5 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 11,50 23,00
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=150MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,500000 3,41 5,12




PRECO (mao-de-obra):

11,81

PRECO (material): 406,08
PRECO TOTAL (unit.): 417,89
LS(%): 88,97 10,50
BDI(%): 23,35 100,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 110,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 528,42
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.113,68
12.07.02 Curva 902 Raio Longo, de Ferro | SER.CG UN
Fundido Ductil com Flanges @
4"
7.698.312| CURVA-FLS C90FF10/16 100 MAT. UN 1,000000 216,52 216,52
MM PAM
14.001.312/ ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 7,53 15,06
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=100MM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,800000 3,41 2,73
PRECO (m&o-de-obra): 6,30
PRECO (material): 380,06
PRECO TOTAL (unit.): 386,36
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 23,35 91,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 97,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 483,48
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 966,96
12.07.03 Curva 902, Raio Curto, de Ferro A SER.CG UN
Fundido Ductil com Flanges @
gn
7.698.321 CURVA-FLS C90FF10/16 75 MM MAT. UN 1,000000 171,10 171,10
PAM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.2 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 5,38 10,76
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mao-de-obra): 7,87
PRECO (material): 330,34
PRECO TOTAL (unit.): 338,21
LS(%): 88,97 7,00
BDI(%): 23,35 80,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 87,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 425,82
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.516,40
12.07.04 Curva 904, Raio Curto, de Ferro SER.CG UN
Fundido Ductil com Flanges @
6"
07698.312.6| CURVA-FLS C90FF10/16 150 MAT. UN 1,000000 307,35 307,35
MM PAM




14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.5 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 11,50 23,00
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=150MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,500000 4,46 6,69
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,500000 3,41 5,12
PRECO (m&o-de-obra): 11,81
PRECO (material): 478,83
PRECO TOTAL (unit.): 490,64
LS(%): 88,97 10,50
BDI(%): 23,35 117,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 127,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 618,15
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.708,90
12.07.05 Flange sextavado, Ferro SER.CG UN
Fundido Ductil - 6"
10.136.321 FLANGE AVULSO FA10/16 150 MAT. UN 1,000000 156,36 156,36
MM PAM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.5 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 11,50 23,00
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=150MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,500000 3,41 1,71
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 327,84
PRECO TOTAL (unit.): 331,78
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 23,35 78,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 413,56
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.308,48
12.07.06 Reducédo Concéntrica com SER.CG UN
flanges - 3" - 2.1/2"
3.001.312 REDUCAO-FLS RFF10/16/25 80 MAT. UN 1,000000 104,13 104,13
X 50MMPAM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.2 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 1,000000 5,38 5,38
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=80MM
14.001.312.3 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 1,000000 3,26 3,26
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=50MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,400000 4,46 1,78
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (mao-de-obra): 3,15
PRECO (material): 261,25
PRECO TOTAL (unit.): 264,40
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 23,35 62,39
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 65,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,59




QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 659,18
12.07.07 Reducédo Excéntrica com SER.CG UN
flanges -4" - 2.1/2"
4.002.312 REDUCAO-FLS REFF10/16 100 MAT. UN 1,000000 265,70 265,70
X 80 MM PAM
14.001.312 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 1,000000 7,563 7,53
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=100MM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
14.001.312.2 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 1,000000 5,38 5,38
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,500000 4,46 2,23
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,500000 3,41 1,71
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 427,09
PRECO TOTAL (unit.): 431,03
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 23,35 101,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 104,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 535,99
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.071,98
12.07.08 Toco co flanges - 6"/ L = 0,50 m | SER.CG UN
7.210.321 TOCO TOF10/16 150 X 500 MM MAT. UN 1,000000 307,50 307,50
PAM
14.001.312 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 2,000000 7,53 15,06
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=100MM
14.001.312.1 CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 16,000000 9,28 148,48
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,400000 4,46 1,78
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 471,04
PRECO TOTAL (unit.): 474,19
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 23,35 111,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 114,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 588,37
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.176,74
12.07.09 Té de Ferro Fundido Ductil com | SER.CG UN
Flanges - 3"
9.549.321 TE-FLS TFF10/16 75 X 75 MM MAT. UN 1,000000 269,85 269,85
PAM
14.001.312 ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 3,000000 7,53 22,59
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=100MM
14.001.312.1/ CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 24,000000 9,28 222,72
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,150000 4,46 5,13
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,150000 3,41 3,92
PRECO (m&o-de-obra): 9,05




PRECO (material): 515,16
PRECO TOTAL (unit.): 524,21
LS(%): 88,97 8,05
BDI(%): 23,35 124,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 132,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 656,55
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.313,10
12.07.10 Té de Ferro Fundido Ductil com | SER.CG UN
Flanges - 4"
09549.3.12 TE-FLS TFF10/16 100 X 100 MM MAT. UN 1,000000 359,80 359,80
PAM
14.001.312| ARRUELA DE AMIANTO PARA MAT. UN 3,000000 7,53 22,59
JUNTA C/ FLANGE PN 16
D=100MM
14.001.312.1/ CONJUNTO DE PARAFUSO E MAT. UN 24,000000 9,28 222,72
PORCA PARA JUNTA C/
FLANGE D X L = 16 X 80MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,150000 4,46 5,13
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,150000 3,41 3,92
PRECO (m&o-de-obra): 9,05
PRECO (material): 605,11
PRECO TOTAL (unit.): 614,16
LS(%): 88,97 8,05
BDI(%): 23,35 145,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 153,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 767,50
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.535,00
12.08.01 Registro bruto de gaveta SER.CG UN
industrial c/ flanges - 3"
10742 TALHA MANUAL 2T MAT. UN 0,000660 1.086,97 0,72
#itHHHHAEEH# VALVULA EURO R24PVCC 75 MAT. UN 1,000000 428,94 428,94
MM PAM
2700 MONTADOR M.O. H 1,600000 4,46 7,14
6115 AJUDANTE M.O. H 3,200000 3,41 10,91
PRECO (m&o-de-obra): 18,05
PRECO (material): 429,66
PRECO TOTAL (unit.): 447,71
LS(%): 88,97 16,06
BDI(%): 23,35 108,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 124,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 572,05
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.288,20
12.08.02 Registro bruto de gaveta SER.CG UN
industrial c/ flanges - 4"
10742 TALHA MANUAL 2T MAT. UN 0,000825 1.086,97 0,90
#itHEHHEEHH# VALVULA EURO R23FC10/16 MAT. UN 1,000000 520,83 520,83
100 MM PAM
2700 MONTADOR M.O. H 2,000000 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 4,000000 3,41 13,64
PRECO (m&o-de-obra): 22,56
PRECO (material): 521,73
PRECO TOTAL (unit.): 544,29
LS(%): 88,97 20,07
BDI(%): 23,35 131,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 151,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 696,14
QUANTIDADE: 4,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):\ 2.784,56
12.08.03 Valvula de retengéo vertical, SER.CG UN
com Flanges - 3"
i VALV.RET.VRPUS10 75 MM MAT. UN 1,000000 902,00 902,00
ANG
14 ESTOPA OU CORDA MAT. KG 0,080000 9,82 0,79
ALCATROADA P/ JUNTA DE
TUBOS CONCRETO/CERAMICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,800000 4,46 3,57
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,800000 3,41 2,73
PRECO (m&o-de-obra): 6,30
PRECO (material): 902,78
PRECO TOTAL (unit.): 909,08
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 23,35 213,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 219,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.128,26
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.256,52
12.08.04 Valvula de Borboleta industrial | SER.CG UN
com flanges - 6"
10.469.312 VALV.BOR VBF10/16 150 MM MAT. UN 1,000000 3.482,00 3.482,00
REDUT VOL FAH
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - M.O. MES 0,010909 1.808,98 19,73
PISO MENSAL
11611 GUINDAUTO HIDRAULICO EQ.AQ. UN 0,000388 71.267,33 27,66
MADAL MD-15501, CARGA MAX
7,7 5,52M), ALTURA MAX =
8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE
CHASSIS DE
CAMINHAO**CAIXA**
2700 MONTADOR M.O. H 2,400000 4,46 10,70
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 79,488000 2,47 196,34
COMUM
6115/ AJUDANTE M.O. H 4,800000 3,41 16,37
PRECO (mao-de-obra): 46,81
PRECO (material): 3.705,99
PRECO TOTAL (unit.): 3.752,80
LS(%): 88,97 41,64
BDI(%): 23,35 886,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 927,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4.680,45
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.721,80
12.08.05 Valvula de Pé e Crivo com SER.CG UN
Flanges - 4"
#iHHHHHHH VALV.PE COM CRIVO VPC10 MAT. UN 1,000000 930,80 930,80
100 MM ANG
14 ESTOPA OU CORDA MAT. KG 0,100000 9,82 0,98
ALCATROADA P/ JUNTA DE
TUBOS CONCRETO/CERAMICO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,000000 4,46 4,46
HIDRAULICO
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,000000 3,41 3,41
PRECO (mao-de-obra): 7,87
PRECO (material): 931,78
PRECO TOTAL (unit.): 939,65
LS(%): 88,97 7,00
BDI(%): 23,35 221,05
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 228,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.167,70
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.335,40
12.08.06 Adaptador p/ cx. D'agua de SER.CG UN
concreto 200 mm - 4"
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,220800 4,46 0,98
HIDRAULICO
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,032000 3,80 0,12
18MMX25M
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,220800 3,41 0,75
83.4.197 ADAPTADOR PARA CAIXA MAT. UN 1,000000 105,00 105,00
DAGUA DE CONCRETO 200MM
DIAM.: 4’
PRECO (m&o-de-obra): 1,74
PRECO (material): 105,12
PRECO TOTAL (unit.): 106,86
LS(%): 88,97 1,55
BDI(%): 23,35 25,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 133,72
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 267,44
12.09.01 Registro bruto de gaveta SER.CG UN
industrial c/ flanges - 3"
10742 TALHA MANUAL 2T MAT. UN 0,000660 1.086,97 0,72
#itHHHHAEH# VALVULA EURO R24PVCC 75 MAT. UN 1,000000 428,94 428,94
MM PAM
2700 MONTADOR M.O. H 1,600000 4,46 7,14
6115 AJUDANTE M.O. H 3,200000 3,41 10,91
PRECO (m&o-de-obra): 18,05
PRECO (material): 429,66
PRECO TOTAL (unit.): 447,71
LS(%): 88,97 16,06
BDI(%): 23,35 108,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 124,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 572,05
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.144,10
12.09.02 Registro bruto de gaveta SER.CG UN
industrial c/ flanges - 4"
10742 TALHA MANUAL 2T MAT. UN 0,000825 1.086,97 0,90
#itHEHHEEH# VALVULA EURO R23FC10/16 MAT. UN 1,000000 520,83 520,83
100 MM PAM
2700 MONTADOR M.O. H 2,000000 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 4,000000 3,41 13,64
PRECO (m&o-de-obra): 22,56
PRECO (material): 521,73
PRECO TOTAL (unit.): 544,29
LS(%): 88,97 20,07
BDI(%): 23,35 131,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 151,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 696,14
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.480,70
12.10.01 Adaptador JE/Rosca PBA DN SER.CG UN
100 - 4"
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,230000 4,46 1,03

HIDRAULICO




47 ADAPTADOR PVC PBA JE MAT. UN 1,000000 140,20 140,20
BOLSA / ROSCA DN 100/ DE
110MM
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,230000 3,41 0,78
PRECO (mao-de-obra): 1,81
PRECO (material): 140,20
PRECO TOTAL (unit.): 142,01
LS(%): 88,97 1,61
BDI(%): 23,35 33,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 177,16
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.771,60
12.10.02 Adaptador JE/Rosca PBA DN75 . SER.CG UN
3"
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,185000 4,46 0,83
HIDRAULICO
46 ADAPTADOR PVC PBA JE MAT. UN 1,000000 99,49 99,49
BOLSA / ROSCA DN 75/ DE
85MM
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,185000 3,41 0,63
PRECO (m&o-de-obra): 1,46
PRECO (material): 99,49
PRECO TOTAL (unit.): 100,95
LS(%): 88,97 1,30
BDI(%): 23,35 23,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 126,11
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 504,44
12.10.03 Cap JE PBA 100 mm SER.CG UN
1207 CAP PVC PBA NBR 10351 P/ MAT. UN 1,000000 20,18 20,18
REDE AGUA JE DN 100/DE 110
MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,230000 4,46 1,03
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,230000 3,41 0,78
PRECO (m&o-de-obra): 1,81
PRECO (material): 20,18
PRECO TOTAL (unit.): 21,99
LS(%): 88,97 1,61
BDI(%): 23,35 5,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,11
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29,11
12.10.04 Curva 90° PB PBA - 100 mm SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G| MAT. UN 0,052900 26,02 1,38
1839 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ MAT. UN 1,000000 148,69 148,69
REDE AGUA JE PB 22G DN 100
/DE 110MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,015000 30,82 0,46
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
HIDRAULICO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,200000 3,41 0,68
PRECO (mao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 150,53
PRECO TOTAL (unit.): 152,10
LS(%): 88,97 1,40




BDI(%): 23,35 35,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 189,35
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 757,40
12.10.05 Curva 90° PB PBA - 75 mm SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G| MAT. UN 0,035300 26,02 0,92
1823 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ MAT. UN 1,000000 80,15 80,15
REDE AGUA JE PB 22G DN 75
/DE 85MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,010000 30,82 0,31
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,150000 4,46 0,67
HIDRAULICO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,150000 3,41 0,51
PRECO (m&o-de-obra): 1,18
PRECO (material): 81,38
PRECO TOTAL (unit.): 82,56
LS(%): 88,97 1,05
BDI(%): 23,35 19,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 103,13
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 515,65
12.10.06 Luva simples JE PBA- 100 mm | SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G| MAT. UN 0,052900 26,02 1,38
20083 SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,009000 30,82 0,28
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,210000 4,46 0,94
HIDRAULICO
3826 LUVA CORRER PVC PBA NBR MAT. UN 1,000000 56,75 56,75
10351 P/REDE AGUA DN 100 -
110MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,210000 3,41 0,72
PRECO (m&o-de-obra): 1,65
PRECO (material): 58,41
PRECO TOTAL (unit.): 60,06
LS(%): 88,97 1,47
BDI(%): 23,35 14,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 75,89
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 151,78
12.10.07 Reducao PB PBA - DN 100x75 | SER.CG UN
mm
11323 REDUCAO PVC PBA JE PB MAT. UN 1,000000 25,60 25,60
P/REDE AGUA DN 100 X 75/DE
110 X 85MM
122 ADESIVO PVC FRASCO C/850G| MAT. UN 0,094100 26,02 2,45
20083/ SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,070000 30,82 2,16
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,400000 4,46 1,78
HIDRAULICO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,400000 3,41 1,36
PRECO (m&o-de-obra): 3,15




PRECO (material): 30,20
PRECO TOTAL (unit.): 33,35
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 23,35 8,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,60
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,60
12.10.08 Tubo PBA classe 20: NBR5647 - SER.CG M
100 mm
12592 TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 | MAT. M 1,000000 38,82 38,82
P/REDE AGUA DN 100/DE 110
MM
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA MAT. UN 0,007700 202,95 1,56
TUBOS DE PVC C/ ANEL DE
BORRACHA ( POTE 5000G)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,520000 4,46 2,32
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,520000 3,41 1,77
PRECO (m&o-de-obra): 4,09
PRECO (material): 40,39
PRECO TOTAL (unit.): 44,48
LS(%): 88,97 3,64
BDI(%): 23,35 11,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,35
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.561,00
12.10.09 Tubo PBA classe 20: NBR5647 - SER.CG M
75 mm
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA MAT. UN 0,005000 202,95 1,01
TUBOS DE PVC C/ ANEL DE
BORRACHA ( POTE 5000G)
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,480000 4,46 2,14
HIDRAULICO
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,480000 3,41 1,64
9845 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647  MAT. M 1,000000 15,35 15,35
P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM
PRECO (m&o-de-obra): 3,78
PRECO (material): 16,36
PRECO TOTAL (unit.): 20,14
LS(%): 88,97 3,36
BDI(%): 23,35 5,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,99
QUANTIDADE: 56,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.623,44
12.10.10 Té 90° BBB PBA - 100 mm SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/850G| MAT. UN 0,076500 26,02 1,99
20083/ SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,010000 30,82 0,31
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,440000 4,46 1,96
HIDRAULICO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,440000 3,41 1,50
7049 TE PVC PBA NBR 10351 P/ MAT. UN 1,000000 102,54 102,54
REDE AGUA 90G BBB DN 100/
DE 110MM
PRECO (mao-de-obra): 3,46
PRECO (material): 104,84




PRECO TOTAL (unit.): 108,30
LS(%): 88,97 3,08
BDI(%): 23,35 26,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 137,39
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 412,17
12.10.11 Té 90° BBB PBA - 75 mm SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G| MAT. UN 0,052900 26,02 1,38
20083/ SOLUCAO LIMPADORA MAT. UN 0,008000 30,82 0,25
FRASCO PLASTICO C/
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,350000 4,46 1,56
HIDRAULICO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,350000 3,41 1,19
7088/ TE PVC PBA NBR 10351 P/ MAT. UN 1,000000 55,22 55,22
REDE AGUA 90G BBB DN 75/
DE 85MM
PRECO (m&o-de-obra): 2,75
PRECO (material): 56,85
PRECO TOTAL (unit.): 59,60
LS(%): 88,97 2,45
BDI(%): 23,35 14,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,54
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 76,54
12.11 Caixa de passagem - CP - 60x60 SER.CG UN
cm
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,046587 0,90 0,04
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 18,767280 0,34 6,38
ARGAMASSA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 28,389680 0,50 14,19
CP1-32
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,029000 7,38 0,21
1,25MM - 9,60 G/M
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,133051 50,00 6,65
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
4512/ PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 2,500000 2,22 5,55
QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO
APARELHADA
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,015000 85,00 1,28
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 3,696000 4,46 16,48
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 6,386240 3,35 21,39
QUALIFICADO
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X MAT. UN 141,120000 0,21 29,64
10 X 20CM
PRECO (mao-de-obra): 38,77
PRECO (material): 71,44
PRECO TOTAL (unit.): 110,21
LS(%): 88,97 34,49
BDI(%): 23,35 33,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 68,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 178,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,49




12.12 Caixa de passagem - CP - 40x40 SER.CG UN
cm
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,019283 0,90 0,02
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 6,461600 0,34 2,20
ARGAMASSA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,100000 4,46 0,45
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 13,945600 0,50 6,97
CP - 32
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,029000 7,38 0,21
1,25MM - 9,60 G/M
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,440000 4,76 6,85
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,055940 50,00 2,80
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,100000 4,46 0,45
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A MAT. M 2,500000 2,22 5,55
QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,015000 85,00 1,28
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 1,120000 4,46 5,00
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,080000 8,00 0,64
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,400000 3,35 8,04
QUALIFICADO
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 MAT. UN 18,688000 0,40 7,48
FUROS 10 X 20 X 20CM
PRECO (m&o-de-obra): 13,93
PRECO (material): 33,99
PRECO TOTAL (unit.): 47,92
LS(%): 88,97 12,39
BDI(%): 23,35 14,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 74,39
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 148,78
12.13 Console Final de Rede (CFR-o SER.CG UN
200 mm), em Alvenaria de
Tijolos Macicos, inclusive
Grade de ferro removivel e
tampa removivel em concreto
armado, com alca retratil;
conforme detalhe em projeto.
00000555.1 BARRA FERRO RETANGULAR MAT. KG 0,627000 3,58 2,24
CHATA 1 1/2" X 3/8" -
(2,85KG/M)
00010952.1 CANTONEIRA DE ACO 1/4 X MAT. KG 0,348000 4,07 1,42
11/2 X 11/2" (3,51KG/M)
00012759.1 CHAPA ACO DE 1/8" MAT. KG 17,700000 4,24 75,05
(24,5KG/M2)
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,228366 0,90 0,21
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 73,812880 0,34 25,10
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 127,047280 0,50 63,52
CPI- 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,568254 50,00 28,41
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,091200 85,00 7,75
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,091200 88,01 8,03
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 13,184000 4,46 58,80




546/ BARRA FERRO RETANGULAR MAT. KG 6,720000 5,06 34,00
CHATA QUALQUER BITOLA X E
=1/8"
555/ BARRA FERRO RETANGULAR MAT. M 1,490000 5,92 8,82
CHATA 1 X 1/4" - (1,2265KG/M)
567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" MAT. M 0,320000 10,05 3,22
X1/8" - (1,20KG/M)
6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,240000 4,46 1,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 19,305440 3,35 64,67
QUALIFICADO
6115 AJUDANTE M.O. H 1,256000 3,41 4,28
6160 SOLDADOR M.O. H 1,000000 4,46 4,46
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X MAT. UN 359,520000 0,21 75,50
10 X 20CM
PRECO (mao-de-obra): 133,29
PRECO (material): 333,26
PRECO TOTAL (unit.): 466,55
LS(%): 88,97 118,59
BDI(%): 23,35 136,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 255,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 721,77
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 721,77
12.14 Poco de visita para drenagem SER.CG UN
pluvial (PVP) - 80x80 cm
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 1,280350 0,90 1,15
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 90,903000 0,34 30,91
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 196,222400 0,50 98,11
CPI- 32
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - MAT. KG 0,455040 7,38 3,36
1,25MM - 9,60 G/M
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 26,164800 3,97 103,87
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,856870 50,00 42,84
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 1,820160 4,46 8,12
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MAT. M3 0,335146 85,00 28,49
MM
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MAT. M3 0,036115 88,01 3,18
MM
4750 PEDREIRO M.O. H 17,417600 4,46 77,68
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 23,172800 3,35 77,63
QUALIFICADO
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 1,820160 3,41 6,21
6240 TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAT. UN 1,000000 470,00 470,00
MAX 30000KG DIAM ABERT
600MM P/ POCO VISITA DE
REDE DE AGUA PLUVIAL,
ESGOTO ETC
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X MAT. UN 659,400000 0,21 138,47
10 X 20CM
PRECO (m&o-de-obra): 169,64
PRECO (material): 920,38
PRECO TOTAL (unit.): 1.090,02
LS(%): 88,97 150,93
BDI(%): 23,35 289,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 440,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.530,71
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.061,42




12.15 Caixa de seixo em Alvenaria SER.CG UN
(CS) - 300x150 cm; conforme
projeto
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,110741 0,90 0,10
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
1106 CAL HIDRATADA P/ MAT. KG 113,885700 0,34 38,72
ARGAMASSA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 148,148700 0,50 74,07
CPI- 32
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,703943 50,00 35,20
4734 SEIXO ROLADO PARA MAT. M3 6,750000 120,24 811,62
APLICACAO EM CONCRETO
4750 PEDREIRO M.O. H 19,740000 4,46 88,04
6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 63,303000 3,35 212,07
QUALIFICADO
7271/ TIJOLO CERAMICO FURADO 8 MAT. UN 329,376000 0,40 131,75
FUROS 10 X 20 X 20CM
PRECO (mao-de-obra): 300,11
PRECO (material): 1.091,46
PRECO TOTAL (unit.): 1.391,57
LS(%): 88,97 267,00
BDI(%): 23,35 387,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 654,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.045,85
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.045,85
12.16 Grelha de Piso metalica SER.CG UN
1000x300 mm
10997 ELETRODO AWS E-7018 (OK MAT. KG 0,450000 15,90 7,16
48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA
ELETRICA)
27 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) MAT. KG 12,600000 3,91 49,27
3768 |LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,090000 1,34 0,12
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,300000 4,46 1,34
4783 PINTOR M.O. H 0,240000 4,46 1,07
5318/ SOLVENTE DILUENTE A BASE MAT. L 0,009000 11,36 0,10
DE AGUARRAS
6115/ AJUDANTE M.O. H 0,240000 3,41 0,82
6160 SOLDADOR M.O. H 0,600000 4,46 2,68
7294 TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. GL 0,012000 64,18 0,77
ALTO BRILHO
7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO MAT. GL 0,009990 59,88 0,60
ZARCAO OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 5,90
PRECO (material): 58,02
PRECO TOTAL (unit.): 63,92
LS(%): 88,97 5,25
BDI(%): 23,35 16,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,32
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 341,28
12.17 Tubo PVC rigido Série R ponta | SER.CG M
lisa - 100 mm, inclusive
conexoes
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,150000 4,46 0,67
HIDRAULICO
299 ANEL BORRACHA P/ TUBO MAT. UN 0,167000 1,57 0,26
SERIE R DN 100MM
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,500000 3,41 1,71
9841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ MAT. M 1,100000 18,75 20,63
ESG OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL DN 100MM




PRECO (mao-de-obra): 2,37
PRECO (material): 20,89
PRECO TOTAL (unit.): 23,26
LS(%): 88,97 2,11
BDI(%): 23,35 5,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,30
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 438,20
12.18 Tubo PVC rigido Série R ponta | SER.CG M
lisa - 150 mm, inclusive
conexoes
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,200000 4,46 0,89
HIDRAULICO
300/ ANEL BORRACHA P/ TUBO MAT. UN 0,167000 8,98 1,50
SERIE R DN 150MM
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,600000 3,41 2,05
9840 TUBO PVC PBV SERIE R P/ MAT. M 1,100000 44,65 49,12
ESG OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL DN 150MM
PRECO (mao-de-obra): 2,94
PRECO (material): 50,61
PRECO TOTAL (unit.): 53,55
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 23,35 13,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,28
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 900,64
12.19.01 Tubo de concreto - 200 mm - 8", SER.CG M
inclusive escavacao de vala e
reaterro compactado.
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 0,225000 0,50 0,11
CPI- 32
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,000500 50,00 0,03
4750 PEDREIRO M.O. H 0,161300 4,46 0,72
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 3,786500 3,35 12,68
QUALIFICADO
7778 TUBO CONCRETO SIMPLES MAT. M 1,000000 16,26 16,26
CLASSE- PS1, PB NBR-8890 DN
200MM P/AGUAS PLUVIAIS
PRECO (mao-de-obra): 13,40
PRECO (material): 16,40
PRECO TOTAL (unit.): 29,80
LS(%): 88,97 11,93
BDI(%): 23,35 9,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,47
QUANTIDADE: 45,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.316,15
13 PINTURA
13.01 Pintura em Portao de ferro SER.CG M2
galvanizado, com tinta a base
de epoxi, 02 demaos, inclusive
aplicagao prévia de primer.

11149/ PRIMER EPOXI MAT. GL 0,033000 199,03 6,57
3768 |LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,250000 1,34 0,34
4783 PINTOR M.O. H 0,480000 4,46 2,14
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE MAT. L 0,080000 11,36 0,91

DE AGUARRAS




6111|SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,040000 3,35 0,13
QUALIFICADO
7304 | TINTA EPOXI MAT. L 0,500000 42,34 21,17
PRECO (m&o-de-obra): 2,27
PRECO (material): 28,99
PRECO TOTAL (unit.): 31,26
LS(%): 88,97 2,02
BDI(%): 23,35 7,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,05
QUANTIDADE: 1,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 74,71
13.02 Tinta esmalte sintético em SER.CG M2
esquadria de madeira, com
duas demaos, inclusive
emassamento e lixamento.
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,500000 0,30 0,15
4053 MASSA BASE A OLEO MAT. GL 0,160000 21,86 3,50
4783 PINTOR M.O. H 0,620000 4,46 2,77
6115 AJUDANTE M.O. H 0,480000 3,41 1,64
7311/ TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. L 0,240000 18,90 4,54
ACETINADO
PRECO (mao-de-obra): 4,40
PRECO (material): 8,19
PRECO TOTAL (unit.): 12,59
LS(%): 88,97 3,92
BDI(%): 23,35 3,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,36
QUANTIDADE: 8,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 170,62
13.03 Em latex PVA acetinado, SER.CG M2
interior, sobre paredes e teto,
02 demaos, inc. emassamento
com massa corrida (2 demaos)
e lixamento, cor branco gelo.
3767 |LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,900000 0,30 0,27
4048 MASSA CORRIDA A BASE MAT. L 0,700000 3,22 2,25
LATEX PVA
4783 PINTOR M.O. H 0,850000 4,46 3,79
6115 AJUDANTE M.O. H 0,650000 3,41 2,22
7345/ TINTA LATEX PVA MAT. L 0,320000 14,34 4,59
PRECO (m&o-de-obra): 6,01
PRECO (material): 7,11
PRECO TOTAL (unit.): 13,12
LS(%): 88,97 5,35
BDI(%): 23,35 4,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,78
QUANTIDADE: 33,23
PRECO TOTAL (c/ taxa): 756,98
13.04 Em tinta acrilica, exterior, sobre SER.CG M2
paredes, 02 demaos, inc.
emassamento com massa
corrida (2 demaos) e lixamento,
cor branco gelo.
3767 |LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,650000 0,30 0,20
4048 MASSA CORRIDA A BASE MAT. L 0,700000 3,22 2,25
LATEX PVA
4783 PINTOR M.O. H 0,600000 4,46 2,68
6115 AJUDANTE M.O. H 0,400000 3,41 1,36




7356 TINTA LATEX ACRILICA .~ MAT. L 0,170000 17,78 3,02
PRECO (m&o-de-obra): 4,04
PRECO (material): 5,47
PRECO TOTAL (unit.): 9,51
LS(%): 88,97 3,60
BDI(%): 23,35 3,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,17
QUANTIDADE: 23,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 373,20
13.05 Em tinta acrilica, exterior, sobre SER.CG M2
superficie de concreto aparente
(FUNDO BRANCO), duas
demaos, cor branco neve em
fachada, h =26 m.
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,250000 0,30 0,08
4783/ PINTOR M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6115 AJUDANTE M.O. H 0,250000 3,41 0,85
7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,170000 12,41 2,11
PRECO (m&o-de-obra): 2,42
PRECO (material): 2,18
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 88,97 2,14
BDI(%): 23,35 1,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,32
QUANTIDADE: 19,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 163,74
13.06 Em tinta acrilica, exterior, sobre SER.CG M2
superficie de concreto aparente
(PINTURADO DO LOGOTIPO
DA UFRN)), duas demaos, na
cor azul, em fachada, h = 26 m,
conforme modelo em
reservatorio existente.
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,250000 0,30 0,08
4783/ PINTOR M.O. H 0,350000 4,46 1,56
6115 AJUDANTE M.O. H 0,250000 3,41 0,85
7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,170000 12,41 2,11
PRECO (mao-de-obra): 2,42
PRECO (material): 2,18
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 88,97 2,14
BDI(%): 23,35 1,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,32
QUANTIDADE: 19,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 163,74
14D IMPERMEABILIZACAO
14.01 Impermeabilizacdo com manta | SER.CG M2
asfaltica aluminizada
estruturada com poliester, esp.
4mm, inclusive aplicacao de
primer, ancoragens, camada de
regularizacao e e protecao
mecanica.
07110.3.4.1.2|GAS - GLP MAT. KG 0,130000 3,34 0,43
3




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,032500 0,90 0,03
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
11.621.321 MANTA IMPERMEABILIZANTE A| MAT. M2 1,150000 30,80 35,42
BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/
ELASTOMEROS DESBS TIPO
TORODIM ALUMINIO E = 4MM
VIAPOL OU EQUIV
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 23,650000 0,50 11,83
CPI- 32
15142.3.4.1D ADESIVO A BASE ELAST MAT. KG 0,300000 5,68 1,70
EMULSAO
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,064850 50,00 3,24
4750 PEDREIRO M.O. H 0,750000 4,46 3,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,262500 3,35 7,58
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 15,38
PRECO (material): 52,66
PRECO TOTAL (unit.): 68,04
LS(%): 88,97 13,69
BDI(%): 23,35 19,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 100,81
QUANTIDADE: 38,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.875,14
14.02 Impermeabilizacao de SER.CG M2
superficie, esp.: 4mm,
utilizando manta asfaltica com
armadura de filme de
polietileno, inc. camada de
regularizacao e protecao
mecanica com 3,00 cm de
espessura, com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3.
07110.3.4.1.2 GAS - GLP MAT. KG 0,130000 3,34 0,43
3
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,039000 0,90 0,04
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 28,380000 0,50 14,19
CPI- 32
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,077820 50,00 3,89
4015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A|  MAT. M2 1,100000 27,46 30,21
BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS
DE APP TIPO TORODIM 4MM
VIAPOL OU EQUIV
4750 PEDREIRO M.O. H 0,750000 4,46 3,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,329000 3,35 7,80
QUALIFICADO
7331 EMULSAO ASFALTICA C/ MAT. KG 0,110800 9,31 1,03
ELASTOMERO VEDAPREN,
PRETO, T
PRECO (m&o-de-obra): 15,61
PRECO (material): 49,79
PRECO TOTAL (unit.): 65,40
LS(%): 88,97 13,89
BDI(%): 23,35 18,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,79
QUANTIDADE: 201,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):| 19.655,79
14.03 Impermeabilizacédo de SER.CG M2
superficie, esp.: 4mm,
utilizando manta asfaltica com
armadura de filme de
polietileno, inclusive camada
de regularizacad e protecao
mecanica.
07110.3.4.1.2 GAS - GLP MAT. KG 0,130000 3,34 0,43
.3
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,032500 0,90 0,03
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 23,650000 0,50 11,83
CP - 32
367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,064850 50,00 3,24
4015/ MANTA IMPERMEABILIZANTE A| MAT. M2 1,100000 27,46 30,21
BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS
DE APP TIPO TORODIM 4MM
VIAPOL OU EQUIV
4750 PEDREIRO M.O. H 0,750000 4,46 3,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 2,262500 3,35 7,58
QUALIFICADO
7331 EMULSAO ASFALTICA C/ MAT. KG 0,110800 9,31 1,03
ELASTOMERO VEDAPREN,
PRETO, T
PRECO (m&o-de-obra): 15,38
PRECO (material): 46,77
PRECO TOTAL (unit.): 62,15
LS(%): 88,97 13,69
BDI(%): 23,35 17,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,55
QUANTIDADE: 321,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.035,16
14.04 Impermeabilizacdo de calha SER.CG M2
com manta asfaltica com
espessura de 4mm, inclusive
camada de regularizacao e
protecao com 3,0 cm de
espessura, com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3
07110.3.4.1.2|GAS - GLP MAT. KG 0,130000 3,34 0,43
.3
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA EQ.LOC H 0,039000 0,90 0,04
TRIFASICA 3HP S/
CARREGADOR MECANICO
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,000000 4,46 4,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 28,380000 0,50 14,19
CPI- 32
15142.3.4.1D ADESIVO A BASE ELAST MAT. KG 0,300000 5,68 1,70
EMULSAO
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,077820 50,00 3,89
4015/ MANTA IMPERMEABILIZANTE A| MAT. M2 1,150000 27,46 31,58
BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS
DE APP TIPO TORODIM 4MM
VIAPOL OU EQUIV
4750 PEDREIRO M.O. H 0,750000 4,46 3,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 2,329000 3,35 7,80
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 15,61




PRECO (material): 51,83
PRECO TOTAL (unit.): 67,44
LS(%): 88,97 13,89
BDI(%): 23,35 18,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 100,32
QUANTIDADE: 3,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 323,03
15 DIVERSOS
15.00 Fornecimento e instalacao de SER.CG UN
sistema dosador de cloro, tipo
passagem, para tubulacoes
pressurizadas ou nao (pressao
maxima admissivel 10
Kgf/cm2), totalmente a prova de
corrosao com capacidade
minima de 20 pastilhas de 200g,
sendo o dissolvedor de
pastilhas em plastico ABS com
tampa em policarbonato,
diametro de 20cm, altura de
115cm, tubulacao de entrada e
de saida de 32mm, inclusive
conexoes e registros em PVC.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 2,500000 4,46 11,15
HIDRAULICO
28.05.2014.0 Dosador de cloro, tipo passagem, MAT. UN 1,000000 1.280,00 1.280,00
1|para tubulagdes pressurizadas ou
nao (pressao maxima admissivel
10 Kgf/cm2), totalmente a prova
de corros@o com capacidade
minima de 20 pastilhas de 200g,
sendo o dissolvedor de pastilhas
em plastico ABS com tampa em
policarbonato, didmetro de 20cm,
altura de 115cm, tubulagéo de
entrada e de saida de 32mm,
inclusive conexdes e registros em
PVC.
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS MAT. UN 0,320000 1,65 0,53
18MMX10M
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,500000 3,41 8,53
PRECO (mao-de-obra): 19,68
PRECO (material): 1.280,52
PRECO TOTAL (unit.): 1.300,20
LS(%): 88,97 17,50
BDI(%): 23,35 307,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 325,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.625,39
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.625,39
15.01 Escada engastada em tubos de | SER.CG M
aco galvanizado 1 1/2" pintado
com tinta epoxi, largura 0,50 m,
ver detalhes em
projeto.(Reservatdério superior)
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 7,300000 0,50 3,65
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,024320 50,00 1,22




4783/ PINTOR M.O. H 0,240000 4,46 1,07
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE MAT. L 0,030000 11,36 0,34
DE AGUARRAS
6110 SERRALHEIRO M.O. H 3,400000 4,46 15,16
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 3,510000 3,35 11,76
QUALIFICADO
7304 TINTA EPOXI MAT. L 0,300000 42,34 12,70
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 4,000000 31,02 124,08
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 1.1/2" (40MM)
E=3,25MM - 3,61KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 27,99
PRECO (material): 141,99
PRECO TOTAL (unit.): 169,98
LS(%): 88,97 24,91
BDI(%): 23,35 45,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 70,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 240,39
QUANTIDADE: 26,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.274,18
15.02 Grade removivel confeccionada| SER.CG M2
em tubos de aco galvanizado 1
1/2", pintada com tinta epoxi,
ver detalhes em
projeto.(Reservatoério superior)
00005318.1 SOLVENTE PARA EPOXI MAT. L 0,020000 12,96 0,26
10998 ELETRODO AWS E-6010 (0K MAT. KG 2,000000 16,44 32,88
22.50; W1 610) D = 4MM (
SOLDA ELETRICA)
4783/ PINTOR M.O. H 0,800000 4,46 3,57
6110 SERRALHEIRO M.O. H 5,000000 4,46 22,30
6115 AJUDANTE M.O. H 5,400000 3,41 18,41
7337 TINTA BASE RESINA EPOXI TP MAT. L 0,200000 33,77 6,75
COBERIT EPOXY OTTO
BAUMGART OU MARCA
EQUIVALENTE
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 15,000000 31,02 465,30
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 1.1/2" (40MM)
E=3,25MM - 3,61KG/M
PRECO (mao-de-obra): 44,28
PRECO (material): 505,20
PRECO TOTAL (unit.): 549,48
LS(%): 88,97 39,40
BDI(%): 23,35 137,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 176,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 726,37
QUANTIDADE: 15,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.585,60
15.03 Limpeza geral da obra. SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO MAT. L 0,050000 1,78 0,09
ACIDA)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO  M.O. H 0,140000 3,35 0,47
QUALIFICADO
PRECO (mao-de-obra): 0,47
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,56
LS(%): 88,97 0,41
BDI(%): 23,35 0,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,20




QUANTIDADE: 230,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 276,00
15.04 Escada engastada em tubos de | SER.CG M
aco galvanizado 1 1/2" pintado
com tinta epoxi, largura 0,50 m.
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM MAT. KG 7,300000 0,50 3,65
CPI- 32
370/AREIA MEDIA MAT. M3 0,024320 50,00 1,22
4783/ PINTOR M.O. H 0,240000 4,46 1,07
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE MAT. L 0,030000 11,36 0,34
DE AGUARRAS
6110 SERRALHEIRO M.O. H 3,400000 4,46 15,16
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 3,510000 3,35 11,76
QUALIFICADO
7304 TINTA EPOXI MAT. L 0,300000 42,34 12,70
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA MAT. M 4,000000 31,02 124,08
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
MEDIA DN 1.1/2" (40MM)
E=3,25MM - 3,61KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 27,99
PRECO (material): 141,99
PRECO TOTAL (unit.): 169,98
LS(%): 88,97 2491
BDI(%): 23,35 45,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 70,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 240,39
QUANTIDADE: 1,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 456,74
16 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
16.01 Mobilizacdo e Desmobilizacao. | SER.CG UN
1150/ CAMINHAO TOCO FORD EQ.AQ. UN 0,010240 172.606,77 1.767,49
CARGO 1717 E MOTOR
CUMMINS 170 CV - PBT=16000
KG - CARGA UTIL +
CARROCERIA = 11090 KG -
DIST ENTRE EIXOS 4800 MM -
INCL CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSP. GERAL DE CARGA
SECA - DIMENSOES APROX.
2,50 X 7,00 X 0,50 M
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - EQ.LOC H 80,000000 8,34 667,20
CAPACIDADE DE CARGA ATE
700 KG COM MOTOR A
GASOLINA TIPO VW-SAVEIRO
OU SIMILAR
4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E M.O. H 80,000000 8,70 695,80
CARRETA
4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE|, M.O. H 80,000000 8,18 654,07
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL MAT. L 124,000000 2,47 306,28
COMUM
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP., MAT. L 2,080000 10,25 21,32
PESADO
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 1,040000 12,27 12,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO| M.O. H 80,000000 3,35 268,00
QUALIFICADO
PRECO (m&o-de-obra): 1.617,87
PRECO (material): 2.775,05
PRECO TOTAL (unit.): 4.392,92
LS(%): 88,97 1.439,41
BDI(%): 23,35 1.361,85




ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 2.801,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.194,18
QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.194,18




