
         ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 153/2014

 LDI = 24,70% 

 LS = 88,97% (Horista)

OBRA/SERVIÇO :  LS = 50,04% (Mensalista)
LOCAL : VALOR GLOBAL:                      383.957,75 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
46.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
46.01 Regularização da Obra - CREA (Registro de ART'S: projetos, execução e

fiscalização)
1,00 UN 271,95 271,95

46.02 Administração local 1,00 UN 146.739,64 146.739,64
46.03 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizada,

dimensões 1,50 x 3,00 m, padrão UFRN
4,50 m2 322,61 1.451,75

46.04 Canteiro de obras, conforme NR-18/MTe 1,00 UN 7.231,71 7.231,71
46.05 Despesas complementares 1,00 un 39.192,11 39.192,11
46.06 Locação da obra 105,87 m2 9,35 989,88
46.07 Ligação provisória de água e esgoto para canteiro de obras 1,00 un 473,06 473,06
46.08 Ligação provisória de energia para canteiro de obras 1,00 un 1.155,38 1.155,38

SUBTOTAL 197.505,48

47.00 MOVIMENTO DE TERRA
47.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remoção do material

resultante
169,13 M2 2,81 475,24

47.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA FUNDAÇÃO 6,42 M3 16,58 106,48
47.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M 20,55 M3 31,58 648,91

SUBTOTAL 1.230,62

48.00 FUNDAÇÕES
48.01 Sapata em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento 4,30 M3 1.290,39 5.548,68

48.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), 
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

34,25 M2 60,43 2.069,73

48.03 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

2,12 M3 1.797,71 3.811,15

48.04 Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de
cimento a areia média, no traço 1:4

14,13  m3 315,77 4.461,20

48.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

17,13 m2 6,29 107,72

48.06 Lastro de concreto traço 1:3:6 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo
lançamento e adensamento

1,00 m3 356,13 356,13

SUBTOTAL 16.354,59

49.00 ESTRUTURA
49.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 

(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE 
FORMAS TABUA 3A.

43,20 M 14,01 605,23

49.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

3,07 M3 1.972,05 6.054,19

49.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

4,43 M3 1.864,55 8.259,96

49.04 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 16CM 
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM EPS, CONFORME PROJETO

98,18 M2 185,95 18.256,57

49.05 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 12CM 
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO, CONFORME 
PROJETO

14,35 M2 168,03 2.411,23

49.06 PILARETES DO PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, 
INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO

0,46 M3 2.037,39 937,20

49.07 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

0,56 M3 1.797,71 1.013,91

SUBTOTAL 37.538,29

50.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA
50.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

257,42 M2 30,12 7.753,55

50.02
Fornecimento e assentamento de pergolas de concreto (0,05x0,20x1,80 m) 

10,00 UN 33,91 339,10

SUBTOTAL 8.092,65

51.00 COBERTURA
51.01 Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para telha ondulada de

fibrocimento, apoiada em laje.
116,84 m2 39,05 4.562,60

Construção do prédio de apóio para motoristas.
Campus Central da UFRN - Natal - RN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORÇAMENTOS

Natal, 07 de julho de 2014.



51.02 Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com
inclinação de 10%,  acessórios para instalação e pintada de branco.

116,84 m2 32,93 3.847,54

51.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT 
) DE 25 X 2,5CM, FUNDIDO NO LOCAL.

63,50 m 18,93 1.202,06

51.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM 18,80 m 24,77 465,68

51.05 Calha em alvenaria de tijolos cerâmicos furado esp. 9cm, com largura de 50cm,
rebocada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4

20,00 m 32,36 647,20

SUBTOTAL 10.725,07

52.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
52.01 Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster espessura 3mm,

incluindo camada de regularização, esp.: 3cm, e proteção mecânica.
31,56 m2 83,24 2.627,05

SUBTOTAL 2.627,05

53.00 ESQUADRIAS
53.01 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo 

maxim-ar,6 folhas, para colocação de vidro, medindo 3,60x1,00m, conforme 
projeto (J1), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

18,00 m2 479,71 8.634,78

53.02 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo 
maxim-ar,6 folhas, para colocação de vidro, medindo 3,60x0,50m, conforme 
projeto (J2), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

5,40 m2 479,71 2.590,43

53.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,30 X 2,00 M , DUAS FOLHAS DE GIRO E 
PUXADOR DE AÇO ESCOVADO DIÂM. 40MM COM 40CM DE 
COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO (P01)

1,00 UN 3.482,92 3.482,92

53.04 Fornecimento e instalação de porta de madeira maciça  pintada com verniz , 
tipo giro,  padrão jatobá medindo 0,80 x 2,10 m, inclusive caixilho, 
dobradiças de latão cromado e alisares com 6cm.(P01)

4,00 UN 786,31 3.145,24

53.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MDF, REVESTIDA COM 
POSTIFORMING NA COR BRANCO , DE GIRO, MEDINDO 0,60X1,60M ,  
COM FERRAGENS CROMADAS, INCLUINDO FECHADURA 
LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO (P03)

7,00 UN 270,34 1.892,38

53.06 Fornecimento e instalação de Vidro liso 4 mm para janelas . 23,40 M2 143,08 3.348,07
SUBTOTAL 23.093,83

54.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
54.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFÁSICO COM CABO ISOLADO EM PVC 

SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50MM² - 750V - 70°C CONFORME 
NBR 5410; ELETRODUTO PVC RÍGIDO, CLASSE A, TIPO PB, DIÂMETRO 
3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, CAIXA DE PASSAGEM 4X2" E TOMADA 
2P+T, 250V, 10A,COM ESPELHO 4X2" CONFORME NBR 14136.

13,00 UN 92,98 1.208,74

54.02 Ponto de luz em teto, monofásico, de sobrepor com cabo isolado em PVC 
semirrígido antichama, seção 2,5 mm2 - 750V - 70ºC, com cores conforme 
NBR 5410, eletroduto de PVC rígido, classe A, PB, diâmetro 3/4", inclusive 
conexões, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4"

1,00 UN 179,95 179,95

54.03 Ponto de luz tipo arandela, monofásico, de sobrepor com cabo isolado em 
PVC semirrígido antichama, seção 2,5 mm2 - 750V - 70ºC, com cores 
conforme NBR 5410, eletroduto de PVC rígido, classe A, PB, diâmetro 3/4", 
inclusive conexões, e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2"

12,00 UN 72,72 872,64

54.04 Ponto de luz no teto, monofásico, de embutir com cabo isolado em PVC 
semirrígido antichama, seção 2,5 mm2 - 750V - 70ºC, com cores conforme 
NBR 5410, eletroduto de PVC rígido, classe A, PB, diâmetro 3/4", inclusive 
conexões, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4".

16,00 UN 119,95 1.919,20

54.05 PONTO DE INTERRUPTOR ACIONADO PELA AUSÊNCIA DE 
LUMINOSIDADE, COM: - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 WATTS, 220 
VOLTS, COM PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE PARTIDA, 
CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO (ANTIOXIDAÇÃO), 
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP-54); - CABO ISOLADO EM 
PVC, SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM², ISOLAÇÃO DE 750 
VOLTS ENTRE FASES A UMA TEMPERATURA CONTÍNUA MÁXIMA DE 
70 ºC EM SERVIÇO, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 
5410; - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ESPESSURA CLASSE A, TIPO 
PB (PONTA E BOLSA), DIÂMETRO DE ¾", INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                      
COMPRIMENTO TOTAL DO CABO : 14 METROS

1,00 UN 155,68 155,68

54.06 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO ISOLADO EM PVC 
SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES 
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE 
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 
TECLA.

2,00 UN 66,42 132,84



54.07 PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM CABO ISOLADO EM PVC 
SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES 
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE 
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR  DE 2 TECLAS.

4,00 UN 93,79 375,16

54.08 Luminária plafon de sobrepor, corpo em PVC , acabamento na cor branca; - 
uma lâmpada fluorescente compacta circular de 22 Watts, temperatura de 
cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

1,00 UN 80,90 80,90

54.09 Luminária de sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC , acabamento na cor 
branca; - uma lâmpada fluorescente compacta circular de 22 Watts, 
temperatura de cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

12,00 UN 92,07 1.104,84

54.10 Luminária de sobrepor, corpo em chapa metálica tratada pelo processo de 
fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi, acabamento cinza 
RAL 7032, difusor e aletas planas em alumínio polido de alto brilho; - duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts, temperatura de cor de 
4000 K ou maior, com reator eletrônico simples tipo 2x32W, alto fator de 
potência, maior que 95%, certificado.

16,00 UN 217,73 3.483,68

54.11 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição (QAPO) de embutir, 
com porta e espelho, corpo em chapa metálica zincada a quente, 
galvanizada, tratada pelo processo de fosfatização , pintura eletrostática em 
pó, a base de epóxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifásico, 
neutro e terra; corrente nominal de 100A, capacidade para 12 módulos DIN. 
Com 1 disjuntor termonagnético geral trifásico de 20A, 380V, capacidade de 
interrupção de até 10kA, operando na curva "C", padrão de montagem DIN; 
3 disjuntores termomagnético monofásico de 16A, 220V, capacidade de 
interrupção de 5kA, operando na curva "C", padrão de montagem DIN; com 
identificação dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, 
ao lado do respectivo disjuntor,  desenho esquemático e descrição dos 
circuitos impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do quadro 
com papel adesivo.

1,00 UN 263,08 263,08

54.12 Alimentador AL-QAPO, trifásico com percurso aproximado de 38 metros -  
com 5 cabos isolados em EPR ou XLPE, semirrígido, antichama, seção 
4,0mm2, isolação de 0,6/1kV de tensão entre fases a uma temperatura 
contínua máxima de 90ºC em serviço, com cores em conformidade com a 
NBR 5410; eletroduto em PVC rígido, classe A, tipo roscável, diâmetro de 1", 
inclusive conexões.

38,00 m 38,38 1.458,44

54.13 Malha de aterramento com cabo de cobre nu, seção 6,0mm2, comprimento 
total de 8 metros; 3 hastes cobreadas com alma de aço tipo "Copperweld", 
com cobertura de 254 mícrons, comprimento 2,4m e seção de 3/4", com 
conexão através de conectores aparafusados; 3 caixas de inspeção de 
aterramento em alvenaria 300x300x300mm, com acabamento interno, tampa 
em concreto e uma camada de 50mm de brita 19 na parte inferior da caixa; 
inclusive escavação e aterro.

1,00 UN 338,93 338,93

SUBTOTAL 11.574,08

55.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
55.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
25,53 M 18,71 477,67

55.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,03 M 23,38 94,22

55.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,50 M 24,18 157,17

55.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

45,31 M 12,28 556,41

55.05 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 UN 50,01 100,02

55.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

2,00 UN 30,63 61,26

55.07 Fornecimento e instalação de Hidrômetro Monojato classe C, 3/4" - 3m³/h,
com conexões necessárias, incluindo abrigo em alvenaria de tijolo maciço,
medindo 40 x 28 x 15 cm, e grade metálica articulada para o abrigo com
pintura anti-corrosiva, conforme dimensões padrão da concessionária local e
detalhe em projeto.

1,00 UN 230,25 230,25

55.08 PONTO DE ÁGUA FRIA DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. 17,00 UN 61,77 1.050,09
55.09 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 25mm - 3/4" 13,00 UN 12,63 164,19
55.10 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 40mm - 1 1/4" 2,00 UN 8,95 17,90
55.11 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 32mm - 1" 6,00 UN 20,67 124,02
55.12 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 50mm - 1 1/2" 6,00 UN 10,58 63,48
55.13 Adaptador soldável longo com flange para caixa dágua, diâmetro 32mm -1" 4,00 UN 19,54 78,16

55.14 Adaptador soldável longo com flange para caixa dágua, diâmetro 50mm -1
1/2"

2,00 UN 44,40 88,80

55.15 Bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm 1,00 UN 8,11 8,11
55.16 Bucha de redução soldável longa 40mm - 25mm 1,00 UN 7,54 7,54
55.17 Bucha de redução soldável longa 50mm - 32mm 1,00 UN 8,67 8,67
55.18 Joelho 45° soldável 25mm 5,00 UN 4,49 22,45
55.19 Joelho 45° soldável 32mm 6,00 UN 5,77 34,62
55.20 Joelho 45° soldável 50mm 3,00 UN 8,91 26,73
55.21 Joelho 90° soldável 25mm 10,00 UN 4,06 40,60
55.22 Joelho 90° soldável 32mm 11,00 UN 4,78 52,58
55.23 Joelho 90° soldável 40mm 1,00 UN 7,34 7,34
55.24 Joelho 90° soldável 50mm 6,00 UN 7,93 47,58
55.25 Luva de redução soldável 32mm -25mm 2,00 UN 4,31 8,62
55.26 Tê 90° soldável 25mm 7,00 UN 4,79 33,53
55.27 Tê 90° soldável 50mm 2,00 UN 12,98 25,96



55.28 Tê 90° soldável 32mm 1,00 UN 6,69 6,69
55.29 Tê de redução 90° soldável 40mm - 32mm 3,00 UN 10,60 31,80
55.30 Tê de redução 90° soldável 50mm - 32mm 1,00 UN 17,66 17,66
55.31 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto ABNT, diâmetro de 1",

inclusive adaptadores. 
1,00 UN 281,41 281,41

55.32 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto ABNT, diâmetro de 1
1/2", inclusive adaptadores. 

3,00 UN 74,78 224,34

55.33 Joelho  90° soldável azul com bucha de latão 25mm - 3/4". 1,00 UN 7,13 7,13
55.34 Joelho de redução 90° soldável azul com bucha de latão 25mm - 1/2". 13,00 UN 6,79 88,27
55.35 Tê de redução 90° soldável com bucha latão B central 25mm - 1/2" 3,00 UN 11,95 35,85
55.36 Fornecimento e instalação de chuveiro antivandalismo, 1/2", inclusive

válvula antivandalismo 3/4".
3,00 UN 392,44 1.177,32

55.37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA 
JARDIM 25MM

2,00 UN 64,69 129,38

55.38 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSAR PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO, FEITA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, 
COM MEDIDAS DE 144X120X315mm

1,00 UN 34,42 34,42

55.39 Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha,
dimensões 2,10x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 3 cubas de lavagem oval, 3 torneiras de lavatório com fechamento
hidromecânico e arejador 25mm - 1/2", 3 sifão de copo para pia e lavatório 1"
- 1.1/2", e demais acessórios de instalação  

1,00 UN 917,70 917,70

55.40 Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha,
dimensões 1,20x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 01 cuba retangular em aço inox (0,35x0,40 m) com altura de 15cm,
torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2", sifão de copo para pia e lavatório 1" -
1.1/2", e demais acessórios de instalação  

1,00 UN 764,74 764,74

55.41 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO, FEITA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM MEDIDAS DE 
130X130X280 mm

2,00 UN 104,44 208,88

55.42 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA EM AÇO, LINHA 
INOX C-40

3,00 UN 86,73 260,19

55.43 Fornecimento e instalação de bacia sanitária em louça branca, diâm. 1/2",
com caixa acoplada, inclusive tampa e acessórios.

3,00 UN 329,82 989,46

55.44 Fornecimento e instalação de ducha higiênica (1/2") com registro com 
canopla em latão cromado.

3,00 UN 190,83 572,49

55.45 Fornecimento e instalação de tanque de lavar de louça branca com
pertences ( Sifão flexível com adaptador 1 1/2", valvula para tanque 1 1/2",
torneira para tanque de lavar 25mm)

1,00 228,67 228,67

55.46 Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 150x185x75 mm, incluindo
grelha quadrada em aço inox com fecho e porta grelha. Conforme
especificações em projeto hidrossanitário 

3,00 UN 64,57 193,71

55.47 Fornecimento e instalação de ponto de esgoto PVC 40mm. 7,00 UN 65,09 455,63

55.48 Fornecimento e instalação de ponto de esgoto PVC 50mm. 1,00 UN 69,44 69,44

55.49 Fornecimento e instalação de ponto de esgoto PVC 100mm. 3,00 UN 78,67 236,01

55.50 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para 
esgoto, diam.: 100 mm , inclusive conexões.

18,80 m 35,78 672,66

55.51 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para 
esgoto, diam.: 40 mm , inclusive conexões.

12,00 m 17,47 209,64

55.52 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para 
esgoto, diam.: 50 mm , inclusive conexões.

11,60 m 24,55 284,78

55.53 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para 
esgoto, diam.: 75 mm , inclusive conexões.

11,80 m 33,16 391,29

55.54 Fornecimento e instalação de junção simples 100mm - 75mm 1,00 UN 27,37 27,37

55.55 Fornecimento e instalação de junção simples 75mm - 75mm 1,00 UN 16,72 16,72

55.56 Fornecimento e instalação de junção simples 75mm - 50mm 1,00 17,62 17,62

55.57 Fornecimento e instalação de luva simples 100mm 9,00 UN 10,05 90,45

55.58 Fornecimento e instalação de luva simples 50mm 5,00 UN 5,22 26,10

55.59 Fornecimento e instalação de luva simples 75mm 12,00 UN 7,63 91,56

55.60 Fornecimento e instalação joelho 45° 100mm 2,00 UN 14,50 29,00

55.61 Fornecimento e instalação joelho 45° 40mm 7,00 UN 6,27 43,89

55.62 Fornecimento e instalação joelho 45° 75mm 7,00 UN 11,88 83,16

55.63 Fornecimento e instalação joelho 45° 50mm 1,00 UN 7,62 7,62

55.64 Fornecimento e instalação joelho 90° 50mm 4,00 UN 7,23 28,92

55.65 Fornecimento e instalação Curva 90° curta 100mm 3,00 UN 27,89 83,67

55.66 Fornecimento e instalação Curva 90° curta 40mm 7,00 UN 6,59 46,13

55.67 Fornecimento e instalação Curva 45° longa 100mm 1,00 UN 48,51 48,51

55.68 Fornecimento e instalação Curva 45° longa 50mm 2,00 UN 21,52 43,04

55.69 Fornecimento e instalação de redução excentrica 75mm - 50mm 1,00 UN 32,55 32,55

55.70 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação 75mm 1,00 UN 8,84 8,84

55.71 Fornecimento e instalação de Ralo flexível Hemisférico grelha cromada
diâmetro 100 mm

2,00 UN 51,17 102,34



55.72 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM PONTA LISA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

22,00 M 29,03 638,66

SUBTOTAL 13.543,68

56.00
56.01 Caixa de gordura- CG, medindo 0,60 x 0,60 m, em alvenaria de tijolo maciço, 

com tampa de concreto armado, conforme projeto.
1,00 UN 264,96 264,96

56.02 Caixa de inspeção típica para esgoto, em alvenaria de tijolo maciço esp.:
10cm, medindo internamente 0,80x0,80 m, altura de até 1,0 m, assentado
com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com
a mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10
cm) e tampa removível em concreto com esp.: 5 cm e alça retrátil, inclusive
escavação e reaterro.

1,00 UN 321,78 321,78

56.03 CP - Caixa de passagem para água pluviais em alvenaria de tijolo comum inclusive
tampa em concreto armado, medindo 0,40 x 0,40 m assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média;  rebocada.

1,00 UN 66,93 66,93

56.04 Caixa de areia para águas pluviais, sem grelha, em alvenaria de tijolo
comum maciço, medindo 0,60 x 0,60 m, assentado com argamassa de
cimento e areia, revestido internamente com a mesma argamassa de
assentamento, sobre lastro de concreto (e=10cm) e tampa em concreto com
esp.: 5cm e alça retrátil, conforme projeto.

1,00 UN 110,30 110,30

56.05 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cerâmico furado medindo 0,50 x 
0,50 x 0,50m, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 
média, rebocada internamente, incluindo dreno em camda de brita 19 e 
tampa em concreto com espessura 5cm.

2,00 UN 108,05 216,10

SUBTOTAL 980,07

57.00
57.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 UN 160,00 160,00

57.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN 182,22 182,22

57.03 Luminária de emergência com lâmpadas fluorescente 2x11W para 
autonomia mínima de 2 horas.

1,00 UN 41,24 41,24

SUBTOTAL 383,46

58.00 REVESTIMENTOS
58.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 

0,5CM
79,41 M2 6,57 521,72

58.02 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA  ATÉ 1,5CM

79,41 M2 19,51 1.549,27

58.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO

10,06 m3 318,64 3.205,52

58.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

201,17 M2 17,46 3.512,39

58.05 PISO CERÂMICO, MEDINDO 30X30CM, PEI-5, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA AC-II, INCLUINDO REJUNTE PRONTO

201,17 M2 59,55 11.979,55

58.06 RODAPE EM CERAMICA H=8CM ASSENTADA COM ARGAMASSA , 
REJUNTE CONFORME PROJETO.

107,93 M 10,22 1.103,07

58.07 Revestimento em parede até 1,70m com cerâmica 10x10cm, rejunte 
epoxídico, conforme especificação em projeto.

43,79 M2 37,97 1.662,74

58.08 Chapisco para parede interna, esp.: 5mm, com argamasa de cimento e areia 
média sem peneirar, no traço 1:3

436,71 M2 3,97 1.733,74

58.09 Reboco sobre paredes interna com espessura de 25mm com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8.

392,92 m2 17,67 6.942,90

58.10 EMBOÇO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1;2:8

43,79 M2 21,45 939,32

58.11 Piso em cascalhinho, esp = 1,5cm, com argamassa de cimento e pedra 
britada nº 0, inclusive junta plástica.

94,62 M2 27,73 2.623,87

58.12 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 15 CM DE LARGURA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 
E AREIA

2,00 M 89,06 178,12

58.13 PEITORIL DE GRANITO , ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 1:3 (LARGURA: 25 CM)

30,40 M 54,34 1.651,94

SUBTOTAL 37.604,14

59.00 PINTURA
59.01 Pintura em teto com tinta látex PVA na cor branco neve com 02 (duas)

demãos, inclusive emassamento, lixamento e aplicação de selador
79,41 M2 16,13 1.280,87

59.02 Pintura externa em textura acrílica rústica na cor areia. 252,25 m2 14,98 3.778,69
59.03 Em PVA látex, sobre paredes internas (Barrilete), 03 demãos, na cor a

combinar, sem massa corrida.
45,00 M2 12,90 580,50

59.04 Em tinta látex acrílica fosca, na cor branco gelo, com 02 demãos, com
massa corrida sobre paredes internas.

140,67 M2 19,04 2.678,32

59.05 Tratamento em verniz natural fosco para superfícies de concreto aparente. 2,88 m2 8,79 25,32
SUBTOTAL 8.343,69

60.00 BANCO DE APÓIO
60.01 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA).
0,24 m2 60,43 14,50

COMBATE À INCÊNDIO

CAIXAS



60.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

0,45 m2 29,37 13,22

60.03 Laje maciça em concreto armado, fck = 25MPa. 0,05 m3 1.768,98 88,45
60.04 EMBOÇO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA 

DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1;2:8
2,50 m2 21,45 53,63

60.05 Revestimento cerâmica 10x10cm, rejunte epoxídico, conforme especificação 
em projeto.

2,50 m2 34,93 87,33

60.06 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual. 2,50 m2 3,97 9,93
SUBTOTAL 267,04

61.00 SERVIÇOS DIVERSOS
61.01 Fornecimento e instalação de divisória em cinza andorinha, com 1,75 m de

altura e dimensões variadas, conforme projeto arquitetônico.
25,50 m2 337,03 8.593,42

61.02 Fornecimento e instalação de corrimão duplo, em tubo de aço galvanizado
diâm. 4cm, com alturas de 70 e 92 cm, pintado com tinta epoxi cor preta,
conforme projeto.

13,60 m 168,66 2.293,78

61.03 Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro com barras de aço
5/8".

1,60 m 53,37 85,39

61.04 LIMPEZA FINAL DA OBRA 105,87 M2 1,22 129,16
SUBTOTAL 11.101,75

62.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
62.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2.992,24 2.992,24
 SUBTOTAL , 2.992,24

383.957,75TOTAL GERAL: 
+



OBRA:

LOCAL:

383.957,75            

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.230,62
100,00%

8.177,30 8.177,30
50,00% 50,00%

18.769,15 18.769,15
50,00% 50,00%

8.092,65
100,00%

10.725,07
100,00%

2.627,05
100,00%

7.851,90 7.851,90 7.390,02
34,00% 34,00% 32,00%

2.893,52 2.893,52 2.893,52 2.893,52
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.385,92 3.385,92 3.385,92 3.385,92
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

980,07            
100,00%

383,46
100,00%

18.802,07 18.802,07
50,00% 50,00%

4.171,85 4.171,85
50,00% 50,00%

267,04            
100,00%

5.550,88 5.550,88
50,00% 50,00%

374,03         374,03          374,03            374,03           374,03 374,03 374,03 374,03
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

26.292,84 33.239,51 52.008,66 43.831,36 39.701,35 52.545,68 68.698,42 67.639,93

6,85% 8,66% 13,55% 11,42% 10,34% 13,69% 17,89% 17,62%

26.292,84 59.532,35 111.541,01 155.372,37 195.073,72 247.619,40 316.317,82 383.957,75
6,85% 15,50% 29,05% 40,47% 50,81% 64,49% 82,38% 100,00%

PESO TOTAL (%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

Construção do prédio de apóio para motoristas.

Campus Central da UFRN - Natal - RN

VALOR DO ORÇAMENTO:

ITEM SERVIÇOS
PREÇO TOTAL 

(R$)
DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

46.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 197.505,48            51,44%

47.00 MOVIMENTO DE TERRA 1.230,62                0,32%

48.00 FUNDAÇÕES 16.354,59              4,26%

49.00 ESTRUTURA 37.538,29              9,78%

50.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA 8.092,65                2,11%

51.00 COBERTURA 10.725,07              2,79%

52.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.627,05                0,68%

53.00 ESQUADRIAS 23.093,83              6,01%

54.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.574,08              3,01%

55.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 13.543,68              3,53%

56.00 CAIXAS 980,07                   0,26%

57.00 COMBATE À INCÊNDIO 383,46                   0,10%

60.00 BANCO DE APÓIO 267,04                   0,07%

58.00 REVESTIMENTOS 37.604,14              9,79%

59.00 PINTURA 8.343,69                2,17%

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
 % TOTAL ACUMULADO

61.00 SERVIÇOS DIVERSOS 11.101,75              2,89%

62.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.992,24                0,78%



OBRA :
ORÇAMENT

O :
LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$)PREÇO TOTAL (R$)
46.00 
46.01 REGULARIZAÇÃO DE OBRA SER.CG UN 

0102V01 CREA VERBA UN 1,00 218,08 218,08
0,00

218,08
218,08

0,00
53,87

0,00
53,87

271,95
1,00

271,95

46.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SER.CG UN 

01270.0.1.1.1
3

APONTADOR M.O. MES 8,00 981,00 7.848,00
01270.0.1.1.4 MESTRE DE OBRAS M.O. MES 8,00 1.584,79 12.678,32
01270.0.1.1.5 ENGENHEIRO M.O. MES 8,00 6.516,00 52.128,00

102034.1.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. MES 8,00 50,00 400,00
102034.1.2 BEBEDOURO A JATO MAT. MES 8,00 25,00 200,00

10513 SERVENTE - PISO MENSAL M.O. MES 8,00 671,79 5.374,29
78.028,61

600,00
78.628,61
39.045,52
29.065,51

0,00
68.111,03

146.739,64
1,00

146.739,64

46.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

SER.CG M2 

4813 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA 
CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 
NUM 22 

MAT. M2 1,00 200,00 200,00

4417 PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 
7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA

MAT. M 1,00 3,47 3,47

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,11 7,45 0,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 1,00 4,46 4,46
4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,20 7,27 1,45
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
MAT. M 4,00 7,01 28,04

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,07 3,35 6,93
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,01 90,00 0,88

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,26
4750 PEDREIRO M.O. H 0,03 4,46 0,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,50 0,46 0,69

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,01 2,70 0,02

12,98
234,18
247,16

11,55
63,90

0,00
75,45

322,61
4,50

1.451,75

UFRN
Orçamento Analítico Detalhado

153_Construção do prédio Apoio para motoristas Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%

Data:08/07/2014

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

Apoio aos motoristas da DTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 50,04

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



46.04 CANTEIRO DE OBRA AREA 25M2 SER.CG UN 
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 155,82 3,35 521,99
4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 0,96 7,27 6,98
4750 PEDREIRO M.O. H 106,05 4,46 472,98
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 2.249,44 0,39 877,28

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,51 0,90 0,46

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 238,35 0,33 78,65
370 AREIA MEDIA MAT. M3 3,15 53,09 167,01

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 915,54 0,46 421,15

6115 AJUDANTE M.O. H 48,00 3,41 163,68
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,30 90,00 27,34
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,30 93,18 28,30

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,54 2,10 1,12

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 
16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV

MAT. M 8,00 1,05 8,40

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 4,25 4,46 18,96

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 30,00 4,46 133,80
7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 

1,10M
MAT. M2 28,75 19,12 549,70

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO

MAT. UN 35,50 0,64 22,72

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 35,50 0,17 6,04

12869 TELHADISTA M.O. H 5,50 4,46 24,53
4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO 

APARELHADA
MAT. M3 0,53 1.685,00 884,63

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 6,00 8,00 48,00
3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO 

C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPO 
TMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. 
REAT PART RAP+LAMP+SUP)

MAT. UN 1,00 55,04 55,04

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V 
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 4,61 4,61

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" 
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 
1,5MM2

MAT. M 20,00 0,65 13,00

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,68 12,51

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 2,86 9,72
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59

1.376,75
3.197,64
4.574,39
1.224,90
1.432,42

0,00
2.657,32
7.231,71

1,00
7.231,71

46.05 Despesas Complementares SER.CG UN 
01.01.01 ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) VERBA UN 1,00 13.831,27 13.831,27
01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 3.091,33 3.091,33
01.01.04 EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E 

DEMISSIONAL)
VERBA UN 1,00 558,15 558,15

01.01.05 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,00 208,54 208,54
01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 12.978,70 12.978,70

0,00
30.667,99
30.667,99

0,00
7.574,99

0,00
7.574,99

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



38.242,98
1,00

38.242,98

46.06 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 

G/M
MAT. KG 0,02 11,72 0,23

4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 
7,5CM NAO APARELHADA

MAT. M 0,04 11,66 0,47

5074 PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 

12") NAO APARELHADA
MAT. M2 0,09 19,88 1,79

7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, 
INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV

EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25

7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD 
NA-2 OU EQUIV

EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14

7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
2,38
3,00
5,38
2,12
1,85
0,00
3,97
9,35

169,13
1.581,37

46.07 Ligação provisória de água e esgoto SER.CG UN 
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 19,60 3,35 65,66

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,05 90,00 4,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 30,00 0,46 13,80
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 62,50 0,39 24,38

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,05 7,50 0,38

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 
X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,30 5,96 1,79

9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 10,00 9,13 91,30

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 10,00 4,46 44,60

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,40 4,76 6,66
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,16
1419 COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA 

DE 50 MM X
MAT. UN 1,00 3,91 3,91

9867 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 20MM

MAT. M 5,00 1,78 8,90

11670 REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1/2" MAT. UN 1,00 6,79 6,79

4069.2 MESTRE DE OBRAS M.O. H 0,01 7,20 0,07
3542 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 

20 MM
MAT. UN 1,00 0,25 0,25

107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA 
E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2"

MAT. UN 3,00 0,48 1,44

3859 LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA 
PREDIAL 20MM X 1/2"

MAT. UN 1,00 0,61 0,61

110,33
170,86
281,19

98,17
93,70

0,00
191,87
473,06

1,00
473,06

46.08 Ligação provisória de luz e força para obra, 
instalação mínima 

SER.CG UN 

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 
5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM 
- 6,51KG/M

MAT. M 2,00 57,33 114,66

12092 CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE 
ARDOSIA/MARMORE 100A

MAT. UN 1,00 24,05 24,05

2673 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" MAT. M 12,00 1,60 19,20

4481 PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 
15CM (3 X 6") NAO APARELHADA

MAT. M 6,00 26,22 157,32

3406 ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 
15 KV

MAT. UN 4,00 11,60 46,40

1875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 
1/2"

MAT. UN 2,00 5,08 10,16

12353 FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO MAT. UN 4,00 1,83 7,32
12346 FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO MAT. UN 3,00 7,70 23,10
12365 ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X 

72 MM
MAT. UN 4,00 3,72 14,88

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 24,00 3,35 80,40
392 ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" MAT. UN 1,00 0,69 0,69
979 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU 
EQUIV

MAT. M 20,00 6,70 134,00

12056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO 
CONDUITE D = 1 1/2"

MAT. M 1,00 20,54 20,54

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 24,00 4,46 107,04

187,44
572,32
759,76
166,77
228,85

0,00
395,62

1.155,38
1,00

1.155,38

47.00 
47.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ 

RASPAGEM SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA 
FORA

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-

14000 S550 MOTOR CUMMINS 208CV 
PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - 
CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326KG - INCL 
CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,25

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05
0,89
0,58
1,47
0,78
0,56
0,00
1,34
2,81

169,13
475,26

47.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS 
PARA FUNDAÇÃO

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04

7,04
0,00
7,04
6,26
3,28
0,00
9,54

16,58
6,42

106,44

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOVIMENTO DE TERRA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



47.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES 
RASAS) ATE 2,00M

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40
13,40

0,00
13,40
11,93

6,25
0,00

18,18
31,58
20,55

648,97

48.00 
48.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, 

INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO
SER.CG M3 

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,16 7,50 16,19

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,26 4,46 32,38
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 7,26 3,41 24,76

30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 67,39 4,03 271,58
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM 

NAO APARELHADA
MAT. M 4,20 3,60 15,12

2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 

X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. UN 0,62 30,54 18,93

150,13
751,23
901,36
133,57
255,63

0,00
389,20

1.290,56
4,30

5.549,41

48.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E 
AREIA), INCLUINDO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 44,22 0,39 17,25

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL 
PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE

MAT. L 0,63 3,54 2,23

12,35
25,13
37,48
10,99
11,96

0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FUNDAÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



22,95
60,43
34,25

2.069,73

48.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, 
incluindo forma e lançamento. 

SER.CG M3 

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,01 4,46 40,20
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,25 3,41 52,00

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,34 4,34 426,80
3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 652,62 0,09 58,74

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 
G/M

MAT. KG 1,79 14,32 25,60

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG 
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 
1/2 L = 20M

MAT. M2 4,00 24,23 96,82

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16

05060.3.20.1
8

PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5.20 TÁBUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77

06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29

224,71
1.016,98
1.241,69

199,92
356,08

0,00
556,00

1.797,69
2,12

3.811,10

48.04 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

SER.CG M3 

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

MAT. M3 1,10 72,93 80,22

4750 PEDREIRO M.O. H 6,00 4,46 26,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,83 3,35 22,86

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,38 60,00 22,86
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 113,10 0,46 52,03

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,20 8,44 1,65
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,29 3,01 0,88
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 

(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
MAT. L 0,01 12,00 0,07

4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, 

MOTOR A GASOLINA
EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25

51,27
156,34
207,61

45,61
62,55

0,00
108,16
315,77

14,13
4.461,83

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



48.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA 
BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
7319 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E 

ARGAMASSA TIPO NEUTR
MAT. L 0,40 6,16 2,46

1,36
2,47
3,83
1,21
1,25
0,00
2,46
6,29

17,13
107,75

48.06 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO 
(1:2,5:6), PREPARO MANUAL

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50

42,42
205,43
247,85

37,74
70,54

0,00
108,28
356,13

1,00
356,13

49.00 
49.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, 
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

SER.CG M 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 

12") NAO APARELHADA
MAT. M2 0,07 19,88 1,39

42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 

CARREGA
EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15

1,70
8,02
9,72
1,51
2,78
0,00
4,29

14,01
43,20

605,23

49.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo 
forma e lançamento. 

SER.CG M3 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG 
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 
1/2 L = 20M

MAT. M2 5,39 24,23 130,71

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.2.4U PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / 

LARGURA: 75,00MM)
MAT. M 24,78 5,11 126,60

06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 
G/M

MAT. KG 0,24 10,59 2,54

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 98,23 4,15 407,65
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,24 4,46 27,82

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,39 3,41 35,43
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 

G/M
MAT. KG 1,79 14,32 25,58

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 419,71 0,09 37,77
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
193,62

1.215,52
1.409,14

172,26
390,60

0,00
562,86

1.972,00
3,07

6.054,04

49.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, 
incluindo forma e lançamento. 

SER.CG M3 

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG 
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 
1/2 L = 20M

MAT. M2 4,80 24,23 116,19

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.5.20 TÁBUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33
06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77

05060.3.20.1
8

PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,00 4,46 40,16
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,23 3,41 51,95

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,23 4,34 426,32
3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 651,89 0,09 58,67

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 
G/M

MAT. KG 1,79 14,32 25,58

237,27
1.046,09
1.283,36

211,10
369,13

0,00
580,23

1.863,59
4,43

8.255,70

49.04 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 
150KG/M2, ESP.: 16CM CAPEAMENTO 4 CM, 
ENCHIMENTO EM EPS.

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,32 3,35 4,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,79 4,46 3,52
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
MAT. M 0,17 5,96 1,01

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55

112.5.7 Escora metálica - locação EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,08 5,00 0,39
3415.3.4.3 LAJE TRELIÇADA PARA PISO COM EPS 

(ESPESSURA 16CM / CAPEAMENTO 4CM / 
SOBRECARGA: 150 KGF/M2)

MAT. M2 1,00 87,87 87,87

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,14 8,00 1,14
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,69

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 24,96 0,46 11,48

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,07 93,18 6,08
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,14 0,90 0,13

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,14 3,00 0,43

10,34
129,58
139,92

9,20
36,83

0,00
46,03

185,95
98,18

18.256,57

49.05 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 
150KG/M2, ESP.: 12 CM CAPEAMENTO 4 CM, 
ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS.

SER.CG M2 

112.5.7 Escora metálica - locação EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71

3415.3.4.2 LAJE TRELIÇADA PARA PISO COM EPS 
(ESPESSURA 12CM / CAPEAMENTO 4CM / 
SOBRECARGA: 400 KGF/M2)

MAT. M2 1,00 76,90 76,90

4750 PEDREIRO M.O. H 0,75 4,46 3,35
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,23 3,35 4,11

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
MAT. M 0,17 5,96 1,01

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,07 5,00 0,35
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,13 8,00 1,03
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,31

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,40 0,46 10,30
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,45

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,13 0,90 0,12

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39

9,74
116,34
126,08

8,67
33,28

0,00
41,95

168,03
14,35

2.411,23

49.06 Pilaretes em concreto armado para platibanda, 
FCK=25Mpa, inclusive forma, lançamento e 
controle tecnológico do concreto. 

SER.CG M3 

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 10,47 3,41 35,69

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 

G/M
MAT. KG 1,80 14,32 25,78

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 13,20 4,46 58,87
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
MAT. M 36,00 7,01 252,36

2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 2,40 9,40 22,56
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,76 7,40 20,42
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 

X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. UN 0,99 30,54 30,29

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 13,20 3,41 45,01
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
MAT. M 3,96 5,96 23,60

236,78
1.186,39
1.423,17

210,66
403,56

0,00
614,22

2.037,39
0,46

937,20

49.07 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, 
incluindo forma e lançamento. 

SER.CG M3 

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,01 4,46 40,20
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 15,25 3,41 52,00

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 98,34 4,34 426,80
3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 652,62 0,09 58,74

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 
G/M

MAT. KG 1,79 14,32 25,60

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
2,2 X 1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG 
RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 
1/2 L = 20M

MAT. M2 4,00 24,23 96,82

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16

05060.3.20.1
8

PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5.20 TÁBUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77

06062.3.4.5U SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29

224,71
1.016,98
1.241,69

199,92
356,08

0,00
556,00

1.797,69
0,56

1.006,71

50.00 
50.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10

4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 24,00 0,39 9,36

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40

6,67
11,56
18,23

5,93
5,97
0,00

11,90
30,13

257,42
7.756,06

50.02 Pergolado em concreto armado, seção (0,05x 
0,20x 1,80)m 

SER.CG UN 

01270.0.45.1 SERVENTE M.O. H 0,60 3,35 2,01

251113 Pergola em concreto armado seção 5 x 20cm. MAT. M 1,90 10,00 19,00
4750 PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,17
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,46 0,46 0,67

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,10
3,89

19,84
23,73

3,46
6,72
0,00

10,18
33,91
10,00

339,10

51.00 
51.01 ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL 

FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

SER.CG M2 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ALVENARIA/DIVISÁRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

COBERTURA

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



3989 MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA 
APARELHADA

MAT. M3 0,01 3.200,00 27,20

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,01 8,00 0,06
12869 TELHADISTA M.O. H 0,19 4,46 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,38 3,41 1,30
2,14

27,27
29,41

1,91
7,73
0,00
9,64

39,05
116,84

4.562,60

51.02 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO 
JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO

SER.CG M2 

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 1,42 0,17 0,24

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO

MAT. UN 1,42 0,64 0,91

6115 AJUDANTE M.O. H 0,22 3,41 0,75
7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 

1,10M
MAT. M2 1,15 19,12 21,99

12869 TELHADISTA M.O. H 0,22 4,46 0,98
1,73

23,14
24,87

1,54
6,52
0,00
8,06

32,93
116,84

3.847,54

51.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 
25 X 5,0CM, FUNDIDO NO LOCAL.

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,54 3,35 1,82

4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,33
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
MAT. M 0,11 5,96 0,68

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 
X 9") NAO APARELHADA

MAT. M 0,16 4,26 0,68

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,02 7,45 0,12

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,06

1346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO

MAT. M2 0,18 20,28 3,59

10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 0,09 23,00 1,96
643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,01 2,70 0,03

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,43
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,00 90,00 0,42

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,42
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 

2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 
MANGOTE

EQ.LOC H 0,01 1,08 0,01

3,59
8,40

11,99
3,19
3,75
0,00
6,94

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:



18,93
63,50

1.202,06

51.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 
40CM, ESPESSURA 3CM

SER.CG M 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 0,63 4,76 2,99
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,09

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,79
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,00 4,46 0,02

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,18 4,46 0,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,82 0,46 2,68
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,02 9,40 0,19
2742 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ 

ESCORAMENTOS
MAT. M 0,36 8,76 3,15

4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM 
NAO APARELHADA

MAT. M 0,18 3,60 0,66

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,48
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,19
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,36 3,35 1,21

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,22 3,41 0,75
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
MAT. M 0,26 5,96 1,55

3,22
13,78
17,00

2,87
4,90
0,00
7,77

24,77
18,80

465,68

51.05 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 
ESP.: 5CM, COM LARGURA DE 40CM, REBOCA 
COM ARGAMSSA 1:4

SER.CG M 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 18,40 0,21 3,86

4750 PEDREIRO M.O. H 0,88 4,46 3,92
6115 AJUDANTE M.O. H 0,37 3,41 1,27

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 0,33 0,33 0,11
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,56

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,63 3,35 2,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,63 0,46 5,81

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,53
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,11

7,44
11,89
19,33

6,62
6,41
0,00

13,03
32,36
20,00

647,20

52.00 
52.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 

DE POLIETILENO ESPESSURA 3MM, INCLUINDO 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESP.: 3CM, E 
PROTEÇÃO MECÂNICA

SER.CG M2 

11621 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS 
DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM 
VIAPOL OU EQUIV

MAT. M2 1,10 27,25 29,98

7331 EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO 
VEDAPREN, PRETO, T

MAT. KG 0,11 9,50 1,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

IMPERMEABILIZAÇÃO

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,95 3,35 6,54
4750 PEDREIRO M.O. H 0,43 4,46 1,90

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,44 0,46 8,94

12,90
42,37
55,27
11,48
16,49

0,00
27,97
83,24
31,56

2.627,05

53.00 
53.01 Fornecimento e instalação de janela com 

caixilho em alumínio anodizado para colocação 
de vidro, tipo maximar, inclusive contramarcos, 
medindo 3,60x1,00m, conforme projeto (J01). 

SER.CG M2 

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

05060.3.16.1
UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.16.1
UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.16.1
UDDD

MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00

01270.0.1.1D METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1.1D

D
AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

18,00
8.634,78

53.02 Fornecimento e instalação de janela com 
caixilho em alumínio anodizado para colocação 
de vidro, tipo maximar, inclusive contramarcos, 
medindo 3,60x0,50m, conforme projeto (J02). 

SER.CG M2 

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
05060.3.16.1

UD
PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.16.1
UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.16.1

UDDD
MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00

01270.0.1.1D METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.1D
D

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

5,40

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



2.590,43

53.03 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0 x 2,10M, 
ESPESSURA 10MM, BANDEIRA DE 0,50M, 
INCLUSIVE ACESSORIOS

SER.CG UN 

10489 VIDRACEIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MAT. M2 5,20 197,65 1.027,78
11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO 

TEMPERADO 10MM
MAT. UN 2,00 655,82 1.311,64

3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E 
INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA 
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM 
CAPUCHINHO

MAT. CJ 2,00 219,77 439,54

11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU 
POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

MAT. UN 1,00 7,34 7,34

3,57
2.786,30
2.789,87

3,17
689,88

0,00
693,05

3.482,92
1,00

3.482,92

53.04 Fornecimento e instalação de porta em madeira 
maciça, medindo 0,80x2,10m, inclusive caixa e 
alisares, com acabameto envernizado na cor 
natural, dobradiças e fechadura de cilindro em 
latão cromado, conforme projeto (P02). 

SER.CG UN 

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,57 3,68 5,77
6115.1 AJUDANTE M.O. H 3,83 0,00 0,00

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,56 4,46 15,88
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69

164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE 
CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 
MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. JG 1,10 109,20 120,12

187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. M 10,00 6,00 60,00

11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34

4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 
3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE

MAT. UN 6,00 0,56 3,36

5016 PORTA MACIÇA REGIONAL MAT. M2 1,68 169,18 284,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,11 3,35 0,38

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE 

GRANDE) P/PORTA
MAT. CJ 1,00 45,86 45,86

242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
6115 AJUDANTE M.O. H 1,30 3,41 4,43

30,89
572,19
603,08

27,48
155,75

0,00
183,23
786,31

4,00
3.145,24

53.05 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM 
COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 
0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

SER.CG UN 

194 MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE 
CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 
MADEIRA REGIONAL 2A

MAT. JG 0,59 21,83 12,88

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 2,16 4,46 9,63
2427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM 

ANEIS
MAT. UN 2,00 16,44 32,88

4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA 
ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 
X 75MM

MAT. UN 4,00 0,42 1,68

11131 CHAPA MADEIRA COMPENSADA 
CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA 
BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM 
P/ARMARIOS

MAT. M2 0,96 31,17 29,92

11457 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA 
BANHEIRO

MAT. UN 1,00 20,61 20,61

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,20 3,41 7,50
1339 COLA FORMICA A BASE DE RESINAS 

SINTETICAS
MAT. KG 1,80 20,18 36,32

1341 CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO 
E = 1,3MM 

MAT. M2 2,10 22,42 47,08

4750 PEDREIRO M.O. H 0,36 4,46 1,61
18,74

181,38
200,12

16,67
53,55

0,00
70,22

270,34
7,00

1.892,38

53.06 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM

SER.CG M2 

10489 VIDRACEIRO M.O. H 0,45 4,46 2,01
6115 AJUDANTE M.O. H 0,45 3,41 1,53

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,60 5,00 8,00
10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,00 100,05 100,05

3,54
108,05
111,59

3,15
28,34

0,00
31,49

143,08
23,40

3.348,07

54.00 
54.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFÁSICO COM 

CABO ISOLADO EM EPR 2,50MM² - 750V
SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 

3/4"
MAT. UN 1,00 2,13 2,13

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU 
EQUIV

MAT. M 12,00 1,28 15,36

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,13 0,90 0,12

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39

12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, 
TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 7,57 7,57

17,67
41,17
58,84
15,72
18,42

0,00
34,14
92,98

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



13,00
1.208,74

54.02 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
INTERRUPTOR)

SER.CG UN 

2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 
16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV

MAT. M 8,00 1,05 8,40

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V 
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 4,61 4,61

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 3,35 11,39

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" 
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 
1,5MM2

MAT. M 20,00 0,65 13,00

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,68 12,51

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,40 2,86 9,72

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
60,38
30,20
90,58
53,73
35,64

0,00
89,37

179,95
1,00

179,95

54.03 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) 
ELETRODUTO PVC 3/4"

SER.CG PT 

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 
1,5MM2

MAT. M 5,00 0,65 3,25

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,02 4,46 13,47

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,50 2,18 5,45

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,02 3,41 10,30
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" 

FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
MAT. UN 1,00 2,23 2,23

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,50 0,90 0,45

851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4’’)

MAT. CJ 2,00 1,01 2,02

23,77
13,40
37,17
21,15
14,40

0,00
35,55
72,72
12,00

872,64

54.04 PONTO DE LUZ COM CABO ISOLADO EM EPR 
SEÇÃO 2,50MM² - 750V, EM ELETRODUTO 
RÍGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES, CAIXA OCTOGONAL PARA 
ELETRODUTO 4 X 4"

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 

ROLOS 19MM X 5M
MAT. UN 0,40 0,90 0,36

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 8,00 2,18 17,44

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU 
EQUIV

MAT. M 20,00 1,28 25,60

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:



10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" 
FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

26,76
45,63
72,39
23,80
23,76

0,00
47,56

119,95
16,00

1.919,20

54.05 Ponto de interruptor acionado pela ausencia de 
luminosidade, com: relé fotoelétrico, com cabo 
cobre flexível isolado em termoplástico 
poliolefínico antichama, seção 2,5 mm² - 750V - 
70ºC, com cores conforme NBR 5410, em 
eletroduto de PVC rígido 3/4", classe A, PB, 
diâmetro 3/4", inclusive conexões, e caixa de 
embutir de PVC, 4x2". 

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 

ROLOS 19MM X 5M
MAT. UN 0,40 0,90 0,36

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,68 11,04

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 14,00 2,18 30,52

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,13 9,39
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU 
EQUIV

MAT. M 42,00 1,28 53,76

20,43
86,24

106,67
18,18
30,83

0,00
49,01

155,68
1,00

155,68

54.06 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"

SER.CG UN 

2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V 

C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
MAT. UN 1,00 4,61 4,61

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 

1,5MM2
MAT. M 10,00 0,65 6,50

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,75 0,90 0,68

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72

850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 15MM (1/2’’)

MAT. CJ 2,00 0,80 1,60

15,90
23,22
39,12
14,14
13,16

0,00
27,30
66,42

2,00
132,84

54.07 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"

SER.CG UN 

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,17 3,41 10,81

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 1,00 0,90 0,90

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 
1,5MM2

MAT. M 12,00 0,65 7,80

7559 CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES 
SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE 
PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 7,93 7,93

2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,17 4,46 14,14

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72

850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 15MM (1/2’’)

MAT. CJ 2,00 0,80 1,60

24,95
28,07
53,02
22,19
18,58

0,00
40,77
93,79

4,00
375,16

54.08 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 2 X 20W 
COMPLETA

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,57

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,73
12266.2 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM 

ALUMINIO 2 X 20W
MAT. UN 1,00 20,79 20,79

3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 2,00 3,79 7,58
1084 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 x 

20W
MAT. UN 1,00 24,61 24,61

6,30
52,98
59,28

5,60
16,02

0,00
21,62
80,90

1,00
80,90

54.09 Luminária tipo tartaruga, corpo em PVC , refletor 
em corpo de vidro com a lâmpada compacta de 
60W. 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71
12266.208D LUMINARIA TARTARUGA EM PVC MAT. UN 1,00 16,50 16,50

123.452.173 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65W MAT. UN 1,00 49,90 49,90
3,94

66,40
70,34

3,50
18,23

0,00
21,73
92,07
12,00

1.104,84

54.10 Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço 
1020, tratada pelo fosfatização, difusor e aletas 
retas de aluminio polido de alto brilho, para 02 
lâmpadas fluorescente de 20w, reator duplo 
eletrônico de alto fator de potência

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 4,46 4,91

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,41 3,75
3754.1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 2,00 4,03 8,06
1085.1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 x 

32W
MAT. UN 1,00 19,95 19,95

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



16510.3.3.35
DDD

LUMINÁRIA EMBUTIR CHAPA DE AÇO PINTURA 
ELETROSTATICA EPOXI 2 x 20W

MAT. UN 1,00 130,23 130,23

8,66
158,24
166,90

7,70
43,13

0,00
50,83

217,73
16,00

3.483,68

54.11 Fornecimento e instalação de Quadro de 
distribuição (QAPO), de embuitir em parede, com 
porta e espelho, corpo em chapa metálica, 
zincada a quente, galvanizada, tratada pelo 
processo de fosfatização, pintura eletrostática 
em pó, a base de epóxi, acabamento cinza RAL 
7032, com 01 barramento trifásico, barramento 
de neutro e barramento de terra, corrente 
nominal de 100 A, capacidade para 12 módulos 
DIN e com etiqueta individual fixada no espelho, 
ao lado do respectivo disjuntor, e desenho 
esquemático e descrição dos circuitos, 
impresso em folha de papel branco, fixado sobre 
a porta do quadro com papel adesivo. - 01 
disjuntor(es) termomagnético geral trifásico(s) 
de 20A, 380 Volts, capacidade de interrupção de 
até 10 kA, operando na curva ""C"", padrão de 
montagem DIN; - 03 disjuntor(es) 
termomagnético geral monofasico(s) de 16 A, 
220 Volts, capacidade de interrupção de até 5 
kA, operando na curva ""C"", padrão de 
montagem DIN;

SER.CG UN 

13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 121,46 121,46

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,73 3,68 2,67

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,35 3,13 1,10
7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC 

ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM
MAT. UN 1,00 0,60 0,60

7583 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC 
CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM

MAT. UN 1,00 0,30 0,30

852 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 32MM (1 1/4’’)

MAT. CJ 1,00 2,29 2,29

853 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 40MM (1 1/2’’)

MAT. CJ 1,00 2,33 2,33

2370.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
16A

MAT. UN 3,00 6,68 20,04

01270.0.5.1 Ajudante de eletricista M.O. H 1,13 3,41 3,87

01270.0.22.1 Eletricista M.O. H 1,13 4,46 5,06

16141.3.1.29 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 
padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 20,00 A / 
tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão 
NBR IEC 60898: 4,0 kA / ICC alta tensão NBR IEC 
60898: 3,0 kA)

MAT. UN 1,00 39,97 39,97

12,69
186,99
199,68

11,29
52,11

0,00
63,40

263,08
1,00

263,08

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



54.12 Alimentador AL-QAPO, trifásico, com percurso 
aproximado de 38 metros - com 5 cabos 
isolados em EPR ou XLPE, semirrígido, 
antichama, em cabo de cobre semi-flexivel 
isolado (condutor: têmpera mole, 
encordoamento classe 5; isolação: composto 
polietileno reticulado, não halogenado) 
antichama, seção 4,0 mm² - com cores em 
conformidade com a NBR 5410, e eletroduto em 
PVC rígido 1", classe A, rosqueavel, inclusive 
conexões, conforme projeto. 

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM 
ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,06 0,90 0,05

1021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1KV 
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 5,00 2,74 13,70

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,41 3,07
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 4,46 4,01

2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64

7,08
17,39
24,47

6,30
7,61
0,00

13,91
38,38
38,00

1.458,44

54.13 MALHA DE ATERRAMENTO COM 03 HASTES 
COBREADAS COM ALMA DE AÇO TIPO 
"COPPERWELD" EXECUTADA COM CONEXÕES 
EM SOLDA EXOTÉMICA, INCLUSIVE CABO DE 
COBRE 10MM²; CAIXAS PARA ATERRAMENTO 
EM ALVENARIA COM TAMPA, CONECTORES, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,44 4,46 10,88
3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE 

COBRE DN 5/8’’ X 3000MM C/ CONECTOR
MAT. UN 3,00 25,90 77,70

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,44 3,41 8,32
08210.3.2.1.2

.4
CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM² MAT. UN 3,00 5,20 15,60

08210.3.2.2.5 MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO 
50MM²

MAT. UN 0,06 80,10 4,81

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,13 2,82
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,68 3,31

16132.3.5.2.1
.2.2

CAIXA EM PVC MEDINDO 30 X 30M MAT. UN 3,00 33,40 100,20
861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 8,16 3,14 25,62

25,33
223,93
249,26

22,54
67,13

0,00
89,67

338,93
1,00

338,93

55.00 
55.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,45 4,46 2,01

9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 32MM

MAT. M 1,50 5,51 8,27

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,45 3,41 1,53
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,02

3,54
8,31PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



11,85
3,15
3,71
0,00
6,86

18,71
25,53

477,67

55.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
9874 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 

PREDIAL DN 40
MAT. M 1,50 7,51 11,27

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,02

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
3,94

11,31
15,25

3,50
4,63
0,00
8,13

23,38
4,03

94,22

55.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68

9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 50MM

MAT. M 1,40 7,43 10,40

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,04
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,02

4,72
10,47
15,19

4,20
4,79
0,00
8,99

24,18
6,50

157,17

55.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,02
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 

PREDIAL DN 25MM
MAT. M 1,60 2,42 3,87

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,01

3,15
3,90
7,05
2,80
2,43
0,00
5,23

12,28
45,31

556,41

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:



55.05 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM 
BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,65 4,46 2,90

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,65 3,41 2,22
11824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ 

BALAO PLASTIC
MAT. UN 1,00 30,39 30,39

5,12
30,44
35,56

4,55
9,90
0,00

14,45
50,01

2,00
100,02

55.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6016.1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 

1502-B
MAT. UN 1,00 16,38 16,38

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
4,25

16,53
20,78

3,78
6,07
0,00
9,85

30,63
2,00

61,26

55.07 Fornecimento e instalação de Hidrômetro 3/4" - 3 
m³/h, inclusive abrigo para hidrômetro em 
concreto pre-moldado, com grade articulada, 
com pintura anti-corrosiva branca e dispositivo 
de trancamento. 

SER.CG UN 

12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" MAT. UN 1,00 99,88 99,88
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 1,65 0,08

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE 
CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA 
TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 0,13 8,34 1,04

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,00 3,35 10,05
4750 PEDREIRO M.O. H 3,00 4,46 13,38

11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE 
MOLDADO

MAT. UN 1,00 36,84 36,84

24,77
137,84
162,61

22,04
45,60

0,00
67,64

230,25
1,00

230,25

55.08 PONTO DE ÁGUA, DIÂM = 25MM, INC. 
TUBULAÇÃO E CONEXÕES EM PVC. 

SER.CG PT 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 

PREDIAL DN 25MM
MAT. M 5,00 2,42 12,10

3524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 
25MM X 3/4"

MAT. UN 2,00 3,22 6,44

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



16,32
18,70
35,02
14,52
12,23

0,00
26,75
61,77
17,00

1.050,09

55.09 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para 
registro 25mm-3/4" (PVC rígido soldável) 

SER.CG UN 

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E 
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 
3/4"

MAT. UN 1,00 8,82 8,82

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

0,57
9,05
9,62
0,50
2,51
0,00
3,01

12,63
13,00

164,19

55.10 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro 40mm-1 1/4" 

SER.CG UN 

109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA 
E ROSCA P/ REGISTRO 40MM X 1 1/4"

MAT. UN 1,00 2,70 2,70

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,25 1,65 2,06

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,22

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
1,10
5,09
6,19
0,98
1,78
0,00
2,76
8,95
2,00

17,90

55.11 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para 
registro 32mm-1" (PVC rígido soldável) 

SER.CG UN 

97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E 
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 
1"

MAT. UN 1,00 15,18 15,18

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,17

0,57
15,50
16,07

0,50
4,10
0,00
4,60

20,67

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



6,00
124,02

55.12 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro 50mm-1 1/2" 

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,57 1,65 2,59

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,34

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,17
112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA 

E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"
MAT. UN 1,00 3,30 3,30

1,10
6,40
7,50
0,98
2,10
0,00
3,08

10,58
6,00

63,48

55.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

88 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ 
FLANGE LIVRE P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1

MAT. UN 1,00 14,28 14,28

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,17

0,57
14,60
15,17

0,50
3,87
0,00
4,37

19,54
4,00

78,16

55.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

90 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ 
FLANGE LIVRE P/ CAIXA D’ AGUA 5 0MM X 1 1/2"

MAT. UN 1,00 33,30 33,30

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,23
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,50

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,02 3,80 0,07

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,38
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,34

0,88
33,94
34,82

0,78
8,80
0,00
9,58

44,40
2,00

88,80

55.15 Bucha de redução soldável de PVC marrom, 
curta, ø 50 mm x 40 mm

SER.CG UN 

14.001.00056
4.MAT

Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,35

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):



14.001.00047
1.MAT

Solução limpadora para PVC rígido MAT. L 0,02 21,77 0,33

01.001.00000
5.MOD

Ajudante de encanador M.O. H 0,17 4,14 0,70

01.010.00000
1.MOD

Encanador M.O. H 0,17 4,94 0,84

14.001.00053
2.MAT

Bucha PVC marrom soldável de redução curta 
(diâmetro de saída: 40 mm / diâmetro de entrada: 
50 mm)

MAT. UN 1,00 2,90 2,90

1,54
3,59
5,13
1,37
1,61
0,00
2,98
8,11
1,00
8,11

55.16 Bucha de redução soldável de PVC marrom, 
longa, ø 40 mm x 25 mm

SER.CG UN 

01.010.00000
1.MOD

Encanador M.O. H 0,14 4,94 0,69

14.001.00053
8.MAT

Bucha PVC marrom soldável de redução longa 
(diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 
25 mm)

MAT. UN 1,00 3,20 3,20

14.001.00056 Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,20
14.001.00047 Solução limpadora para PVC rígido MAT. L 0,01 21,77 0,24
01.001.00000 Ajudante de encanador M.O. H 0,14 4,14 0,58

1,27
3,64
4,91
1,13
1,50
0,00
2,63
7,54
1,00
7,54

55.17 Bucha de redução soldável de PVC marrom, 
longa, ø 50 mm x 32 mm

SER.CG UN 

14.001.00056
4.MAT

Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 30,46 0,29

01.010.00000
1.MOD

Encanador M.O. H 0,14 4,94 0,69

14.001.00047
1.MAT

Solução limpadora para PVC rígido MAT. L 0,02 21,77 0,36

01.001.00000
5.MOD

Ajudante de encanador M.O. H 0,14 4,14 0,58

14.001.00054
1.MAT

Bucha PVC marrom soldável de redução longa 
(diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 
32 mm)

MAT. UN 1,00 3,90 3,90

1,27
4,56
5,83
1,13
1,71
0,00
2,84
8,67
1,00
8,67

55.18 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,08

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18

3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 
MM

MAT. UN 1,00 0,66 0,66

6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
1,42
0,92
2,34
1,26
0,89
0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97



2,15
4,49
5,00

22,45

55.19 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24
6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,09

3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 
MM

MAT. UN 1,00 1,61 1,61

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

1,42
1,94
3,36
1,27
1,14
0,00
2,41
5,77
6,00

34,62

55.20 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

3503 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 
MM

MAT. UN 1,00 3,00 3,00

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1,97
3,43
5,40
1,75
1,76
0,00
3,51
8,91
3,00

26,73

55.21 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,08

3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 
25 MM

MAT. UN 1,00 0,32 0,32

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18

1,42
0,58
2,00
1,26
0,80
0,00
2,06
4,06

10,00
40,60

55.22 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 

32 MM
MAT. UN 1,00 0,82 0,82

6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):



20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,09

1,41
1,16
2,57
1,26
0,95
0,00
2,21
4,78

11,00
52,58

55.23 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

3535 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 
40 MM

MAT. UN 1,00 1,89 1,89

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,24 4,46 1,07

6115 AJUDANTE M.O. H 0,24 3,41 0,82
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

1,89
2,32
4,21
1,68
1,45
0,00
3,13
7,34
1,00
7,34

55.24 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 

50 MM
MAT. UN 1,00 2,21 2,21

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1,97
2,64
4,61
1,75
1,57
0,00
3,32
7,93
6,00

47,58

55.25 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 32 
x 25 mm

SER.CG UN 

01270.0.24.1 Encanador M.O. H 0,11 4,13 0,47

15142.3.4.1 Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,01 24,71 0,13

15142.3.18.1 Solução limpadora para PVC rígido MAT. L 0,01 16,69 0,16

01270.0.6.1 Ajudante de encanador M.O. H 0,11 3,00 0,34

15142.3.14.2 Luva de redução soldável de PVC marrom para 
água fria (diâmetro de entrada: 32,00 mm / diâmetro 
de saída: 25,00 mm)

MAT. UN 1,00 1,64 1,64

0,81
1,93
2,74
0,72
0,85
0,00
1,57
4,31
2,00
8,62

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



55.26 Tê 90° soldável 25mm SER.CG UN 
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,11

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM MAT. UN 1,00 0,70 0,70

1,49
1,02
2,51
1,33
0,95
0,00
2,28
4,79
7,00

33,53

55.27 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,55
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20

6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
7142 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM MAT. UN 1,00 5,63 5,63

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,22

2,12
6,40
8,52
1,89
2,57
0,00
4,46

12,98
2,00

25,96

55.28 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,19 3,41 0,65
7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM MAT. UN 1,00 2,11 2,11

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1,50
2,54
4,04
1,33
1,33
0,00
2,65
6,69
1,00
6,69

55.29 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 
40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,37

7128 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 40 MM X 32 MM

MAT. UN 1,00 5,02 5,02

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,14

1,57
5,53
7,10
1,40

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):



2,10
0,00
3,50

10,60
3,00

31,80

55.30 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 
50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,29 4,46 1,29

6115 AJUDANTE M.O. H 0,29 3,41 0,99
7130 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 

PREDIAL 50 MM X 32 MM
MAT. UN 1,00 8,96 8,96

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,28

2,28
9,85

12,13
2,03
3,50
0,00
5,53

17,66
1,00

17,66

55.31 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,12 1,65 0,20

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 238,00 0,46 109,48
370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,31 53,09 69,34

24,35
179,66
204,01

21,66
55,74

0,00
77,40

281,41
1,00

281,41

55.32 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,18 1,65 0,30
6010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 

1502-B
MAT. UN 1,00 47,02 47,02

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90
6,69

47,32
54,01

5,95
14,82

0,00
20,77
74,78

3,00
224,34

55.33 Fornecimento e instalação de Joelho 90° PVC 
soldável azul com bucha de latão 25mm - 3/4" 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,20 3,41 0,68

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70



3522.1 JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA 
PRED BUCHA METALICA 25MM X 3/4"

MAT. UN 1,00 2,68 2,68

1,57
2,75
4,32
1,40
1,41
0,00
2,81
7,13
1,00
7,13

55.34 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61
20147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA 

DE LATAO 25MM X 1/2"
MAT. UN 1,00 2,72 2,72

1,42
2,77
4,19
1,26
1,34
0,00
2,60
6,79

13,00
88,27

55.35 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 
AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85

7137 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA 
CENTRAL 25MM X 1/2"

MAT. UN 1,00 6,71 6,71

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05

1,50
6,76
8,26
1,33
2,36
0,00
3,69

11,95
3,00

35,85

55.36 CHUVEIRO ANTI-VANDALISMO, VAZÃO 
CONSTANTE, ACIONADO POR VÁLVULA ANTI-
VANDALISMO PARA CHUVEIRO. 

SER.CG UN 

15142.3.11.1
DD

CHUVEIRO METALICO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,00 174,00 174,00

15142.3.11.1.
1

VALVULA DE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO MAT. UN 1,00 125,70 125,70

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,00 4,46 4,46
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,14
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,00 3,41 3,41

7,87
299,84
307,71

7,00
77,73

0,00
84,73

392,44
3,00

1.177,32

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



55.37 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 1,65 0,03

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
11762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ 

JARDIM/TANQUE - PADRAO ALTO
MAT. UN 1,00 44,41 44,41

3,94
44,44
48,38

3,50
12,81

0,00
16,31
64,69

2,00
129,38

55.38 DISPENSER PARA TOALHA EM MATERIAL ABS SER.CG UN 

10820.3.3.1.1
.2

DISPENSER PARA TOALHA EM ABS MAT. UN 1,00 25,39 25,39

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,15 4,46 0,67
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50

1,17
25,39
26,56

1,04
6,82
0,00
7,86

34,42
1,00

34,42

55.39 Fornecimento e instalação de bancada em 
granito cinza, esp= 2cm, medindo 2,10 x 0,50m, 
inclusive 03 cubas ovais de louça, 1ª linha, 03 
torneiras metálicas cromadas para lavatório, 
respaldo em granito com altura = 10cm e 
frontispício com altura = 4cm, válvula em aço 
inox e sifão de copo, conforme projeto. 

SER.CG UN 

11234.98.87.
7

FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 3,00 50,00 150,00
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,05 211,98 222,58

13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ 
LAVATORIO - PADRAO POPULAR

MAT. UN 3,00 25,70 77,10

15155.3.14.1
D

VALVULA EM ACO INOX PARA LAVATORIO MAT. UN 3,00 22,45 67,35

15410.3.11.1 Engate flexível em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 3,00 2,44 7,32
20270 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 35 

X 50CM
MAT. UN 3,00 45,60 136,80

6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 
1"

MAT. UN 3,00 6,98 20,94

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,54 3,35 11,87
4750 PEDREIRO M.O. H 3,47 4,46 15,45

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,44
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,83 0,46 1,76

27,33
684,28
711,61

24,31
181,78

0,00
206,09
917,70

1,00
917,70PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



55.40 Fornecimento e instalação de bancada em 
granito cinza, esp= 2cm, medindo 1,20 x 0,50m, 
inclusive 01 cuba retangular em aço inox , 1ª 
linha, 01 torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2", 
respaldo em granito com altura = 10cm e 
frontispício com altura = 4cm, válvula em aço 
inox e sifão de copo, conforme projeto. 

SER.CG UN 

11234.98.87.
7

FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 1,00 50,00 50,00

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 0,60 211,98 127,19

15410.3.11.1 Engate flexível em PVC branco 30,00 cm x 1/2 " MAT. UN 1,00 2,44 2,44
6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 

1"
MAT. UN 1,00 6,98 6,98

15410.3.52.2
DDDDD

CUBA RETANGULAR AÇO INOX AISI 304 
MEDINDO 50 x 40 x 25CM

MAT. UN 1,00 210,00 210,00

11772 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ 
BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - 
PADRAO ALTO

MAT. UN 1,00 157,72 157,72

6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO 
AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA

MAT. UN 1,00 28,17 28,17

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,03 3,35 6,78
4750 PEDREIRO M.O. H 1,98 4,46 8,83

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01

15,61
583,76
599,37

13,89
151,48

0,00
165,37
764,74

1,00
764,74

55.41 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM 
MATERIAL ABS

SER.CG UN 

10820.3.3.1.1
.4

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM ABS MAT. UN 1,00 81,52 81,52

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,15 3,41 0,51
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67

1,18
81,52
82,70

1,05
20,69

0,00
21,74

104,44
2,00

208,88

55.42 Papeleira em aço inox C40 SER.CG UN 
01270.0.15.1 AZULEJISTA M.O. H 0,70 3,19 2,23

10820.3.2.1U
D

Papeleira em aço inox C40 MAT. UN 1,00 65,33 65,33

2,23
65,33
67,56

1,99
17,18

0,00
19,17
86,73

3,00
260,19

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



55.43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA 
SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA 
ACOPLADA, COM ASSENTO PLÁSTICO, 
INCLUINDO ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE 
FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO, ENGATE 
PLÁSTICO E DEMAIS ACESSÓRIOS, 
CONFORME PROJETO 

SER.CG UN 

4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA 
SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA NYLON S-10

MAT. UN 2,00 7,08 14,16

10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA 
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO

MAT. UN 1,00 191,02 191,02

6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,10 29,11 2,91

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,20 2,70 0,54
6130 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 2,00 2,77 5,54

377 TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO 
SANITARIO

MAT. UN 1,00 16,92 16,92

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,10 4,46 9,37
6142 CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO 

SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA)
MAT. UN 1,00 10,77 10,77

14,91
236,32
251,23

13,26
65,33

0,00
78,59

329,82
3,00

989,46

55.44 Fornecimento e instalação de ducha higiênica 
(1/2") com registro em latão cromado 

SER.CG UN 

15410.3.10.1
UD

DUCHA MANUAL CROMADA C40 MAT. UN 1,00 146,26 146,26
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
3,55

146,32
149,87

3,15
37,81

0,00
40,96

190,83
3,00

572,49

55.45 TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, 
COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA

SER.CG UN 

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,30 2,70 0,81
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 3,00 4,46 13,38
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,12
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 3,00 3,41 10,23
6149 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 

1"
MAT. UN 1,00 6,98 6,98

6152 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" 
C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE

MAT. UN 1,00 1,99 1,99

7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC 
ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM

MAT. UN 2,00 0,60 1,20

7603 TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" 
CURTA REF 1120 P/ TANQUE

MAT. UN 1,00 9,91 9,91

10423 TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO - 18L OU 
EQUIV

MAT. UN 1,00 117,75 117,75

23,61
138,76
162,37

21,01
45,29

0,00
66,30

228,67
1,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):



228,67

55.46 Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 
150x185x75 mm, incluindo grelha metálica com 
fecho e porta grelha cromada. 

SER.CG UN 

11714 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ 
GRELHA QUADRADA BRANCA

MAT. UN 1,00 20,99 20,99

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,70 3,41 2,39
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12

15155.3.4.1D
D

GRELHA EM AÇO INOX PARA CAIXA SIFONADA 
150MM

MAT. UN 1,00 20,30 20,30

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
5,51

41,37
46,88

4,90
12,79

0,00
17,69
64,57

3,00
193,71

55.47 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M 
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM E 1 
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 
40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89

296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL 
EB 608 DN 50MM

MAT. UN 2,00 0,83 1,66

20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)

MAT. UN 0,02 202,95 4,06

3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 
40MM

MAT. UN 1,00 0,73 0,73

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,10 3,15 3,47
22,38

9,91
32,29
19,91
12,89

0,00
32,80
65,09

7,00
455,63

55.48 PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M 
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM E 1 
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 

ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)
MAT. UN 0,02 202,95 4,06

296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL 
EB 608 DN 50MM

MAT. UN 2,00 0,83 1,66

3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 1,11 1,11

9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,10 5,97 6,57
22,37
13,40
35,77
19,92
13,75

0,00
33,67
69,44

1,00
69,44

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



55.49 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M 
DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 
JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 

100MM
MAT. UN 1,00 3,66 3,66

301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL 
EB 608 DN 100MM

MAT. UN 2,00 1,52 3,04

9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,10 9,13 10,04
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 

ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)
MAT. UN 0,02 202,95 4,06

22,38
20,80
43,18
19,91
15,58

0,00
35,49
78,67

3,00
236,01

55.50 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,40

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,09 3,41 3,72
9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,30 9,13 11,87

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,22
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,09 4,46 4,86

8,58
12,48
21,06

7,63
7,09
0,00

14,72
35,78
18,80

672,66

55.51 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,50 3,15 4,73
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,13
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,23

4,72
5,09
9,81
4,20
3,46
0,00
7,66

17,47
12,00

209,64

55.52 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,07
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,75 3,41 2,56
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,75 4,46 3,35

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,11

9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,40 5,97 8,36

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



5,90
8,54

14,44
5,25
4,86
0,00

10,11
24,55
11,60

284,78

55.53 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,27

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,05 4,46 4,68

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,05 3,41 3,58
9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. M 1,40 7,54 10,56

8,26
10,98
19,24

7,35
6,57
0,00

13,92
33,16
11,80

391,29

55.54 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,08 26,02 2,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,25
3660 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 

100X75MM
MAT. UN 1,00 9,32 9,32

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,72
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,10 30,82 3,08

3,97
14,45
18,42

3,53
5,42
0,00
8,95

27,37
1,00

27,37

55.55 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3658 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 

75X75MM
MAT. UN 1,00 6,79 6,79

6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,18

2,68
8,35

11,03
2,38
3,31
0,00
5,69

16,72
1,00

16,72

55.56 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,27

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3661 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 

75X50MM
MAT. UN 1,00 5,34 5,34

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,05 30,82 1,57

3,15
8,18

11,33
2,80
3,49
0,00
6,29

17,62
1,00

17,62

55.57 LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94
3899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 3,28 3,28

6115 AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,28

1,65
4,94
6,59
1,47
1,99
0,00
3,46

10,05
9,00

90,45

55.58 LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,43
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3875 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,58 1,58

6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,09

1,10
2,10
3,20
0,98
1,04
0,00
2,02
5,22
5,00

26,10

55.59 LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,76
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,17 4,46 0,76
3898 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 2,67 2,67

6115 AJUDANTE M.O. H 0,17 3,41 0,58
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,15

1,34
3,59
4,93
1,19
1,51
0,00
2,70
7,63

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



12,00
91,56

55.60 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3528 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 

100MM
MAT. UN 1,00 3,38 3,38

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,03 30,82 0,92

3,15
5,68
8,83
2,80
2,87
0,00
5,67

14,50
2,00

29,00

55.61 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3516 JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 

40MM
MAT. UN 1,00 0,85 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,15

1,97
1,31
3,28
1,75
1,24
0,00
2,99
6,27
7,00

43,89

55.62 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3519 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 

75MM
MAT. UN 1,00 3,09 3,09

6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,02 30,82 0,46

2,68
4,47
7,15
2,38
2,35
0,00
4,73

11,88
7,00

83,16

55.63 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3518 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 

50MM
MAT. UN 1,00 1,42 1,42

6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,22

2,13
2,09

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



4,22
1,89
1,51
0,00
3,40
7,62
1,00
7,62

55.64 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 

50MM
MAT. UN 1,00 1,11 1,11

6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,22

2,13
1,78
3,91
1,89
1,43
0,00
3,32
7,23
4,00

28,92

55.65 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL 

DN 100MM
MAT. UN 1,00 17,55 17,55

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

1,57
19,39
20,96

1,40
5,53
0,00
6,93

27,89
3,00

83,67

55.66 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
1933 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL 

DN 40 MM
MAT. UN 1,00 3,22 3,22

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

0,79
3,80
4,59
0,70
1,30
0,00
2,00
6,59
7,00

46,13

55.67 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 

100MM
MAT. UN 1,00 34,09 34,09

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

1,57
35,93
37,50

1,40
9,61
0,00

11,01
48,51

1,00
48,51

55.68 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41

10765 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 14,71 14,71

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,15

0,94
15,48
16,42

0,84
4,26
0,00
5,10

21,52
2,00

43,04

55.69 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM SER.CG UN 
6116.2 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 2,53 1,01

122.1 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 180,00 8,78
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 3,68 1,47

20083.1 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,05 28,89 1,48

10909 JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 
REDUCAO 100 X 75MM

MAT. UN 1,00 11,15 11,15

2,48
21,41
23,89

2,21
6,45
0,00
8,66

32,55
1,00

32,55

55.70 Fornecimento e instalação de terminal de 
ventilação em PVC, diâm. 75mm. 

SER.CG UN 

13105.3.6.1.0
64

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DIAM 75MM MAT. UN 1,00 5,50 5,50

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,34

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
0,55
6,05
6,60
0,49
1,75
0,00
2,24
8,84
1,00
8,84

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



55.71 Fornecimento e instalação de ralo flexível 
hemisférico grelha cromada diâmetro 100 mm 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71

11708 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 
100MM P/ LAJES, CALHAS ETC

MAT. UN 1,00 33,60 33,60

3,94
33,60
37,54

3,50
10,13

0,00
13,63
51,17

2,00
102,34

55.72 Tubo PVC rígido série R ponta lisa, diâmetro 
100mm 

SER.CG M 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
9841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM
MAT. M 1,00 18,79 18,79

2,37
18,79
21,16

2,11
5,76
0,00
7,87

29,03
22,00

638,66

56.00 
56.01 Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolo 

comum maciço, medindo 0,60 x 0,60 x altura de 
até 1,0 m, assentado com argamassa de cimento 
e areia, revestida internamente com a mesma 
argamassa de assentamento, sobre lastro de 
concreto (e=10cm) e tampa removível em 
concreto com esp.: 5cm, com alça retrátil. 

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,52

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 26,81 0,33 8,85
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM 

NAO APARELHADA
MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34

58,76
101,44
160,20

52,28
52,48

0,00
104,76
264,96

1,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CAIXAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



264,96

56.02 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X100CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO (ESP 10CM) 

SER.CG UN 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 2,23 4,76 10,62
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM 

NAO APARELHADA
MAT. M 3,88 2,22 8,60

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,89 0,46 21,57
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,12 7,40 0,92

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,62
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,07 0,90 0,06

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,04 7,50 0,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,84 3,35 9,50
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,69

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,16 4,46 0,69
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,04 90,00 3,82
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,12 8,00 0,99

73943/1A ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ 
ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8

SER.MO M2 3,00 54,50 163,50

4750 PEDREIRO M.O. H 1,90 4,46 8,48
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,02 93,18 1,78

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,03 2,10 0,06

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 5,75
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,05 8,44 0,43

19,79
220,64
240,43

17,61
63,74

0,00
81,35

321,78
1,00

321,78

56.03 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, COM TAMPA CONCRETO 
40X40X40 CM

SER.CG UN 

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 1,51 4,34 6,56
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,04 7,50 0,32

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,73
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,17 4,46 0,77

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 1,95 0,33 0,64
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,32 4,46 1,43
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 

X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. UN 0,03 30,54 1,01

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,96 0,46 4,12
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,06 9,40 0,60
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,02 2,47 0,04
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,00 3,01 0,00
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM 

NAO APARELHADA
MAT. M 0,22 3,60 0,81

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,01 90,00 1,17
4750 PEDREIRO M.O. H 1,17 4,46 5,21
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,80 3,35 6,03
6115 AJUDANTE M.O. H 0,49 3,41 1,68
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,06 7,40 0,47
7267 TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 15 X 

20CM
MAT. UN 22,40 0,34 7,62

10537 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, 
MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP

EQ.AQ. UN 0,00 4.018,95 0,01

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



11652 VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC 
MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR 
C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC AG-12 A 
GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL 
MANUTENCAO/OPERACAO)

EQ.AQ. UN 0,00 1.900,00 0,01

15,11
25,12
40,23
13,44
13,26

0,00
26,70
66,93

1,00
66,93

56.04 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS- EXECUÇÃO

SER.CG UN 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,11 53,09 5,84
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 MAT. 50KG 0,75 22,16 16,62
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,22
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,35 3,35 14,57

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 
20CM

MAT. UN 42,00 0,39 16,38

23,49
44,06
67,55
20,90
21,85

0,00
42,75

110,30
1,00

110,30

56.05 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 50X50X50CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO

SER.CG UN 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 75,89 0,21 15,94
4750 PEDREIRO M.O. H 1,90 4,46 8,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 21,65 0,46 9,96
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,26 3,35 10,91

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,47
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,05 0,90 0,05

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,99
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,35
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,37

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM 

NAO APARELHADA
MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,15 0,33 1,37

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
20,28
48,33
68,61
18,04
21,40

0,00
39,44

108,05
2,00

216,10

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



57.00 
57.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68

10891 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO 
QUIMICO SECO P

MAT. UN 1,00 120,93 120,93

3,91
120,93
124,84

3,47
31,69

0,00
35,16

160,00
1,00

160,00

57.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 
10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68

10886 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA

MAT. UN 1,00 138,75 138,75

3,91
138,75
142,66

3,47
36,09

0,00
39,56

182,22
1,00

182,22

57.03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2 X 20W, 
PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, 
CONFORME PROJETO 

SER.CG UN 

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,13 0,63
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74

16143.3.2.8.2
.1.2

MÓDULO AUTONÔMO DE 2 X 20W MAT. UN 1,00 30,50 30,50
1,36

30,50
31,86

1,21
8,17
0,00
9,38

41,24
1,00

41,24

58.00 
58.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,34 3,35 1,14
4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,34
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00

2,03
1,44
3,47
1,80
1,30
0,00
3,10
6,57

79,41

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COMBATE A INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



521,72

58.02 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), ESPESSURA 1,5CM PREPARO 
MECANICO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,85 3,35 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,60 4,46 2,68
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
5,52
5,21

10,73
4,92
3,86
0,00
8,78

19,51
79,41

1.549,29

58.03 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ 
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 
PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, 
ETC.

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 210,00 0,46 96,60
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64

20,10
217,54
237,64

17,88
63,12

0,00
81,00

318,64
10,06

3.205,52

58.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, 
PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
2,71
8,88

11,59
2,41
3,46
0,00
5,87

17,46
201,17

3.512,43

58.05 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA 
POPULAR PEI-5, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO 
EM CIMENTO BRANCO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51

4750 PEDREIRO M.O. H 0,76 4,46 3,38
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):



1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO 
MEDIO

MAT. M2 1,09 22,00 23,98

09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 4,35 1,75 7,61
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 5,04 0,68 3,43

6,75
35,01
41,76

6,00
11,80

0,00
17,80
59,56

201,17
11.981,69

58.06 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA PEI-
5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA 
NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO FLEXIVEL

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,37 3,35 1,25
4750 PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 

QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO 
MEDIO

MAT. M2 0,10 22,00 2,20

1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 0,46 0,68 0,31
09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,42 1,75 0,74

3,04
3,25
6,29
2,70
2,22
0,00
4,92

11,21
107,93

1.209,90

58.07 Revestimento cerâmico 10x10cm, extra, PEI 3, 
rejuntado, e= 5mm, na mesma cor assentadas 
com argamassa colante ACII

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57
4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO 
PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS

MAT. KG 1,70 0,30 0,51

1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID 
P/ PAREDE 10 X 10CM PEI-3

MAT. M2 1,00 22,00 22,00

09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 2,40 1,75 4,20

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 3,35 0,67

1,98
26,71
28,69

1,76
7,52
0,00
9,28

37,97
43,79

1.662,71

58.08 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12

0,95
1,39
2,34
0,84
0,79
0,00
1,63

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

LS(%): 88,97



3,97
436,71

1.733,74

58.09 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada 
e areia media no traço 1:2:8 

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
4,74
5,21
9,95
4,22
3,50
0,00
7,72

17,67
392,92

6.942,90

58.10 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE 
CHAPISCO 1:3

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18

6,31
5,29

11,60
5,60
4,25
0,00
9,85

21,45
43,79

939,30

58.11 Piso em cascalhinho, esp.: 1,5cm, com 
argamassa de cimento e pedra britada nº 0, no 
traço 1:3, inclusive junta plástica

SER.CG M2 

3671 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM 
E=3,0MM

MAT. M 1,50 1,47 2,21

4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,15 3,35 3,85

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,97
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,29 0,46 3,35

8,31
6,53

14,84
7,40
5,49
0,00

12,89
27,73
94,62

2.623,81

58.12 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, 
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34
4750 PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO 

PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
MAT. KG 0,14 0,30 0,04

20232 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA=15CM ESP.: 
3CM

MAT. M 1,00 69,48 69,48

1,00
69,52
70,52

0,89

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



17,65
0,00

18,54
89,06

2,00
178,12

58.13 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
ESP.: 2CM, LARGURA = 25CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:3

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,12 3,35 0,41

4750 PEDREIRO M.O. H 0,06 4,46 0,27
10841 GRANITO CINZA POLIDO P/PISO E = 2CM MAT. M2 0,25 162,13 40,53

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,35
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,06 0,46 1,41

0,68
42,29
42,97

0,60
10,77

0,00
11,37
54,34
30,40

1.651,94

59.00 
59.01 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR 

BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS, INCLUINDO 
EMASSAMENTO E LIXAMENTO

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20

4,04
5,30
9,34
3,59
3,20
0,00
6,79

16,13
79,41

1.280,88

59.02 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS

SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA 

INTERNA/EXTERNA
MAT. L 0,60 12,16 7,30

2,50
7,29
9,79
2,22
2,97
0,00
5,19

14,98
252,25

3.778,71

59.03 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES 
INTERNAS (BARRILETE), DUAS DEMAOS, SEM 
MASSA CORRIDA

SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,45 4,46 2,01
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,40 3,41 1,36

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,24 15,70 3,77

3,37
3,97
7,34PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70



3,01
2,55
0,00
5,56

12,90
45,00

580,50

59.04 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, 
DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO 
COM MASSA CORRIGA, DUAS DEMAOS

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
4783 PINTOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
6083 SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,03 30,24 0,84

4,83
6,14

10,97
4,30
3,77
0,00
8,07

19,04
140,67

2.678,36

59.05 TRATAMENTO DE SUP. CONC. APARENTE 
C/VERNIZ 2 DEMAOS

SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,15 4,46 0,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34

10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. L 0,29 17,72 5,14
1,01
5,14
6,15
0,90
1,74
0,00
2,64
8,79
2,88

25,32

60.00 
60.01 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E 
AREIA), INCLUINDO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 44,22 0,39 17,25

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL 
PARA ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE

MAT. L 0,63 3,54 2,23

12,35
25,13
37,48
10,99
11,96

0,00
22,95
60,43

0,24
14,50

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

BANCO DE APOIO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



60.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10

4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 

20CM
MAT. UN 24,00 0,39 9,36

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40

6,67
11,56
18,23

5,93
5,97
0,00

11,90
30,13

0,45
13,56

60.03 LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, 
INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / 
ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 
95,0KG ACO CA-50/60 /M3

SER.CG M3 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 1,90 7,50 14,25

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 20,74 3,35 69,47

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,50 4,46 42,37
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 104,50 4,28 447,26

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,63 93,18 58,42
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 349,00 0,46 160,54
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,21 90,00 18,81
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,83 8,00 14,67

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 1,83 3,00 5,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,87 53,09 46,02
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 2,63 8,00 21,00
1345 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

2,2 X 1,1M X 18MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. M2 1,20 32,86 39,43

4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO 
APARELHADA

MAT. M3 0,08 1.685,00 128,48

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 12,50 4,46 55,75
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,25 9,40 11,75
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 12,50 3,41 42,63

247,19
951,47

1.198,66
219,92
350,40

0,00
570,32

1.768,98
0,05

88,45

60.04 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE 
CHAPISCO 1:3

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18

6,31
5,29

11,60
5,60
4,25
0,00
9,85

21,45
2,50

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



53,63

60.05 Revestimento cerâmico 10x10cm, extra, PEI 3, 
rejuntado, e= 5mm, na mesma cor assentadas 
com argamassa colante ACII

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57

4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO 

PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
MAT. KG 1,70 0,30 0,51

1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID 
P/ PAREDE 10 X 10CM PEI-3

MAT. M2 1,00 22,00 22,00

09305.3.4.6 REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 2,40 1,75 4,20
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 3,35 0,67

1,98
26,71
28,69

1,76
7,52
0,00
9,28

37,97
2,50

94,93

60.06 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12

0,95
1,39
2,34
0,84
0,79
0,00
1,63
3,97
2,50
9,93

61.00 
61.01 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

SER.CG M2 

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 2,30 3,41 7,84
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,70 2,70 1,89
4755 MARMORISTA/GRANITEIRO M.O. H 4,80 4,46 21,41

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,00 211,98 211,98

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,18
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,60 0,46 0,74
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,11

29,36
214,79
244,15

26,12
66,76

0,00
92,88

337,03
25,50

8.594,27

61.02 Fornecimento e instalação de corrimão em aço 
galvanizado, diam.: 40mm, em duas alturas, 
inclusive apoios e pintura com tinta epóxi na cor 
preta. 

SER.CG M 

242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,70 3,41 5,80
4371 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4" MAT. UN 2,00 2,37 4,74

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,60 2,86 4,58

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 
5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM 
- 3,61KG/M

MAT. M 2,50 31,02 77,55

2701 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) M.O. H 1,70 5,96 10,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,10 0,46 0,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,19
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,03 3,35 0,10
7337 TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY 

OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
MAT. L 0,14 34,49 4,83

00005318.1 SOLVENTE PARA EPÓXI MAT. L 0,01 12,96 0,18
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,28 3,41 0,95

4783 PINTOR M.O. H 0,56 4,46 2,50
6115 AJUDANTE M.O. H 0,28 3,41 0,95

25,01
87,99

113,00
22,25
33,41

0,00
55,66

168,66
13,60

2.293,78

61.03 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 
12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-
OXIDANTE

SER.CG M 

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 4,80 4,15 19,92
3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,60 2,13 1,28
4750 PEDREIRO M.O. H 0,40 4,46 1,78
4783 PINTOR M.O. H 0,20 4,46 0,89
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,25 11,37 2,87

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,80 3,35 2,68

6160 SOLDADOR M.O. H 0,29 4,46 1,29
7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU 

EQUIV
MAT. GL 0,04 58,67 2,35

10997 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) 
D=4MM (SOLDA ELETRICA)

MAT. KG 0,12 16,30 1,96

6115 AJUDANTE M.O. H 0,29 3,41 0,99
7,64

28,36
36,00

6,80
10,57

0,00
17,37
53,37

1,60
85,39

61.04 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 
3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,84 0,09

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,47
0,47
0,09
0,56
0,42
0,24
0,00
0,66
1,22

105,87
129,16

62.00 
62.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SER.CG UN 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 32,00 3,35 107,20

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE 
CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA 
TIPO VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 32,00 8,34 266,88

4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 32,00 8,18 261,63
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 49,60 2,47 122,51

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,83 12,00 9,98

4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 32,00 8,70 278,32
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR 

CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL 
+ CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 
4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - 
DIMENSOES APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,00 187.972,35 769,93

4229 GRAXA MAT. KG 0,42 17,62 7,33
647,15

1.176,64
1.823,79

575,77
592,68

0,00
1.168,45
2.992,24

1,00
2.992,24

421.589,76
Volare 15 - PINI

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL GERAL: 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



LOCAL:

2.338.024,86         

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

4.687,46      4.687,46       4.687,46         4.687,46        4.687,46         4.687,46         4.687,46         4.687,46         

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.945,00       

100,00%

8.356,00       8.356,00         

50,00% 50,00%

25.010,95       25.010,95      

50,00% 50,00%

10.874,10       

100,00%

11.648,01       

100,00%

6.076,52         

100,00%

21.996,48       

100,00%

9.321,17         9.321,17         

50,00% 50,00%

8.631,71         8.631,71         

50,00% 50,00%

606,92            

100,00%

32.862,26       32.862,26       

50,00% 50,00%

16.288,00       

100,00%

14.040,84       

100,00%

626,65         626,65          626,65            626,65           626,65            626,65            626,65            626,65            

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.377,77      4.377,77       4.377,77         4.377,77        4.377,77         4.377,77         4.377,77         4.377,77         

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.424,31       

100,00%

14.914,03 14.914,03
50,00% 50,00%

0,03%

16.288,00              

14.040,84              

5.013,18                

35.022,20              

2.424,31                

606,92                   

65.724,52              2,81%

0,70%

0,60%

0,21%

1,50%

0,10%

1,60%

0,17%

0,71%

2,14%

0,47%

6.076,52                

21.996,48              

18.642,33              

17.263,42              

0,50%

0,26%

0,94%

0,80%

0,74%

37.499,69              

3.945,00                

16.711,99              

50.021,91              

10.874,10              

11.648,01              

13.00

14.00

15.00

16.00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
DIAS PREÇO TOTAL 

(R$)
PESO TOTAL (%)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

11.00

12.00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Campus Central da UFRN - Natal - RN

VALOR DO ORÇAMENTO:

18.00 FUNDAÇÕES 29.828,07              1,28%

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

COMBATE À INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

10.00

17.00



20.700,64 20.700,64
50,00% 50,00%

7.108,01 7.108,01
50,00% 50,00%

84.774,46
100,00%

5.677,69
100,00%

27.505,63
100,00%

2.054,76 2.054,76 2.739,69
30,00% 30,00% 40,00%

3.916,63 3.916,63
50,00% 50,00%

284,46
100,00%

1.423,84
100,00%

20.995,81 20.995,81
50,00% 50,00%

9.304,91 9.304,91
50,00% 50,00%

15.046,01
100,00%

312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43 312,43
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.708,01
100,00%

83.818,76 83.818,76
50,00% 50,00%

85.616,21 85.616,21
50,00% 50,00%

50.316,48
100,00%

325.842,21
100,00%

1.400,75
100,00%

36.402,78 36.402,78 36.402,78 36.402,78
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24.069,90 24.069,90
50,00% 50,00%

13.818,91 13.818,91
50,00% 50,00%

178.537,75
100,00%

4.671,61 4.671,61
50,00% 50,00%

35.222,98
100,00%

447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

145.611,13            6,23%

9.343,22                0,40%

35.222,98              1,51%

3.580,84                0,15%

167.637,53            7,17%

171.232,42            7,32%

50.316,48              2,15%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUMIDOUROS

DRENAGEM PLUVIAL

REVESTIMENTOS

PINTURA

48.139,81              2,06%

27.637,82              1,18%

178.537,75            7,64%

325.842,21            13,94%

1.400,75                0,06%

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

44.00

43.00

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

COBERTURA

ESQUADRIAS

45.00

33.00 MOVIMENTO DE TERRA

30.00 SERVIÇOS DIVERSOS

26.00 VENTILAÇÃO

22.00 ESQUADRIAS

19.00 ESTRUTURA

9.708,01                0,42%

38.00

31.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.499,47                0,11%

32.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.115,93            6,34%

34.00

35.00

36.00

37.00

39.00

40.00

41.00

42.00

15.046,01              0,64%

28.00 REVESTIMENTOS 41.991,63              1,80%

29.00 PINTURA 18.609,82              0,80%

284,46                   0,01%

27.00 COMBATE À INCÊNDIO 1.423,84                0,06%

24.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.849,21                0,29%

25.00 CAIXAS 7.833,26                0,34%

5.677,69                0,24%

23.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.505,63              1,18%

20.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA 14.216,02              0,61%

21.00 COBERTURA 84.774,46              3,63%

41.401,27              1,77%



24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18 24.688,18
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.230,62
100,00

8.177,30 8.177,30
50,00% 50,00%

18.769,15 18.769,15
50,00% 50,00%

8.092,65
100,00%

10.725,07
100,00%

2.627,05
100,00%

7.851,90 7.851,90 7.390,02
34,00% 34,00% 32,00%

2.893,52 2.893,52 2.893,52 2.893,52
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.385,92 3.385,92 3.385,92 3.385,92
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

980,07
100,00%

383,46
100,00%

18.802,07 18.802,07
50,00% 50,00%

4.171,85 4.171,85
50,00% 50,00%

267,04
100,00%

5.550,88 5.550,88
50,00% 50,00%

374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03 374,03
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

55.259,25 185.372,04 319.391,66 211.233,58 211.257,94 663.688,29 455.551,54 236.270,55

2,36% 7,93% 13,66% 9,03% 9,04% 28,39% 19,48% 10,11%

55.259,25 240.631,29 560.022,95 771.256,54 982.514,48 1.646.202,77 2.101.754,31 2.338.024,86
2,36% 10,29% 23,95% 32,99% 42,02% 70,41% 89,89% 100,00%

11.101,75              0,47%

2.992,24                0,13%

37.604,14              1,61%

8.343,69                0,36%

267,04                   0,01%

13.543,68              0,58%

980,07                   0,04%

383,46                   0,02%

2.627,05                0,11%

23.093,83              0,99%

11.574,08              0,50%

37.538,29              1,61%

8.092,65                0,35%

10.725,07              0,46%

197.505,48            8,45%

1.230,62 0,05%

16.354,59              0,70%

COMBATE À INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

BANCO DE APÓIO

SERVIÇOS DIVERSOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

57.00

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

48.00

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

55.00

56.00

ESTRUTURA

ALVENARIA/DIVISÓRIA

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CAIXAS

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

46.00

47.00

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
 % TOTAL ACUMULADO


