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SETOR DE ORCAMENTOS
i o
ORCAMENTO ANALITICO N2 151/2014 Natal, 07 de julho de 2014.
LDI = 24,70%
LS = 88,97% (Horista)
OBRA/SER|Construcédo do prédio da Administracdo LS =50,04% (Mer
LOCAL : |Campus Central da UFRN - Natal - RN VALOR GLOBAL: 296.352,90
CODIGO |DESCRICAO | cLAssS JUNIDADE| QUANT.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Demoli¢do de alvenaria de tijolo ceramico de 1/2" vez , inclusive bota fora do m3 23,18 54,77 1.269,57
material resultante.
01.02 Demolicdo de piso cimentado, inclusive com bota fora. m2 87,23 14,35 1.251,78
01.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS. m2 95,96 347 332,96
01.04 Demolicdo de concreto armado (vergas, cintas, pilaretes) M3 0,15 102,62 15,39
01.05 Locagado da obra m2 840,00 9,35 7.854,00
01.06 Despesas complementares UN 1,00 26.775,98 26.775,98
SUBTOTAL 37.499,69
02.00 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remogdo do material M2 840,00 2,81 2.360,40
resultante
02.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA FUNDACAO M3 8,35 16,58 138,44
02.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M M3 28,73 31,58 907,29
02.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 0,50M M3 21,00 25,66 538,86
SUBTOTAL 3.945,00
03.00 FUNDACOES
03.01 Sapata em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e langamento M3 5,14 1.290,39 6.628,73
03.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, M2 20,38 60,43 1.231,56
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA),
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
03.03 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 3,21 1.797,71 5.776,04
LANCAMENTO
03.04 Lastro de concreto trago 1:3:5 espessura 5¢cm preparo mecanico, incluindo M3 1,05 356,13 373,94
lancamento e adensamento
03.05 Alvenaria de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de m3 8,15 315,77 2.573,53
cimento a areia média. no traco 1:4
03.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, M2 20,38 6,29 128,19
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 16.711,99
04.00 ESTRUTURA 5
04.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 78,20 14,01 1.095,58
(PREPARO COM BETONEIRA) AGO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A.
04.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 4,74 1.972,05 9.349,49
LANCAMENTO
04.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 6,99 1.864,55 13.023,88
LANCAMENTO
04.04 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 16CM M2 137,96 185,95 25.653,66
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM EPS, CONFORME PROJETO
04.05 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 12CM M2 2,65 168,03 444,76
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO, CONFORME
PROJETO
04.06 Laje maci¢a em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e langamento, m3 0,26 1.748,21 454,53
conforme projeto.
SUBTOTAL 50.021,91
05.00 ALVENARIA/DIVISORIA
05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, M2 332,57 30,12 10.017,13
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM
05.02 Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo ceramico furado medindo 0,50 x 0,50 UN 2,00 122,89 245,78
x 0,50m, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média,
rebocada internamente, incluindo dreno em camada de brita 19 e tampa em
concreto com espessura 5cm.
05.03 UN 3,00 71,07 213,21
Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo ceramico furado, medindo 30 x 30
x30 cm , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média,
rebocada internamente, incluindo dreno, em camada de brita 19, e tampa em
concreto com espessura de 5¢m, rente ao solo.
05.04 Elementos vazados de concreto tipo venezianas (0.33x0.10x0.13 m) m2 3,30 120,60 397,98
assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3.
SUBTOTAL 10.874,10
06.00 COBERTURA
06.01 Fornecimento e instalagcéo de estrutura de madeira para telha ondulada de m2 105,04 39,05 4101,81
fibrocimento, apoiada em laje.
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06.02

Fornecimento e instalagdo de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com
inclinacao de 10%, e acessoérios para instalagdo.

M2

105,04

32,93

3458,97

06.03

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT
) DE 25 X 2,5CM, FUNDIDO NO LOCAL.

92,76

18,93

1756,00

06.04

RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM

42,35

24,77

1049,01

06.05

Calha em alvenaria de tijolos macigo com largura de 40cm, rebocada com argamassa
de cimento e areia, no trago 1:4

20,56

32,36

665,32

06.06

Fornecimento e instalagdo de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento.

73,44

616,90

SUBTOTAL

11.648,01

07.00

IMPERMEABILIZACAO

07.01

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA DE POLIESTER
ESPESSURA 3MM, INCLUINDO CAMADA DE REGULARIZAGAO, ESP.:
3CM, E PROTECAO MECANICA

M2

73,00

83,24

6.076,52

SUBTOTAL

6.076,52

08.00

ESQUADRIAS

08.01

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,de correr,6
folhas, para colocagéo de vidro, medindo 1,90x1,00m, conforme projeto (J1),
inclusive borracha de vedagao, contra marcos e acessorios.

m2

1,90

479,71

911,45

08.02

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,6 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 3,00x1,00m, conforme projeto
(J2), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

m2

6,00

479,71

2.878,26

08.03

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,5 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 2,50x1,00m, conforme projeto
(J3), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

m2

2,50

479,71

1.199,28

08.04

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,3 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 1,50x0,50m, conforme projeto
(J4), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

m2

479,71

2.158,70

08.05

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,2 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 1,00x0,50m, conforme projeto
(J5), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

m2

0,50

479,71

239,86

08.06

Fornecimento e instalagdo de janela em aluminio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,1 folhas, para colocagéo de vidro, medindo 0,80x1,00m, conforme projeto
(JB), inclusive borracha de vedagéo, contra marcos e acessorios.

m2

1,60

479,71

767,54

08.07

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,40 X 2,30 M, DUAS FOLHAS, PUXADOR
DE ACO ESCOVADO DIAM. 40MM COM 40CM DE COMPRIMENTO,
CONFORME PROJETO (P01)

UN

3.561,79

3.561,79

08.08

Fornecimento e instalacio de porta de giro em madeira, dimensdo
0,90x2,10m, incluindo caixa de porta em madeira, batente, guarnicéo,
ferragens , demais acessorios de fixagdo e verniz. Barra de apoio em ago inox
(1,5") com 0,40m de comprimento/puxador. Chapa de protecdo em ago inox
0,7mm nas dimensdes 0,90x0,40m. Conforme especificagbes e projeto.
(detalhe P2)

UN

2,00

1.152,80

2.305,60

08.09

Fornecimento e instalagdo de porta de madeira macica pintada com verniz ,
tipo giro, padrédo jatoba medindo 0,80 x 2,10 m, inclusive caixilho, dobradigas
de latdo cromado e alisares com 6¢cm.(P03)

UN

6,00

923,61

5.541,66

08.10

Fornecimento e instalagao de Vidro liso 4 mm para janelas .

M2

17,00

143,08

2.432,36

SUBTOTAL

21.996,48

09.00

INSTALACOES ELETRICAS

09.01

PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFASICO, DE EMBUTIR, COM CABO
ISOLADO EM PVC SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SEGAO 2,50MMz - 750V -
70°C CONFORME NBR 5410; ELETRODUTO PVC RIGIDO, CLASSE A,
TIPO PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXQOES, CAIXA DE PASSAGEM
4X2" E TOMADA 2P+T, 250V, 10A,COM ESPELHO 4X2" CONFORME NBR

1412R/

UN

26,00

92,98

2.417,48

09.02

Ponto de forga, trifasico, de embutir, com:

- cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama, se¢éo 2,5 mm?, isolagdo de
750 Volts entre fases a uma temperatura continua maxima de 70 °C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410;

- eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4", inclusive conexdes;

- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;

Inclusive identificagdo, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etinneta

UN

1,00

97,25

97,25
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09.03

Ponto de forga para condicionador de ar tipo split system, monofasico, de
sobrepor, com:

- cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama, secéo 2,5 mm?, isolagdo de
750 Volts entre fases a uma temperatura continua maxima de 70 °C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410;

- eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4", inclusive conexdes;

- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;

Inclusive identificagdo, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etinneta

UN

1,00

105,80

105,80

09.04

Ponto de forga para condicionador de ar tipo split system, trifasico, de
sobrepor, com:

- cabo isolado em PVC, semirrigido, antichama, segéo 2,5 mm?, isolagdo de
750 Volts entre fases a uma temperatura continua méxima de 70 °C em
servigo, com cores em conformidade com a NBR 5410;

- eletroduto de PVC rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4", inclusive conexdes;

- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;

Inclusive identificagdo, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiiieta

UN

1,00

258,63

258,63

09.05

Ponto de luz em teto, monofasico, de embutir com cabo isolado em PVC
semirrigido antichama, se¢do 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores conforme
NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4", inclusive
conexdes, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4"

UN

30,00

119,95

3.598,50

09.06

Ponto de luz tipo arandela, monofésico, de sobrepor com cabo isolado em
PVC semirrigido antichama, se¢&o 2,5 mm2 - 750V - 70°C, com cores
conforme NBR 5410, eletroduto de PVC rigido, classe A, PB, diametro 3/4",
inclusive conexdes, e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2"

UN

9,00

74,84

673,56

09.07

PONTO DE INTERRUPTOR ACIONADO PELA AUSENCIA DE
LUMINOSIDADE, COM: - RELE FOTOELETRICO 1000 WATTS, 220
VOLTS, COM PROTEGAO CONTRA CORRENTE DE PARTIDA,
CONTATOS DE ENCAIXE EM LATAO ESTANHADO (ANTIOXIDAGAO),
PROTEGAO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP-54); - CABO ISOLADO EM
PVC, SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SECAO 2,50 MMz, ISOLAGAO DE 750
VOLTS ENTRE FASES A UMA TEMPERATURA CONTINUA MAXIMA DE 70
°C EM SERVICO, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410; -
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ESPESSURA CLASSE A, TIPO PB
(PONTA E BOLSA), DIAMETRO DE %", INCLUSIVE CONEXOES
COMPRIMENTO TOTAL DO CABO : 14 METROS

UN

155,68

155,68

09.08

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO ISOLADO EM PVC
SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SEGAO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 1
TECILA

UN

7,00

66,42

464,94

09.09

PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM CABO ISOLADO EM PVC
SEMIRRIGIDO, ANTICHAMA, SEGAO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR DE 2 TECLAS.

UN

3,00

93,79

281,37

09.10

Luminaria de embutir, corpo em aluminio anodizado ; uma lampada
fluorescente compacta circular de 23 Watts, temperatura de cor de 4000 K ou
maior, com reator embutido

UN

9,00

88,46

796,14

09.11

Luminaria de sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC , acabamento na cor
branca; - uma lampada fluorescente compacta circular de 60 Watts,
temperatura de cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

UN

9,00

92,07

828,63

09.12

Luminaria de sobrepor, corpo em chapa metélica tratada pelo processo de
fosfatizagao, pintura eletrostatica em p6, a base de ep6xi, acabamento cinza
RAL 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto brilho; - uma
lampada fluorescente tubular T8 de 32 Watts, temperatura de cor de 4000 K
ou maior, com reator eletrénico simples tipo 1x32W, alto fator de poténcia,
mainr aiie 95% certificadn

UN

2,00

115,42

230,84

09.13

Luminaria de sobrepor, corpo em chapa metélica tratada pelo processo de
fosfatizacao, pintura eletrostatica em p6, a base de ep6xi, acabamento cinza
RAL 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de alto brilho; - duas
lampadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts, temperatura de cor de
4000 K ou maior, com reator eletrénico simples tipo 2x32W, alto fator de
nnténecia mainr aie 95% certificadn

UN

17,00

209,95

3.569,15

09.14

Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo (QADMIN) de embutir,
com porta e espelho, corpo em chapa metdlica zincada a quente, galvanizada,
tratada pelo processo de fosfatizagdo , pintura eletrostatica em p6, a base de
epodxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifasico, neutro e terra;
corrente nominal de 100A, capacidade para 18 médulos DIN. Com 1 disjuntor
termonagnético geral trifasico de 50A, tetrapolar diferencial residual 30 mA,
380V, capacidade de interrupcao de até 10kA, operando na curva "C", padrdo
de montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético trifasico de 16A, 380V,
capacidade de interrupcdo de até 10kA, operando na curva "C", padrao de
montagem DIN; 6 disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220V,
capacidade de interrupcdo de até 5kA, operando na curva "C", padrao de
montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético monofasico de 20A, 220V,
capacidade de interrupcdo de até 5kA, operando na curva "C", padrao de
montagem DIN; com identificagcéo dos circuitos através de etiqueta individual
fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor, desenho esquematico e
descrigdo dos circuitos impresso em folha de papel branco, fixado sobre a
porta do quadro com papel adesivo.

UN

1,00

760,19

760,19
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09.15 Disjuntor termomagnético para protegao do circuito do alimentador AL- UN 1,00 251,77 251,77
QADMIN, trifasico de 50A, 380V, com capacidade de interrugdo de até 10kA,
operando na curva "C", padrao de montagem DIN, com identificagéo do
quadro protegido através de etiquetasidividuais fixadas no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor.
09.16 Alimentador AL-QADMIN, trifasico com percurso aproximado de 38 metros - UN 1,00 1.974,99 1.974,99
com 5 cabos isolados em EPR ou XLPE, semirrigido, antichama, segao
6,0mm2, isolacdo de 0,6/1kV de tenséo entre fases a uma temperatura
continua maxima de 90°C em servigo, com cores em conformidade com a
NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, classe A, tipo roscavel, diametro de 1
1/2", inclusive conexdes.
09.17 Malha de aterramento com cabo de cobre nu, se¢cdo 6,0mmz2, comprimento UN 1,00 338,93 338,93
total de 8 metros; 3 hastes cobreadas com alma de aco tipo "Copperweld",
com cobertura de 254 microns, comprimento 2,4m e segdo de 3/4", com
conexao através de conectores aparafusados; 3 caixas de passagens
circulares de PVC de 0,30m de diametro e 0,40m de profundidade; inclusive
escavagao e aterro.
09.18 Ponto de l6gica para embutir em parede, com: Cabo UTP categoria 6, 4 UN 7,00 262,64 1.838,48
pares; eletroduto em PVC rigido, espessura classe A, tipo ponta e bolsa,
diametro de 3/4", inclusive conexdes; caixa de passagem de PVC de embutir
4x2" e tomada RJ45, categoria 6; Certificado e identificado através de
etiqueta individual, tanto no lado do cabo que chega aos equipamentos de
l6gica, dentro do hack, quanto no ponto de l6gica, acima da tomada RJ45.
SUBTOTAL 18.642,33
10.00 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
10.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 27,03 18,71 505,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 1,60 41,68 66,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 16,40 24,18 396,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 66,50 12,28 816,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.05 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - UN 1,00 50,01 50,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 3,00 30,63 91,89
INSTALACAO
10.07 Fornecimento e instalagdo de Hidrometro Monojato classe C, 3/4" - 3mdh, UN 1,00 230,25 230,25
com conexdes necessarias, incluindo abrigo concreto pré-moldado, medindo
40 x 28 x 15 cm, e grade metdlica articulada para o abrigo com pintura anti-
corrosiva, conforme dimensdes padrao da concessionaria local e detalhe em
nraiatn
10.08 PONTO DE AGUA FRIA DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES. UN 7,00 61,77 432,39
10.09 PONTO DE AGUA FRIA DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES. UN 2,00 73,93 147,86
10.10 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 25mm - 3/4" UN 11,00 12,63 138,93
10.11 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 60mm - 2" UN 2,00 14,12 28,24
10.12 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 32mm - 1" UN 2,00 20,67 41,34
10.13 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro, 50mm - 1 1/2" UN 10,00 10,58 105,80
10.14 Adaptador soldavel longo com flange para caixa dagua, diametro 25mm -3/4" UN 1,00 12,63 12,63
10.15 Adaptador soldavel longo com flange para caixa dagua, didmetro 32mm -1" UN 2,00 20,67 41,34
10.16 Adaptador soldavel longo com flange para caixa dagua, diametro 60mm -2" UN 1,00 54,62 54,62
10.17 Bucha de reducéo soldavel longa 60mm - 32mm UN 2,00 9,78 19,56
10.18 Joelho 45° soldavel 25mm UN 8,00 4,49 35,92
10.19 Joelho 45° soldavel 50mm UN 5,00 8,91 44,55
10.20 Joelho 90° soldavel 25mm UN 20,00 4,06 81,20
10.21 Joelho 90° soldavel 32mm UN 2,00 4,78 9,56
10.22 Joelho 90° soldavel 60mm UN 2,00 19,65 39,30
10.23 Joelho 90° soldavel 50mm UN 12,00 7,93 95,16
10.24 Luva soldavel 25mm UN 12,00 2,65 31,80
10.25 Luva soldavel 32mm UN 3,00 3,64 10,92
10.26 Luva soldavel 50mm UN 6,00 6,05 36,30
10.27 Té 90° soldavel 25mm UN 2,00 4,79 9,58
10.28 Té 90° soldavel 60mm UN 2,00 33,66 67,32
10.29 Té de reducédo 90° soldavel 75mm - 50mm UN 2,00 39,00 78,00
10.30 Té de reducéo 90° soldavel 50mm - 25mm UN 4,00 13,36 53,44
10.31 Fornecimento e instalacdo de CAP soldavel 75mm. UN 1,00 5,11 5,11
10.32 Fornecimento e instalagao de registro de gaveta bruto ABNT, diametro de 2", UN 1,00 90,29 90,29
inclusive adaptadores.
10.33 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto ABNT, diametro de 1 UN 2,00 74,78 149,56
1/2". inclusive adaptadores.
10.34 Fornecimento e instalagao de registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2". UN 2,00 380,85 761,70
10.35 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta com canopla cromada 3/4". UN 2,00 67,93 135,86
10.36 Joelho de reducéao 90° soldavel azul com bucha de latdo 25mm - 1/2". UN 10,00 6,79 67,90
10.37 Té de redugéo 90° soldavel com bucha latdo B central 25mm - 1/2" UN 1,00 7,64 7,64
10.38 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1" - FORNECIMENTO E UN 1,00 61,15 61,15
INSTALACAO
10.39 Fornecimento e instalacdo de torneira de servico cromada, 1/2". UN 1,00 64,69 64,69
10.40 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSAR PARA PAPEL UN 3,00 34,42 103,26
TOALHA INTERFOLHADO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM
MEDIDAS DE 144X120X315mm
10.41 Fornecimento e instalagdo de lavatério circular de canto em louga, cor branco UN 2,00 416,09 832,18
gelo, inclusive sifao, valvula, acessérios para instalacéo e torneira de lavatério
com fechamento hidromecéanico e arejador diam. 25mm-1/2", conforme
projeto.
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10.42 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito cinza andorinha, UN 1,00 838,26 838,26
dimensdes 1,20x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 01 cuba retangular em ago inox (0,35x0,40 m) com altura de 15cm,
torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2", sifdo de copo para pia e lavatério 1" -
1.1/2", e demais acessoérios de instalagdo
10.43 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE UN 3,00 104,44 313,32
LiQUIDO, FEITA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM MEDIDAS DE
130X130X280 mm
10.44 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA EM AGO, LINHA UN 3,00 86,73 260,19
INOX C-40
10.45 Fornecimento e instalacdo de bacia sanitaria em louga branca, diam. 1/2", UN 3,00 329,78 989,34
com caixa acoplada, inclusive tampa e acessérios.
10.46 Fornecimento e instalagao de ducha higiénica (1/2") com registro com canopla UN 3,00 190,83 572,49
em latdo cromado.
10.47 Fornecimento e instalagédo de lavatério em louga com coluna, incluindo sifao, UN 1,00 246,77 246,77
vélvula de metal 1" e torneira para lavatério com fechamento hidromecéanico e
arejador 25mm
10.48 Fornecimento e instalagéo de barra de apoio em ago inoxidave; comp. = 0,85 UN 4,00 211,65 846,60
m.
10.49 Fornecimento e instalagdo de barra para apoio de raio 38 cm, em ago inox escovado, UN 2,00 183,40 366,80
diametro 40mm, e comprimento 57cm.
10.50 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel, diam.: 40mm, inclusive tubulagdes e UN 3,00 65,09 195,27
conexdes.
10.51 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel série R, diam.: 50mm, inclusive tubulagdes e UN 1,00 69,44 69,44
conexdes.
10.52 Ponto de esgoto em PVC rigido soldavel, diam.: 100mm, inclusive tubulagbes e UN 3,00 78,67 236,01
conexdes.
10.53 Fornecimento e instalagdo de Caixa sifonada 100x150x50 mm, incluindo UN 3,00 50,53 151,59
grelha quadrada em ago inox com fecho e porta grelha. Conforme
especificacdes em projeto hidrossanitario
10.54 Fornecimento e instalagao de tubo em PVC rigido com ponta lisa para esgoto, m 52,50 35,78 1.878,45
diam.: 100 mm, inclusive conexdes.
10.55 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para esgoto, m 4,00 17,47 69,88
diam.: 40 mm , inclusive conexdes.
10.56 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para esgoto, m 12,50 24,55 306,88
diam.: 50 mm , inclusive conexdes.
10.57 Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC rigido com ponta lisa para esgoto, m 11,50 33,16 381,34
diam.: 75 mm , inclusive conexdes.
10.58 . . . L. UN 12,00 16,21 194,52
Fornecimento e instalagao de luva série R 100mm
10.59 Fornecimento e instalagao de jungao simples 100mm - 100mm UN 2,00 21,47 42,94
10.60 Fornecimento e instalagdo de jungao simples 100mm - 50mm UN 2,00 21,02 42,04
10.61 Fornecimento e instalagéo de luva simples 100mm UN 12,00 10,05 120,60
10.62 Fornecimento e instalagao de luva simples 50mm UN 9,00 5,22 46,98
10.63 Fornecimento e instalagao de luva simples 75mm UN 8,00 7,63 61,04
10.64 Fornecimento e instalagao joelho 45°40mm UN 4,00 6,27 25,08
10.65 Fornecimento e instalagao joelho 45° 75mm UN 3,00 11,88 35,64
10.66 Fornecimento e instalagao joelho 45°50mm UN 3,00 7,62 22,86
10.67 Fornecimento e instalagao joelho 90°50mm UN 5,00 7,23 36,15
10.68 Fornecimento e instalagao joelho 90° 75mm UN 1,00 11,37 11,37
10.69 Fornecimento e instalagdo Curva 90° curta 100mm UN 3,00 27,89 83,67
10.70 Fornecimento e instalagao Curva 90° curta 40mm UN 3,00 6,59 19,77
10.71 Fornecimento e instalagdo Curva 90° curta 50mm UN 1,00 14,44 14,44
10.72 Fornecimento e instalagdo Curva 45°longa 100mm UN 1,00 48,51 48,51
10.73 Fornecimento e instalagdo Curva 45°longa 50mm UN 1,00 21,52 21,52
10.74 Fornecimento e instalagao Curva 45°longa 75mm UN 1,00 44,85 44,85
10.75 Fornecimento e instalagdo de redugédo excentrica 100mm - 50mm UN 1,00 13,54 13,54
10.76 Fornecimento e instalagao de redugédo excentrica 75mm - 50mm UN 1,00 12,03 12,03
10.77 Fornecimento e instalagdo de terminal de ventilagdo 50mm UN 1,00 3,23 3,23
10.78 Fornecimento e instalagao de terminal de ventilagdo 75mm UN 1,00 8,84 8,84
10.79 Caixa de gordura- CG, medindo 0,40 x 0,60 m, em alvenaria de tijolo macico, UN 1,00 264,96 264,96
com tampa de concreto armado, conforme projeto.
10.80 Caixa de inspecao tipica para esgoto, em alvenaria de tijolo macigco esp.: UN 3,00 264,96 794,88
10cm, medindo internamente 0,60x0,60 m, altura de até 1,0 m, assentado
com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a
mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm) e
tampa removivel em concreto com esp.: 5 cm e alga retratil, inclusive
acnavanin a raatarrn
10.81 CS- Caixa de seixo para agua pluviais em alvenaria de tijolo comum, medindo UN 2,00 364,96 729,92
80 x 80 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média; rebocada.
10.82 Fornecimento e instalagéo de Ralo flexivel Hemisférico grelha cromada UN 3,00 51,17 153,51
diametro 100 mm i}
10.83 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM PONTA LISA - FORNECIMENTO M 12,00 29,03 348,36
E INSTALACAO
10.84 Fornecimento e instalagéo de curva 87°30' curta série R bolsa-bolsa 100mm UN 2,00 71,26 142,52
10.85 Fornecimento e instalacdo de joelho 45° série R 100mm UN 6,00 24,03 144,18
SUBTOTAL 17.263,42
11.00 COMBATE A INCENDIO
11.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E UN 160,00 160,00

INSTALACAO.

1,00‘
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11.02 Fornecimento e instalagdo de Extintor de &gua pressurizada com capacidade de 10 UN 2,00 182,22 364,44
litros, inclusive suporte e identificagao.

11.03 Luminaria de emergéncia com lampadas fluorescente 2x11W para autonomia UN 2,00 41,24 82,48
minima de 2 horas.
SUBTOTAL 606,92

12.00 REVESTIMENTOS

12.01 EMBOGO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA DE M2 38,61 21,45 828,18
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA NO TRAGO 1;2:8

12.02 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 820,68 17,67 14.501,42
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MANUAL

12.03 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, MEDINDO 30X30CM, PEI-5, M2 109,64 59,55 6.528,88
ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-Il, INCLUINDO REJUNTE PRONTO

12.04 PISO TATIL MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25X25CM, ASSENTADO M2 38,17 43,25 1.650,85
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRAGO 1:3.

12.05 Revestimento em parede até 1,70m com ceramica 10x10cm, rejunte M2 38,61 37,97 1.466,02
epoxidico. conforme especificacdo em proieto.

12.06 Chapisco para parede interna ou externa, esp.: 5mm, com argamasa de M2 859,29 3,92 3.368,42
cimento e areia média sem peneirar. no traco 1:3

12.07 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 109,64 17,46 1.914,26
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

12.08 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA M2 156,06 6,57 1.025,29
0,5CM

12.09 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 156,06 19,51 3.044,67
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA ATE 1,5CM

12.10 RODAPE EM CERAMICA H=8CM ASSENTADA COM ARGAMASSA , M 95,70 10,22 978,05
REJUNTE CONFORME PROJETO.

12.11 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 15 CM DE LARGURA, M 5,90 89,06 525,45
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
E AREIA

12.12 PEITORIL DE GRANITO , ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE M 22,00 54,34 1.195,48
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:3 (LARGURA: 20 CM)

12.13 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO M3 9,62 318,64 3.065,32
MECANICO

12.14 Piso em cascalhinho, esp.: 1,50cm, com argamassa de cimento e pedra m2 82,53 35,77 2.952,10
britada n® 0, no trago 1:3, inclusive junta plastica.

12.15 Fornecimento e instalacdo de pavimentagdo em paralelepipedo em pedra m2 285,53 39,11 11.167,08
granitica assentada sobre colchdo de areia e rejuntamento com
argamassa de areia e cimento no trago 1:4, com inclinagdo as bocas de
lobo projetadas.

12.16 Colchao de areia, esp.: 15cm, para pavimentagdo em paralelepipedo ou m2 285,53 12,18 3.477,76
blocos de cimento intertravado.

12.17 Fornecimento e assentamento de meio fio de pedras graniticas, rejuntado m 184,00 43,67 8.035,28
com argamassa de cimento e areia 1:2 e linha dagua de paralelepipedos,
assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6 com 6cm de espessura e
rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2.
SUBTOTAL 65.724,52

13.00 PINTURA _

13.01 TINTA LATEX PVA PARA TETO, COM DUAS DEMAOS, INCLUINDO M2 109,64 16,13 1.768,44
EMASSAMENTO E LIXAMENTO.

13.02 Em tinta latex acrilica fosca, na cor branco gelo, com 02 demaos, com massa M2 548,23 19,04 10.438,28
corrida sobre paredes internas.

13.03 Pintura externa com tinta texturizada acrilica na cor salvia. m2 83,63 14,98 1.252,82

13.04 Pintura externa com tinta texturizada acrilica na cor kiwi dourado. m2 188,82 14,98 2.828,45
SUBTOTAL 16.288,00

14.00 SERVICOS DIVERSOS

14.01 Prateleiras de granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido 01 face, assentado M2 35,00 318,21 11.137,35
com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:3, com pegas internas
coladas com adesivo a base de ep6xi

14.02 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO PARA UN 2,00 63,18 126,36
PORTA DOS BANHEIROS PNE'S

14.03 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE SINALIZACAO PARA UN 1,00 329,67 329,67
PNE'S, SEMI-REFLETIVA, INCLUSIVE PARAFUSOS, SUPORTE E
TRAVESSA, CONFORME CODIGO DE TRANSITO VIGENTE

14.04 DEMARCAGCAO DE SINALIZACAO PARA DEFICIENTE EM PISO DE m2 7,96 104,92 835,16
ESTACIONAMENTO, EM TINTA ACRILICA CONFORME NBR 9050

14.05 DEMARCAGCAO DE SINALIZACAO PARA VEICULOS EM PISO DE M 115,00 3,38 388,70
ESTACIONAMENTO (FAIXA COM 10CM), EM TINTA ACRILICA COR
BRANCO.

14.06 Fornecimento e instalagao de corrimédo duplo, em tubo de ferro diam. 4cm, m 4,32 77,13 333,20
com alturas de 70 e 92 cm, pintado na cor preto conforme projeto.

14.07 Limpeza da obra m2 840,00 1,06 890,40
SUBTOTAL 14.040,84

15.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

15.01 Mobilizagao e desmobilizagado UN 1,00‘ 5.013,18 5.013,18
SUBTOTAL \ 5.013,18

TOTAL GERAL: 296.352,90
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORCAMENTOS

OBRA:  Construgao do prédio da Administracdo
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 296.352,90
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM SERVICOS DIAS PREG%; OTAL | pESO TOTAL (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (RS$)
4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 o
01.00  [SERVICOS PRELIMINARES 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 37.499,69 12,65%
3.945,00 o
02.00 |MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 3.945,00 1,33%
. 8.356,00 8.356,00 o
03.00 |FUNDAGCOES 50,00% 50,00% 16.711,99 5,64%
25.010,95 25.010,95 o
04.00 |ESTRUTURA 50,00% 50,00% 50.021,91 16,88%
} 10.874,10 o
05.00 |JALVENARIA/DIVISORIA 100.00% 10.874,10 3,67%
11.648,01 o
06.00 |COBERTURA 100,00% 11.648,01 3,93%
_ 6.076,52 N
07.00 |IMPERMEABILIZACAO 100,00% 6.076,52 2,05%
21.996,48 o
08.00 |ESQUADRIAS 100.00% 21.996,48 7.42%
- , 9.321,17 9.321,17 o
09.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 50.00% 50,00% 18.642,33 6,29%
A ] 8.631,71 8.631,71 .
10.00 JINSTALAGCOES HIDROSANITARIAS 50.00% 50,00% 17.263,42 5,83%
. 606,92 .
11.00 JCOMBATE A INCENDIO 100,00% 606,92 0,20%
32.862,26 32.862,26 .
12.00 JREVESTIMENTOS 50,00% 50,00% 65.724,52 22,18%
16.288,00 .
13.00 JPINTURA 100,00% 16.288,00 5,50%
14.040,84 .
14.00 |SERVIGOS DIVERSOS 700,00% 14.040,84 4,74%
% % 626,65 626,65 626,65 626,65 626,65 626,65 626,65 626,65 o
15.00  IMOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5.013,18 1.69%
TOTAL SIMPLES 5.314,11 17.615,10 38.681,06 30.325,06 16.188,21 73.853,77 78.125,72 36.249,87
% TOTAL SIMPLES 1,79% 5,94% 13,05% 10,23% 5,46% 24,92% 26,36% 12,23%
TOTAL ACUMULADO 5.314,11 22.929,21 61.610,27 91.935,33 108.123,54 181.977,31 260.103,03 296.352,90
% TOTAL ACUMULADO 1,79% 7,74% 20,79% 31,02% 36,48% 61,41% 87,77% 100,00%




UFRN

Orcamento Analitico Detalhado

Data:07/07/2014

OBRA : 151 _Construcao do prédio da administracao. Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%
ORCAME
NTO : Nova sede administrativa da DTO
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO CLASS |JUNIDAD| COEF. PREQO(R$)ITOTAL (R$)
E
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SER.CG M3
S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOQi\O DE
ENTULHO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,00 3,35 16,75
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 | EQ.AQ. UN 0,00/ 202.096,62 3,00
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,61 2,47 3,99
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,57
PRECO (m&o-de-obra): 19,55
PRECO (material): 6,98
PRECO TOTAL (unit.): 26,53
LS(%): 88,97 17,39
BDI(%): 24,70 10,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,77
QUANTIDADE: 23,18
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.269,57
01.02 DEMOLICAO DE CAMADA DE SER.CG M2
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,50 3,35 5,03
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 | EQ.AQ. UN 0,00, 202.096,62 0,75
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,40 2,47 1,00
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,14
PRECO (m&o-de-obra): 5,16
PRECO (material): 1,75
PRECO TOTAL (unit.): 6,91
LS(%): 88,97 4,60
BDI(%): 24,70 2,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,35
QUANTIDADE: 87,23
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.251,75
01.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE SER.CG M2
BOTA FORA
6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 | EQ.AQ. UN 0,00/ 202.096,62 0,19
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,10 2,47 0,26
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,04
PRECO (m&o-de-obra): 1,23
PRECO (material): 0,45




PRECO TOTAL (unit.): 1,68
LS(%): 88,97 1,10
BDI(%): 24,70 0,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,47
QUANTIDADE: 95,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 332,98
01.04 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE SER.CG M3
CONCRETO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,00 3,35 43,55
PRECO (m&o-de-obra): 43,55
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 43,55
LS(%): 88,97 38,74
BDI(%): 24,70 20,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,62
QUANTIDADE: 0,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15,39
01.05 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS | SER.CG M2
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO.
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58
344/ ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M MAT. KG 0,02 11,72 0,23
4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X MAT. M 0,04 11,66 0,47
7,5CM NAO APARELHADA
5074/ PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
6115/AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") MAT. M2 0,09 19,88 1,79
NAO APARELHADA
7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 68 SEGUNDOS, EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25
INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV
7252|NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2| EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14
OU EQUIV
7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
PRECO (m&o-de-obra): 2,38
PRECO (material): 3,00
PRECO TOTAL (unit.): 5,38
LS(%): 88,97 2,12
BDI(%): 24,70 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,35
QUANTIDADE: 840,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  7.854,00
01.06 Despesas Complementares SER.CG UN
01.01.01 ALIMENTAGAO (ALMOGO E CAFE DA MANHA) VERBA UN 1,00 9.684,02) 9.684,02
01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 2.164,41 2.164,41
01.01.04 EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,00 390,79 390,79
01.01.05 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,00 146,01 146,01
01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 9.087,09) 9.087,09
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material):, 21.472,32
PRECO TOTAL (unit.):| 21.472,32
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70/  5.303,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA:| 5.303,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):| 26.775,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 26.775,98
02.00 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SER.CG M2
SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84




1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 | EQ.AQ. UN 0,00/ 202.096,62 0,25
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05
PRECO (mao-de-obra): 0,89
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 1,47
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,81
QUANTIDADE: 840,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  2.360,40
02.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA SER.CG M3
FUNDAGCAO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04
PRECO (mao-de-obra): 7,04
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,04
LS(%): 88,97 6,26
BDI(%): 24,70 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,58
QUANTIDADE: 8,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 138,44
02.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES SER.CG M3
RASAS) ATE 2,00M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40
PRECO (m&o-de-obra): 13,40
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 13,40
LS(%): 88,97 11,93
BDI(%): 24,70 6,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,58
QUANTIDADE: 28,73
PRECO TOTAL (c/ taxa): 907,29
02.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES SER.CG M3
RASAS)
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
PRECO (m&o-de-obra): 10,89
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 88,97 9,69
BDI(%): 24,70 5,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,66
QUANTIDADE: 21,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 538,86
03.00 FUNDACOES
03.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, SER.CG M3
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
6447.1|CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370/|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO




30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,00 4,03 278,07
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,20 7,50 16,50
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 6,00 3,41 20,46
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,40 4,46 33,00
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO MAT. M 4,20 3,60 15,12
APARELHADA
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X MAT. UN 0,62 30,54 18,93
1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
PRECO (mao-de-obra): 146,45
PRECO (material): 758,04
PRECO TOTAL (unit.): 904,49
LS(%): 88,97 130,30
BDI(%): 24,70 255,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 385,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  1.290,39
QUANTIDADE: 5,14
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  6.632,60
03.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUINDO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271/ TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
123/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA MAT. L 0,63 3,54 2,23
ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 25,13
PRECO TOTAL (unit.): 37,48
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,43
QUANTIDADE: 20,38
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.231,56
03.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo SER.CG M3
forma e lancamento.
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,00 24,23 96,82
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5. TABUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77
06062.3.4. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67




4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
337/ ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
6114/ AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59
34/ ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345/ ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
PRECO (m&o-de-obra): 222,90
PRECO (material): 1.020,41
PRECO TOTAL (unit.):|  1.243,31
LS(%): 88,97 198,32
BDI(%): 24,70 356,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 554,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):  1.797,71
QUANTIDADE: 3,21
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  5.770,65
03.04 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), SER.CG M3
PREPARO MANUAL
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
PRECO (m&o-de-obra): 42,42
PRECO (material): 205,43
PRECO TOTAL (unit.): 247,85
LS(%): 88,97 37,74
BDI(%): 24,70 70,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 356,13
QUANTIDADE: 1,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 373,94
03.05 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA SER.CG M3
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 1,10 72,93 80,22
ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 6,00 4,46 26,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,83 3,35 22,86
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,38 60,00 22,86
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 113,10 0,46 52,03
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,20 8,44 1,65
4222/ GASOLINA COMUM MAT. L 0,29 3,01 0,88
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,01 12,00 0,07
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25
MOTOR A GASOLINA
PRECO (m&o-de-obra): 51,27
PRECO (material): 156,34
PRECO TOTAL (unit.): 207,61
LS(%): 88,97 45,61
BDI(%): 24,70 62,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 315,77
QUANTIDADE: 8,15
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  2.573,53
03.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM | SER.CG M2
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO,
DUAS DEMAOS
6115/AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36




7319|TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA MAT. L 0,40 6,16 2,46
TIPO NEUTR
PRECO (m&o-de-obra): 1,36
PRECO (material): 2,47
PRECO TOTAL (unit.): 3,83
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 1,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,29
QUANTIDADE: 20,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 128,19
04.00 ESTRUTURA
04.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO SER.CG M
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") MAT. M2 0,07 19,88 1,39
NAO APARELHADA
42/ ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11

378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06

CARREGA

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15

PRECO (mé&o-de-obra): 1,70

PRECO (material): 8,02

PRECO TOTAL (unit.): 9,72

LS(%): 88,97 1,51

BDI(%): 24,70 2,78

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 4,29

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,01

QUANTIDADE: 78,20

PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.095,58

04.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo SER.CG M3

forma e lancamento.

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 5,39 24,23 130,71
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
5068/ PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.2. PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 24,78 5,11 126,60

4U/75,00MM)

06062.3.4. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342/ ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30




337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
6114/ AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
31/ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
PRECO (mao-de-obra): 191,68
PRECO (material): 1.219,22
PRECO TOTAL (unit.):|  1.410,90
LS(%): 88,97 170,54
BDI(%): 24,70 390,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 561,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  1.972,05
QUANTIDADE: 4,74
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  9.347,52
04.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo SER.CG M3
forma e lancamento.
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,80 24,23 116,19
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.5. TABUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33
06062.3.4. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77
05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34/ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345/ ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
PRECO (mao-de-obra): 235,56
PRECO (material): 1.050,09
PRECO TOTAL (unit.):|  1.285,65
LS(%): 88,97 209,58
BDI(%): 24,70 369,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  1.864,55
QUANTIDADE: 6,99
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 13.033,20
04.04 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, | SER.CG M2
VAO DE 7,50M, ESP.: 16CM CAPEAMENTO 4CM,
ENCHIMENTO EM EPS
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,32 3,35 4,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,79 4,46 3,52
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X MAT. M 0,17 5,96 1,01
12") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
112.5.7 Escora metdlica - locagao EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
7155/ TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,08 5,00 0,39




3415.3.4.3|LAJE TRELIGCADA PARA PISO COM EPS (ESPESSURA MAT. M2 1,00 87,87 87,87
16CM / CAPEAMENTO 4CM / SOBRECARGA: 150
KGF/M2)
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,14 8,00 1,14
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,69
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 24,96 0,46 11,48
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,07 93,18 6,08
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,14 3,00 0,43
CARREGA
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,14 0,90 0,13
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 10,34
PRECO (material): 129,58
PRECO TOTAL (unit.): 139,92
LS(%): 88,97 9,20
BDI(%): 24,70 36,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 46,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 185,95
QUANTIDADE: 137,96
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 25.653,66
04.05 LAJE TRELICADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, SER.CG M2
VAO DE 5,00M, ESP.: 12CM CAPEAMENTO 4CM,
ENCHIMENTO EM EPS
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,23 3,35 4,11
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,75 4,46 3,35
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X MAT. M 0,17 5,96 1,01
12") NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55
112.5.7 Escora metdlica - locagédo EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
7155/ TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,07 5,00 0,35
3415.3.4.2|LAJE TRELIGCADA PARA PISO COM EPS (ESPESSURA MAT. M2 1,00 76,90 76,90
12CM / CAPEAMENTO 4CM / SOBRECARGA: 400
KGF/M2)
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,13 8,00 1,03
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,31
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,40 0,46 10,30
4721|PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,45
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39
CARREGA
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,13 0,90 0,12
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 9,74
PRECO (material): 116,34
PRECO TOTAL (unit.): 126,08
LS(%): 88,97 8,67
BDI(%): 24,70 33,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 168,03
QUANTIDADE: 2,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 445,28
04.06 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO, SER.CG M3
FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
33/ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 110,00 4,67 513,70
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,00 7,50 15,00
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 8,93 3,41 30,43
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,10 4,46 22,75
3150.3.3.6 ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 1.140,00 0,09 102,60
370/|AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16




4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,62 3,35 25,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 1,62 4,46 7,23
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 0,10 1,08 0,11
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 8,46 5,08
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,47 3,41 8,43
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,88 4,46 44,08
1347/ CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 5,00 24,23 121,03
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
06062.3.2. PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 10,39 5,11 53,09
4U|75,00MM)
06062.3.5. TABUA 1 x 8" MAT. M 5,19 3,88 20,16
PRECO (m&o-de-obra): 138,44
PRECO (material): 1.140,33
PRECO TOTAL (unit.):|  1.278,77
LS(%): 88,97 123,17
BDI(%): 24,70 346,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 469,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):,  1.748,21
QUANTIDADE: 0,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 454,53
05.00 ALVENARIA/DIVISORIAS
05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA),
JUNTAS 12MM
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05
7271/ TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 24,00 0,39 9,36
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 2,00 0,33 0,66
ARGAMASSA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,00 0,46 0,92
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,71
PRECO (mao-de-obra): 6,62
PRECO (material): 11,65
PRECO TOTAL (unit.): 18,27
LS(%): 88,97 5,89
BDI(%): 24,70 5,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,12
QUANTIDADE: 332,57
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 10.017,01
05.02 Caixa de inspecao esgoto simples - CE, medindo 0,60 SER.CG UN
x 0,60 m, em alvenaria, com tampa de concreto
armado, conforme projeto.
37/ ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512/ PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,49 3,35 15,03
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,14 0,46 8,80
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,09 53,09 4,55




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,03 0,90 0,03
CARREGADOR MECANICO
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
4750 PEDREIRO M.O. H 2,20 4,46 9,81
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 11,17 0,33 3,69
ARGAMASSA
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 84,00 0,21 17,64
PRECO (m&o-de-obra): 25,74
PRECO (material): 49,91
PRECO TOTAL (unit.): 75,65
LS(%): 88,97 22,90
BDI(%): 24,70 24,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 47,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 122,89
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 245,78
05.03 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO SER.CG UN
MACICO 30X30X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4)
E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO E FUNDO DE
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512/ PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,78 3,35 2,61
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,59 0,46 4,87
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
73943/1A ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM, C/ SER.MO M2 0,48 54,50 26,16
ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8
4750 PEDREIRO M.O. H 0,26 4,46 1,18
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,92
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,07
PRECO (mao-de-obra): 4,75
PRECO (material): 48,02
PRECO TOTAL (unit.): 52,77
LS(%): 88,97 4,22
BDI(%): 24,70 14,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,07
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 213,21
05.04 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MEDINDO 33 X | SER.CG M2
10 X 13CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:3
50602 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MEDINDO 33 x MAT. UN 20,40 2,60 53,04
10 x 13CM
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,56 3,35 5,21
4750 PEDREIRO M.O. H 3,60 4,46 16,06
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,69
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 6,08 0,46 2,79
PRECO (m&o-de-obra): 21,27
PRECO (material): 56,52
PRECO TOTAL (unit.): 77,79
LS(%): 88,97 18,92
BDI(%): 24,70 23,89
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 42,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 120,60
QUANTIDADE: 3,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 397,98
06.00 COBERTURA
06.01 ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL SER.CG M2
FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA,
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE
3989 MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA MAT. M3 0,01 3.200,00 27,20
APARELHADA
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,01 8,00 0,06
12869 TELHADISTA M.O. H 0,19 4,46 0,85
6115/AJUDANTE M.O. H 0,38 3,41 1,30
PRECO (m&o-de-obra): 2,14
PRECO (material): 27,27
PRECO TOTAL (unit.): 29,41
LS(%): 88,97 1,91
BDI(%): 24,70 7,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,05
QUANTIDADE: 105,04
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 4.101,81
06.02 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO SER.CG M2
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA MAT. CJ 1,42 0,17 0,24
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRULA PVC - CONICAS)
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X MAT. UN 1,42 0,64 0,91
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,22 3,41 0,75
7194/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X MAT. M2 1,15 19,12 21,99
1,10M
12869 TELHADISTA M.O. H 0,22 4,46 0,98
PRECO (m&o-de-obra): 1,73
PRECO (material): 23,14
PRECO TOTAL (unit.): 24,87
LS(%): 88,97 1,54
BDI(%): 24,70 6,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,93
QUANTIDADE: 105,04
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.458,97
06.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM SER.CG M
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 25 X
5,0CM, FUNDIDO NO LOCAL.
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,54 3,35 1,82
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,33
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X MAT. M 0,11 5,96 0,68
12") NAO APARELHADA
10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") MAT. M 0,16 4,26 0,68
NAO APARELHADA
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
5075/PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,02 7,45 0,12
337/ ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,06
1346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 0,18 20,28 3,59
1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP [-32 MAT. 50KG 0,09 23,00 1,96
643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR EQ.LOC H 0,01 2,70 0,03
MECANICO
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,43
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,00 90,00 0,42




370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,42
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 0,01 1,08 0,01
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
PRECO (mao-de-obra): 3,59
PRECO (material): 8,40
PRECO TOTAL (unit.): 11,99
LS(%): 88,97 3,19
BDI(%): 24,70 3,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,93
QUANTIDADE: 92,76
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.755,95
06.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, SER.CG M
ESPESSURA 3CM
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 0,63 4,76 2,99
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,09
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,79
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,00 4,46 0,02
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,18 4,46 0,80
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,82 0,46 2,68
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,02 9,40 0,19
2742|PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ MAT. M 0,36 8,76 3,15
ESCORAMENTOS
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO MAT. M 0,18 3,60 0,66
APARELHADA
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,48
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,19
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,36 3,35 1,21
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,22 3,41 0,75
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X MAT. M 0,26 5,96 1,55
12") NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 3,22
PRECO (material): 13,78
PRECO TOTAL (unit.): 17,00
LS(%): 88,97 2,87
BDI(%): 24,70 4,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,77
QUANTIDADE: 42,35
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.049,01
06.05 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, ESP.: SER.CG M
5CM, COM LARGURA DE 40CM, REBOCA COM
ARGAMSSA 1:4
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 18,40 0,21 3,86
4750 PEDREIRO M.O. H 0,88 4,46 3,92
6115 AJUDANTE M.O. H 0,37 3,41 1,27
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01
CARREGADOR MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,63 3,35 2,13
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 0,33 0,33 0,11
ARGAMASSA
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,56
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,63 0,46 5,81
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,53
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,11
PRECO (m&o-de-obra): 7,44
PRECO (material): 11,89
PRECO TOTAL (unit.): 19,33
LS(%): 88,97 6,62
BDI(%): 24,70 6,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,36
QUANTIDADE: 20,56




PRECO TOTAL (c/ taxa):\ 665,32
06.06 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE SER.CG M
FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA MAT. CJ 4,28 0,17 0,73
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRULA PVC - CONICAS)
4302/ PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X MAT. UN 4,28 1,58 6,76
250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO
6092/ JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,82 29,11 23,87
7219 CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. UN 0,95 27,16 25,75
ONDULADA (6MM - 110 X 21CM)
12869 TELHADISTA M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41
PRECO (mao-de-obra): 0,94
PRECO (material): 57,11
PRECO TOTAL (unit.): 58,05
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 14,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,44
QUANTIDADE: 8,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 616,90
07.00 IMPERMEABILIZACAO
07.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA DE SER.CG M2
POLIETILENO ESPESSURA 3MM, INCLUINDO
CAMADA DE REGULARIZACAO, ESP.: 3CM, E
PROTECAO MECANICA
11621 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MAT. M2 1,10 27,25 29,98
MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO
TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV
7331 EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO VEDAPREN, MAT. KG 0,11 9,50 1,05
PRETO, T
12873/ IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,95 3,35 6,54
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,43 4,46 1,90
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,40
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,44 0,46 8,94
PRECO (m&o-de-obra): 12,90
PRECO (material): 42,37
PRECO TOTAL (unit.): 55,27
LS(%): 88,97 11,48
BDI(%): 24,70 16,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,24
QUANTIDADE: 73,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  6.076,52
08.00 ESQUADRIAS
08.01 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo
1,90x1,00m, 01 unidades, conforme projeto (J01).
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
05060.3.1PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35




01270.0.1. AJUDANTE DE METALURGICO MO.  H | 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 1,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 911,45
08.02 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo
3,00x1,00m, 02 unidades, conforme projeto (J02).
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
6111.1|SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
05060.3.1PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1. AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  2.878,26
08.03 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo
2,50x1,00m, 01 unidade, conforme projeto (J03).
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
05060.3.1|PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1.| AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 2,50
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.199,28




08.04 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 1,50x
0,50m, 06 unidades, conforme projeto (J04).
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
05060.3.1PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1. AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 2.158,70
08.05 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 1,00x
0,50m, 01 unidade, conforme projeto (J05).
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
05060.3.1 PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00
05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1. AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 0,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 239,86
08.06 Fornecimento e instalacao de janela com caixilhoem | SER.CG M2
aluminio anodizado preto, para colocacao de vidro,
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 0,80x
1,00m, 02 unidades, conforme projeto (J06).
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X MAT. M2 1,10 309,61 340,57
110CM
05060.3.1 PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00




05060.3.1 CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1. METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35
01270.0.1. AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09
PRECO (mao-de-obra): 16,27
PRECO (material): 353,95
PRECO TOTAL (unit.): 370,22
LS(%): 88,97 14,48
BDI(%): 24,70 95,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 479,71
QUANTIDADE: 1,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 767,54
08.07 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,40 x 2,30M, SER.CG UN
ESPESSURA 10MM, DUAS FOLHAS DE GIRO,
INCLUSIVE ACESSORIOS
10489/ VIDRACEIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MAT. M2 5,52 197,65/ 1.091,03
11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO MAT. UN 2,00 655,82 1.311,64
10MM
11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ MAT. UN 1,00 7,34 7,34
PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM
3104|JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE MAT. CJ 2,00 219,77 439,54
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA:
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR
(103), TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
PRECO (m&o-de-obra): 3,57
PRECO (material):| 2.849,55
PRECO TOTAL (unit.):| 2.853,12
LS(%): 88,97 3,17
BDI(%): 24,70 705,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 708,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):  3.561,79
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 3.561,79
08.08 Fornecimento e instalacao de porta em madeira SER.CG UN
macica com verniz , incluindo caixa de porta em
madeira, batente, guarnicdao, maganeta, ferragens e
demais acessorios de fixacdo. Barra de apoio em aco
inox (1,5") com 0,40m de comprimento/puxador e
Chapa de prote¢dao em aco inox 0,7mm nas
dimensoées 0,90x0,40m. Conforme especificacées e
proieto.
11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,66 4,46 16,31
164/ ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 MAT. JG 1,10 109,20 120,12
X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
187|ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA MAT. M 10,20 6,00 61,20
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69
4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ MAT. UN 6,00 0,56 3,36
FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,67 4,46 7,44
5016/ PORTA MACICA REGIONAL MAT. M2 1,89 169,18 319,75
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,04 3,35 13,53
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
6115/AJUDANTE M.O. H 1,40 3,41 4,76
1339/ COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS MAT. KG 0,27 20,18 5,45
####tHH | CHAPA ACO INOX E = 0.7MM (5,77KG/M2) MAT. M2 0,54 27,40 14,80
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,10 3,41 0,33
3093/ FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE MAT. CJ 1,00 45,86 45,86
GRANDE) P/PORTA




4783 PINTOR M.O. H 1,80 4,46 8,03
546.6 BARRA DE APOIO EM AGO INOX, MEDINDO 0,45M, MAT. UN 1,00 160,00 160,00
DIAM.: 35MM
242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
5318/ SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,23 11,37 2,56
10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,34 53,66 18,11
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,35 3,41 4,60
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 4,50 0,51 2,30
PRECO (m&o-de-obra): 59,44
PRECO (material): 812,13
PRECO TOTAL (unit.): 871,57
LS(%): 88,97 52,89
BDI(%): 24,70 228,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 281,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  1.152,80
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  2.305,60
08.09 Fornecimento e instalacao de porta em madeira SER.CG UN
macica (0,80x2,10)m com verniz , incluindo caixa de
porta em madeira, batente, guarnicao, macaneta,
ferragens e demais acessorios de fixacdo. Conforme
especificacoes e projeto.
11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34
1214/ CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,56 4,46 15,88
164/ ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 MAT. JG 1,10 109,20 120,12
X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA MAT. M 10,20 6,00 61,20
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69
4419|PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ MAT. UN 6,00 0,56 3,36
FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,57 4,46 6,99
5016/ PORTA MACICA REGIONAL MAT. M2 1,89 169,18 319,75
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,94 3,35 13,20
5318/ SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,23 11,37 2,56
10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,34 53,66 18,11
4783 PINTOR M.O. H 1,80 4,46 8,03
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,35 3,41 4,60
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 4,50 0,51 2,30
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88
6115 AJUDANTE M.O. H 1,30 3,41 4,43
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE MAT. CJ 1,00 45,86 45,86
GRANDE) P/PORTA
242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
PRECO (mao-de-obra): 57,57
PRECO (material): 631,88
PRECO TOTAL (unit.): 689,45
LS(%): 88,97 51,22
BDI(%): 24,70 182,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 234,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 923,61
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  5.541,66
08.10 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA SER.CG M2
4MM
10489 VIDRACEIRO M.O. H 0,45 4,46 2,01
6115 AJUDANTE M.O. H 0,45 3,41 1,53
10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,60 5,00 8,00
10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,00 100,05 100,05
PRECO (m&o-de-obra): 3,54
PRECO (material): 108,05
PRECO TOTAL (unit.): 111,59




LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 28,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 143,08
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  2.432,36
09.00 INSTALAGCOES ELETRICAS
09.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFASICO COM CABO | SER.CG UN
ISOLADO EM EPR 2,50MM? - 750V
1872/ CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
1879/ CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 12,00 1,28 15,36
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,13 0,90 0,12
19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39
12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO MAT. UN 1,00 7,57 7,57
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 17,67
PRECO (material): 41,17
PRECO TOTAL (unit.): 58,84
LS(%): 88,97 15,72
BDI(%): 24,70 18,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,98
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 2.417,48
09.02 PONTO DE TOMADA 3P+N+T COM 8,0M DE CABO SER.CG UN
ISOLADO EM EPR 2,50MM? - 750V, EM TRECHO DE
2,0M DE ELETRODUTO RIGIDO EM PVC DIAM.: 3/4",
INCLUSIVE CONEXOES
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 4,46 13,38
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,40 0,90 0,36
19MM X 5M
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,41 10,23
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,00 2,18 4,36
1872/ CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 8,00 1,28 10,24
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
7524 TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO MAT. UN 1,00 14,68 14,68
INDUS
1879/ CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
PRECO (m&o-de-obra): 23,61
PRECO (material): 33,37
PRECO TOTAL (unit.): 56,98
LS(%): 88,97 21,01
BDI(%): 24,70 19,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97,25




09.03 Ponto de forca para condicionador de ar tipo split SER.CG UN
system, monofasico, de sobrepor, com: - cabo isolado
em PVC, semirrigido, antichama, se¢ao 2,5 mm?,
isolacao de 750 Volts entre fases a uma temperatura
continua maxima de 70 2C em servico, com cores em
conformidade com a NBR 5410; - eletroduto de PVC
rigido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diametro de 3/4"", inclusive conexodes; - caixa de
passagem de PVC de 4x4"" com tampa cega;
Inclusive identificagdo, no ponto, do circuito do qual
ele faz parte, através de etiqueta
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,40 0,90 0,36
19MM X 5M
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 16,00 1,28 20,48
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 5,00 2,18 10,90
1873/ CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 2,54 2,54
PRECO (m&o-de-obra): 26,76
PRECO (material): 34,28
PRECO TOTAL (unit.): 61,04
LS(%): 88,97 23,80
BDI(%): 24,70 20,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 44,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,80
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,80
09.04 PONTO CONDICIONADOR SPLIT,TRIFASICO, 35M DE = SER.CG UN
CABO EPR 2,5MM2-750V, 7M DE ELETRODUTO FGF
3/4", INCLUSIVE CONEXOES, CONJUNTO ARSTOP
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,54 4,46 24,71
13347 CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ MAT. UN 1,00 33,65 33,65
DISJUNTOR 25A
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,79 3,41 12,92
400/ ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" MAT. UN 22,00 0,94 20,68
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 35,00 1,28 44,80
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,75 3,35 5,86
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,39 0,90 0,35
19MM X 5M
2440/ ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. MAT. M 7,35 3,50 25,73
PAREDE 0,75MM - 3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 43,49
PRECO (material): 125,21
PRECO TOTAL (unit.): 168,70
LS(%): 88,97 38,70
BDI(%): 24,70 51,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 258,63
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 258,63
09.05 PONTO DE LUZ NO TETO COM CABO ISOLADO EM SER.CG UN
EPR SEGAO 2,50MM2 - 750V, EM ELETRODUTO
RIGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
CAIXA OCTOGONAL PARA ELETRODUTO 4 X 4"
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,40 0,90 0,36
19MM X 5M
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 8,00 2,18 17,44
984/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 20,00 1,28 25,60
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV




10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MAT. UN 1,00 2,23 2,23
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
PRECO (m&o-de-obra): 26,76
PRECO (material): 45,63
PRECO TOTAL (unit.): 72,39
LS(%): 88,97 23,80
BDI(%): 24,70 23,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 47,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 119,95
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.598,50
09.06 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO SER.CG UN
PVC 3/4"
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MAT. UN 1,00 2,23 2,23
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,50 0,90 0,45
19MM X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,02 4,46 13,47
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,50 2,18 5,45
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,02 3,41 10,30
939 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 MAT. M 5,00 0,99 4,95
851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 1,01 2,02
ELETRODUTO 20MM (3/4”)
PRECO (mao-de-obra): 23,77
PRECO (material): 15,10
PRECO TOTAL (unit.): 38,87
LS(%): 88,97 21,15
BDI(%): 24,70 14,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 74,84
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 673,56
09.07 Ponto de tomada para relé fotoelétrico, com cabo SER.CG UN
cobre flexivel isolado em termoplastico poliolefinico
antichama, se¢ao 2,5 mm?2- 750V - 70°C, com cores
conforme NBR 5410, em eletroduto de PVC flexivel,
classe A, PB, diametro 3/4", inclusive conexoes, e
caixa de embutir de PVC, 4x2"; tomada para relé
fotoelétrico, resistente a intempéries, choques
mecanicos, protecdo UV com alca de fixacdo em aco
galvanizado a fogo.
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,68 11,04
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,40 0,90 0,36
19MM X 5M
1872/ CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
6113.1|/AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,13 9,39
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA MAT. M 42,00 1,28 53,76
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 14,00 2,18 30,52
PRECO (mé&o-de-obra): 20,43
PRECO (material): 86,24
PRECO TOTAL (unit.): 106,67
LS(%): 88,97 18,18
BDI(%): 24,70 30,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 49,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 155,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 155,68
09.08 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO | SER.CG UN
PVC 3/4" E CAIXA 4X2"
2556|CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555/ INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V MAT. UN 1,00 4,61 4,61
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV




2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89
938/ FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 10,00 0,65 6,50
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 0,75 0,90 0,68
19MM X 5M
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
ELETRODUTO 15MM (1/27)
PRECO (mao-de-obra): 15,90
PRECO (material): 23,22
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 88,97 14,14
BDI(%): 24,70 13,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,42
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 464,94
09.09 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM SER.CG UN
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,17 3,41 10,81
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 1,00 0,90 0,90
19MM X 5M
938/ FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 12,00 0,65 7,80
7559/ CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES MAT. UN 1,00 7,93 7,93
10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
2556| CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,17 4,46 14,14
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
ELETRODUTO 15MM (1/27)
PRECO (m&o-de-obra): 24,95
PRECO (material): 28,07
PRECO TOTAL (unit.): 53,02
LS(%): 88,97 22,19
BDI(%): 24,70 18,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,79
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 281,37
09.10 Luminaria de embutir com: - 01 lampada fluorescente | SER.CG UN
de 23 W compacta e reator integrado na cor branca.
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71
16510.3.1 LUMINARIA DE EMBUTIR EM ALUMINIO INJETADO MAT. UN 1,00 55,00 55,00
93 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO ATE 02 LAMPADA
DE 23W
#it##H#H  LAMPADA ELETRONICA 23W MAT. UN 1,00 8,50 8,50
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 63,50
PRECO TOTAL (unit.): 67,44
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 17,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 88,46
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 796,14
09.11 Luminaria tipo tartaruga, corpo em PVC, refletor em SER.CG UN
corpo de vidro com a lampada compacta de 60W.
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71




12266.208 LUMINARIA TARTARUGA EM PVC MAT. UN 1,00 16,50 16,50
#it##H#H LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65W MAT. UN 1,00 49,90 49,90
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 66,40
PRECO TOTAL (unit.): 70,34
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 18,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,07
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 828,63
09.12 Fornecimento e instalacao de luminaria de sobrepor SER.CG UN
1x32W com corpo em chapa de aco fosfatizada e
acabamento com pintura eletrostatica em tinta epoxi
na cor branca, incluindo reator de alto fator de
poténcia certificado e 1 Lampadas Fluorescentes de
32w
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03
16510.3.3/ LUMINARIA SOBREPOR CHAPA DE ACO PINTURA MAT. UN 1,00 60,00 60,00
12/ ELETROSTATICA EPOXI SEM DIFUSOR PARA 1 x 32W
1078 REATOR PARTIDA RAPIDA 1X32W MAT. UN 1,00 17,30 17,30
3754 LAMPADA FLUORESCENTE 40W MAT. UN 1,00 3,79 3,79
PRECO (m&o-de-obra): 3,94
PRECO (material): 85,12
PRECO TOTAL (unit.): 89,06
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 22,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 115,42
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 230,84
09.13 Fornecimento e instalacao de luminaria de sobrepor SER.CG UN
2x32W com corpo em chapa de aco fosfatizada e
acabamento com pintura eletrostatica em tinta epoxi
na cor branca, com refletor e aletas de aluminio alto
brilho, difusor em acrilico ou vidro, incluindo reator
duplo de alto fator de poténcia certificado e 2
Lampadas Fluorescentes "luz do dia" cada uma de
32W, conforme projeto.
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,68 4,05
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,13 3,44
00001085.|REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,00 19,95 19,95
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03
16510.3.3. LUMINARIA SOBREPOR CHAPA DE ACO PINTURA MAT. UN 1,00 130,23 130,23
35DD ELETROSTATICA EPOXI 2 x 32W
PRECO (m&o-de-obra): 7,49
PRECO (material): 154,21
PRECO TOTAL (unit.): 161,70
LS(%): 88,97 6,66
BDI(%): 24,70 41,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 48,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 209,95
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.569,15




09.14 Fornecimento e instalacao de quadro de distribuicao SER.CG UN
(QADMIN) de embutir com porta e espelho, corpo em
chapa metalica zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizacao, pintura eletrostatica
em po, a base de ep6xi, acabamento cinza RAL 7032,
barramento trifasico, neutro e terra; corrente nominal
de 100A, capacidade para 18 médulos DIN. Com 1
disjuntor termomagnético geral trifasico de 50A,
tetrapolar diferencial residual 30mA, 380V, capacidade
de interrupcéo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdao de montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético
trifasico de 16A, 380V, capacidade de interrupcéo de
até 10kA, operando na curva "C", padrao de
montagem DIN; 6 disjuntores termomagnético
monofasico de 16A, 220V, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrédo de
montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético
monofasico de 20A , 220V, capacidade de interrupcao
de até 5kA, operando na curva "C", padrédo de
montagem DIN; com identificacdo dos circuitos
através de etiqueta individual fixada no espelho, ao
lado do respectivo disjuntor, desenho esquematico e
descricao dos circuitos impresso em folha de papel
branco, fixado sobre a porta do quadro com papel
adesivo.
13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ MAT. UN 1,00 224,91 224,91
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISUIUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,00 4,46 22,30
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05
1106/ CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
ARGAMASSA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
0102043D Disjuntor tetrapolar DR 40A/30mA MAT. UN 1,00 135,00 135,00
01270.0.2 Eletricista M.O. H 3,13 4,46 13,98
01270.0.5. Ajudante de eletricista M.O. H 3,13 3,41 10,69
16141.3.1.| Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrao MAT. UN 1,00 39,37 39,37
28 europeu- tripolar (corrente elétrica: 16,00 A/ tipo de curva
caracteristica: C / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0
kA / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA)
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,88 3,68 3,22
2369 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A MAT. UN 6,00 8,03 48,18
5KA
2370.2 DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A MAT. UN 1,00 6,68 6,68
5KA
PRECO (m&o-de-obra): 79,30
PRECO (material): 459,76
PRECO TOTAL (unit.): 539,06
LS(%): 88,97 70,55
BDI(%): 24,70 150,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 221,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 760,19
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 760,19
09.15 Disjuntor termomagnético para protecao do circuito SER.CG UN
do alimentador AL-QADMIN, trifasico de 50 A, 380
Volts, com capacidade de interrupcao de até 10 kA,
operando na curva "C", padrdao de montagem DIN,
com identificacao do quadro protegido através de
etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do
respectivo disjuntor
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,57




6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,73
#it###H  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MAT. UN 1,00 190,00 190,00
ABERTA AJUST 50-100A 18KA 380V
PRECO (mao-de-obra): 6,30
PRECO (material): 190,00
PRECO TOTAL (unit.): 196,30
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 49,87
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 251,77
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 251,77
09.16 ALIMENTADOR COMPOSTO POR CABO DE COBRE SER.CG M
ISOLADO PVC 750 V 6,0MM2, (03 FASES, NEUTRO E
TERRA), COM ELETRODUTO RIiGIDO EM PVC, DIAM.:
1 1/2", INCLUSIVE CONEXQES, DISTANCIA 38M
2680/ ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM -1 1/2" MAT. M 41,80 6,12 255,82
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 45,60 4,46 203,38
6115 AJUDANTE M.O. H 22,80 3,41 77,75
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 22,80 3,41 77,75
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS MAT. UN 2,13 0,90 1,92
19MM X 5M
994/ CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV MAT. M 190,00 3,41 647,90
6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU
EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 358,87
PRECO (material): 905,63
PRECO TOTAL (unit.):|  1.264,50
LS(%): 88,97 319,29
BDI(%): 24,70 391,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 710,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  1.974,99
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.974,99
09.17 MALHA DE ATERRAMENTO COM 03 HASTES SER.CG UN
COBREADAS COM ALMA DE ACO TIPO
"COPPERWELD" EXECUTADA COM CONEXOES EM
SOLDA EXOTEMICA, INCLUSIVE CABO DE COBRE
6MM?2; CAIXAS PARA ATERRAMENTO EM ALVENARIA
COM TAMPA, CONECTORES, ESCAVACAO E
REATERRO.
3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE MAT. UN 3,00 25,90 77,70
DN 5/8” X 3000MM C/ CONECTOR
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,44 4,46 10,88
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,44 3,41 8,32
08210.3.2. MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO 50MM2 MAT. UN 0,06 80,10 4,81
08210.3.2. CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM2 MAT. UN 3,00 5,20 15,60
861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 8,16 3,14 25,62
6113.1|/AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,13 2,82
2436.1|ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,68 3,31
16132.3.5.| CAIXA EM PVC MEDINDO 30 X 30M MAT. UN 3,00 33,40 100,20
PRECO (mao-de-obra): 25,33
PRECO (material): 223,93
PRECO TOTAL (unit.): 249,26
LS(%): 88,97 22,54
BDI(%): 24,70 67,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 89,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 338,93
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 338,93




09.18 Ponto de logica simples (1x), para embutir em parede, | SER.CG UN
com: - cabo UTP categoria 6, 4 pares; (quantidade
aprox. por ponto: 17m) - eletroduto em PVC rigido
3/4", inclusive conexdes; - caixa de passagem de
plastico ABS 4x2", antichama, com tomada simples
RJ45, categoria 6; Certificado e identificado através
de etiqueta individual, tanto no lado do cabo que
chega aos equipamentos de logica, dentro do rack,
quanto no ponto de ldgica, acima da tomada RJ45
12126.1/PORTA EQUIP. 3 BLOCOS EM ABS 4X2 MAT. UN 1,00 8,50 8,50
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 6,83 4,46 30,46
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 6,83 3,41 23,29
76998465 TOMADA RJ-45 PARA DUTOTEC MAT. UN 1,00 16,03 16,03
456354 CABO UTP 4 PARES CAT 6 MAT. M 17,34 2,50 43,35
203045.3. ETIQUETA ADESIVA MAT. UN 2,00 0,20 0,40
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 18,70 2,18 40,77
PRECO (m&o-de-obra): 53,75
PRECO (material): 109,05
PRECO TOTAL (unit.): 162,80
LS(%): 88,97 47,82
BDI(%): 24,70 52,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 262,64
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.838,48
10.00 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
10.01 Fornecimento e instalacao de tubo de PVC rigido SER.CG M
soldavel, diametro 32mm, inclusive conexdes.
9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 1,50 5,51 8,27
DN 32MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,45 3,41 1,53
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,45 4,46 2,01
PRECO (m&o-de-obra): 3,54
PRECO (material): 8,31
PRECO TOTAL (unit.): 11,85
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 3,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,71
QUANTIDADE: 27,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 505,73
10.02 Fornecimento e instalacao de tubo de PVC rigido SER.CG M
soldavel, diametro 60mm.
9873/ TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 1,40 16,38 22,93
DN 60
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,70 3,41 2,39
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,06
PRECO (mao-de-obra): 5,51
PRECO (material): 23,01
PRECO TOTAL (unit.): 28,52
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 8,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,68
QUANTIDADE: 1,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,69




10.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68
9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 1,40 7,43 10,40
DN 50MM
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,04
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,02
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 4,72
PRECO (material): 10,47
PRECO TOTAL (unit.): 15,19
LS(%): 88,97 4,20
BDI(%): 24,70 4,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,18
QUANTIDADE: 16,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 396,55
10.04 Fornecimento e instalacao de tubo de PVC rigido SER.CG M
soldavel, diametro 25mm, inclusive conexdoes.
9868/ TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 1,60 2,42 3,87
DN 25MM
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,02
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,01
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 3,15
PRECO (material): 3,90
PRECO TOTAL (unit.): 7,05
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 2,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,28
QUANTIDADE: 66,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 816,62
10.05 Torneira de boia 3/4" com balao plastico SER.CG UN
11824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO MAT. UN 1,00 30,39 30,39
PLASTIC
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,65 4,46 2,90
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,65 3,41 2,22
PRECO (mao-de-obra): 512
PRECO (material): 30,44
PRECO TOTAL (unit.): 35,56
LS(%): 88,97 4,55
BDI(%): 24,70 9,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,01
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50,01
10.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84
6016.1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 16,38 16,38
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
PRECO (m&o-de-obra): 4,25
PRECO (material): 16,53
PRECO TOTAL (unit.): 20,78
LS(%): 88,97 3,78
BDI(%): 24,70 6,07




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,63
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 91,89
10.07 Fornecimento e instalacao de Hidrometro 3/4" - 3 SER.CG UN
m¥3h, inclusive abrigo para hidrometro em concreto
pre-moldado, com grade articulada, com pintura anti-
corrosiva branca e dispositivo de trancamento.

12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" MAT. UN 1,00 99,88 99,88
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 1,65 0,08
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE EQ.LOC H 0,13 8,34 1,04

CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO
VW-SAVEIRO OU SIMILAR
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,00 3,35 10,05
4750 PEDREIRO M.O. H 3,00 4,46 13,38
11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MAT. UN 1,00 36,84 36,84
MOLDADO
PRECO (mao-de-obra): 24,77
PRECO (material): 137,84
PRECO TOTAL (unit.): 162,61
LS(%): 88,97 22,04
BDI(%): 24,70 45,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 230,25
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 230,25
10.08 PONTO DE AGUA, DIAM = 25MM, INC. TUBULAGAO E | SER.CG UN
CONEXOES EM PVC.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 5,00 2,42 12,10
DN 25MM
3524|JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X MAT. UN 2,00 3,22 6,44
3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 18,70
PRECO TOTAL (unit.): 35,02
LS(%): 88,97 14,52
BDI(%): 24,70 12,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,77
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 432,39
10.09 PONTO DE AGUA FRIA DIAM. 50 MM, INCLUSIVE SER.CG UN
CONEXOES.
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84
9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 3,00 7,43 22,29
DN 50MM
3503 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM MAT. UN 2,00 3,00 6,00
PRECO (m&o-de-obra): 16,32
PRECO (material): 28,45
PRECO TOTAL (unit.): 44,77
LS(%): 88,97 14,52
BDI(%): 24,70 14,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,93
QUANTIDADE: 2,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):| 147,86
10.10 Adaptador soldavel curto com bolsa rosca para SER.CG UN
registro 25mm-3/4" (PVC rigido soldavel)
96/ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE MAT. UN 1,00 8,82 8,82
VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4"

122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1000CM3

PRECO (mao-de-obra): 0,57

PRECO (material): 9,05

PRECO TOTAL (unit.): 9,62

LS(%): 88,97 0,50

BDI(%): 24,70 2,51

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 3,01

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,63

QUANTIDADE: 11,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 138,93

10.11 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para SER.CG UN

registro 60mm-2"

6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,23
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,19 1,65 0,31

113/ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E MAT. UN 1,00 8,70 8,70

ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2"
PRECO (mao-de-obra): 1,10
PRECO (material): 9,24
PRECO TOTAL (unit.): 10,34
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 2,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,12
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28,24
10.12 Adaptador soldavel curto com bolsa rosca para SER.CG UN
registro 32mm-1" (PVC rigido soldavel)
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE MAT. UN 1,00 15,18 15,18
VEDACAO P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1"

122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,17

1000CM3

PRECO (mao-de-obra): 0,57

PRECO (material): 15,50

PRECO TOTAL (unit.): 16,07

LS(%): 88,97 0,50

BDI(%): 24,70 4,10

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 4,60

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,67

QUANTIDADE: 2,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,34

10.13 Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para SER.CG UN

registro 50mm-1 1/2"

3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,57 1,65 2,59

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62




20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34
1000CM3

122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,17

112/ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E MAT. UN 1,00 3,30 3,30

ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"
PRECO (mao-de-obra): 1,10
PRECO (material): 6,40
PRECO TOTAL (unit.): 7,50
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 2,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,58
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,80
10.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL SER.CG UN
PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE MAT. UN 1,00 8,82 8,82
VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4"
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25
PRECO (m&o-de-obra): 0,57
PRECO (material): 9,05
PRECO TOTAL (unit.): 9,62
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 24,70 2,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,63
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,63
10.15 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL SER.CG UN
PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE MAT. UN 1,00 15,18 15,18
VEDACAOQ P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1"
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,17
1000CM3
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32
PRECO (mao-de-obra): 0,57
PRECO (material): 15,50
PRECO TOTAL (unit.): 16,07
LS(%): 88,97 0,50
BDI(%): 24,70 4,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,67
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,34
10.16 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua SER.CG UN
60mm - 2"
69 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ MAT. UN 1,00 41,28 41,28
CAIXA D’ AGUA 6OMM X 2 "

122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,30
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,50
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,02 3,80 0,09
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,38




20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 0,88
PRECO (material): 42,13
PRECO TOTAL (unit.): 43,01
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 10,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,62
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,62
10.17 Bucha de reducao soldavel longa 60mm - 32mm SER.CG UN
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
814 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA MAT. UN 1,00 5,45 5,45
PRED 60MM X 32MM
PRECO (mao-de-obra): 1,10
PRECO (material): 5,76
PRECO TOTAL (unit.): 6,86
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 1,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,78
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,56
10.18 Joelho 45° soldavel 25mm (PVC rigido roscavel) SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM MAT. UN 1,00 0,66 0,66
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,08
1000CM3
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61
PRECO (méo-de-obra): 1,42
PRECO (material): 0,92
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,49
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 35,92
10.19 Joelho 45° soldavel 50mm SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3503 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM MAT. UN 1,00 3,00 3,00
6115/AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,97
PRECO (material): 3,43
PRECO TOTAL (unit.): 5,40
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,91
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,55
10.20 Joelho 90° soldavel 25mm SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80




3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MAT. UN 1,00 0,32 0,32
MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,08
1000CM3
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61
PRECO (m&o-de-obra): 1,42
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 2,00
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,06
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 81,20
10.21 Joelho 90° soldavel 32mm (PVC rigido roscavel) SER.CG UN
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3536|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MAT. UN 1,00 0,82 0,82
MM
6115/AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,09
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,41
PRECO (material): 1,16
PRECO TOTAL (unit.): 2,57
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 0,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,78
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9,56
10.22 Joelho 90° soldavel 60mm SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,29 4,46 1,29
3539|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MAT. UN 1,00 10,77 10,77
MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,29 3,41 0,99
PRECO (m&o-de-obra): 2,28
PRECO (material): 11,45
PRECO TOTAL (unit.): 13,73
LS(%): 88,97 2,03
BDI(%): 24,70 3,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,65
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39,30
10.23 Joelho 90° soldavel 50mm SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MAT. UN 1,00 2,21 2,21
MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,97
PRECO (material): 2,64
PRECO TOTAL (unit.): 4,61
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,57
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 3,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,93
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 95,16
10.24 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,18
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15
3904/ LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 1,00 0,45 0,45
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,09 4,46 0,40
6115 AJUDANTE M.O. H 0,09 3,41 0,31
PRECO (mao-de-obra): 0,71
PRECO (material): 0,79
PRECO TOTAL (unit.): 1,50
LS(%): 88,97 0,62
BDI(%): 24,70 0,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,65
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,80
10.25 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,49
3903|LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM MAT. UN 1,00 0,85 0,85
6115 AJUDANTE M.O. H 0,11 3,41 0,38
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 0,87
PRECO (material): 1,27
PRECO TOTAL (unit.): 2,14
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,64
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10,92
10.26 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,40
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3863 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM MAT. UN 1,00 1,82 1,82
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,55
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,10
PRECO (material): 2,77
PRECO TOTAL (unit.): 3,87
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 1,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,05
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36,30
10.27 Té 90° soldavel 25mm SER.CG UN
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,11
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
7139| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM MAT. UN 1,00 0,70 0,70




PRECO (m&o-de-obra):

1,49

PRECO (material): 1,02
PRECO TOTAL (unit.): 2,51
LS(%): 88,97 1,33
BDI(%): 24,70 0,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,79
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9,58
10.28 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,28
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
7143 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM MAT. UN 1,00 21,58 21,58
PRECO (m&o-de-obra): 2,36
PRECO (material): 22,53
PRECO TOTAL (unit.): 24,89
LS(%): 88,97 2,10
BDI(%): 24,70 6,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,77
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,66
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 67,32
10.29 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM -| SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,89
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,35 4,46 1,56
6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
7132/ TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 24,78 24,78
75 MM X 50 MM
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,40
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,75
PRECO (material): 26,07
PRECO TOTAL (unit.): 28,82
LS(%): 88,97 2,45
BDI(%): 24,70 7,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,00
QUANTIDADE: 2,00
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 78,00
10.30 TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7129/ TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,00 5,72 5,72
50 MM X 25 MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,28 4,46 1,25
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,58
6115 AJUDANTE M.O. H 0,28 3,41 0,95
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,25
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,20
PRECO (material): 6,55
PRECO TOTAL (unit.): 8,75
LS(%): 88,97 1,96
BDI(%): 24,70 2,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,36
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53,44




10.31 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,08 4,46 0,36
6115 AJUDANTE M.O. H 0,08 3,41 0,27
12910 CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM MAT. UN 1,00 2,29 2,29
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,31
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 0,63
PRECO (material): 2,91
PRECO TOTAL (unit.): 3,54
LS(%): 88,97 0,56
BDI(%): 24,70 1,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,11
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5,11
10.32 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90
6028.1 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 59,39 59,39
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,23 1,65 0,37
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79
PRECO (mao-de-obra): 6,69
PRECO (material): 59,76
PRECO TOTAL (unit.): 66,45
LS(%): 88,97 5,95
BDI(%): 24,70 17,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 90,29
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 90,29
10.33 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,18 1,65 0,30
6010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 47,02 47,02
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90
PRECO (m&o-de-obra): 6,69
PRECO (material): 47,32
PRECO TOTAL (unit.): 54,01
LS(%): 88,97 5,95
BDI(%): 24,70 14,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 74,78
QUANTIDADE: 2,00
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 149,56
10.34 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA SER.CG UN
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,95 4,46 4,24
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,19 1,65 0,31
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,95 3,41 3,24
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,65 0,90 0,59
CARREGADOR MECANICO
367|AREIA GROSSA MAT. M3 1,31 60,00 78,36
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 357,00 0,46 164,22
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,65 8,00 5,20
PRECO (mao-de-obra): 32,78
PRECO (material): 243,47




PRECO TOTAL (unit.): 276,25
LS(%): 88,97 29,16
BDI(%): 24,70 75,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 104,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 380,85
QUANTIDADE: 2,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 761,70
10.35 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA SER.CG UN
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,61 3,41 2,08
6005 REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA MAT. UN 1,00 45,25 45,25
ACAB
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,61 4,46 2,72
PRECO (m&o-de-obra): 4,80
PRECO (material): 45,41
PRECO TOTAL (unit.): 50,21
LS(%): 88,97 4,27
BDI(%): 24,70 13,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 67,93
QUANTIDADE: 2,00
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 135,86
10.36 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 902, SER.CG UN
AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61
20147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE MAT. UN 1,00 2,72 2,72
LATAO 25MM X 1/2"
PRECO (méo-de-obra): 1,42
PRECO (material): 2,77
PRECO TOTAL (unit.): 4,19
LS(%): 88,97 1,26
BDI(%): 24,70 1,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,79
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 67,90
10.37 Fornecimento e instalacao de Té de reducao 90°PVC | SER.CG UN
soldavel azul com bucha de latdo B central 25mm -
1/2"
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,48
3143|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,03
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,37
7135.1 TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL MAT. UN 1,00 4,49 4,49
BUCHA METALICA 25MM X 1/2"
PRECO (m&o-de-obra): 0,85
PRECO (material): 4,52
PRECO TOTAL (unit.): 5,37
LS(%): 88,97 0,76
BDI(%): 24,70 1,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,64
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,64
10.38 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALAQi\O
14.1 ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE MAT. KG 0,04 3,93 0,16
TUBOS CONCRETO/CERAMICO




2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12
11746 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1" MAT. UN 1,00 38,55 38,55
BRUTA
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,70 3,35 2,35
PRECO (m&o-de-obra): 5,47
PRECO (material): 38,70
PRECO TOTAL (unit.): 44,17
LS(%): 88,97 4,86
BDI(%): 24,70 12,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,15
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 61,15
10.39 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIMOU  SER.CG UN
TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 1,65 0,03
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
11762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ MAT. UN 1,00 44,41 44,41
JARDIM/TANQUE
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 44,44
PRECO TOTAL (unit.): 48,38
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 12,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,69
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 64,69
10.40 DISPENSER PARA TOALHA EM MATERIAL ABS SER.CG UN
10820.3.3. DDISPENSER PARA TOALHA EM ABS MAT. UN 1,00 25,39 25,39
4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,15 4,46 0,67
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
PRECO (mao-de-obra): 1,17
PRECO (material): 25,39
PRECO TOTAL (unit.): 26,56
LS(%): 88,97 1,04
BDI(%): 24,70 6,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,42
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,26
10.42 Fornecimento e instalacao de lavatério circular de SER.CG UN
canto em louca, cor branco gelo, inclusive sifao,
valvula, acessoérios para instalacao e torneira de
lavatério com fechamento hidromecanico e arejador
diam. 25mm-1/2", conforme projeto.
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU MAT. UN 1,00 2,13 2,13
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA MAT. UN 1,00 28,17 28,17
3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
11760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" MAT. UN 1,00 82,52 82,52
15410.3.1 LAVATORIO DE LOUCA DE CANTO MAT. UN 1,00 57,00 57,00
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,75 3,41 9,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,75 4,46 12,27
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,13 1,65 0,22
15410.3.3 TORNEIRA PARA LAVATORIO TARGA C40 MAT. UN 1,00 122,73 122,73
PRECO (mé&o-de-obra): 21,64
PRECO (material): 292,77
PRECO TOTAL (unit.): 314,41
LS(%): 88,97 19,26
BDI(%): 24,70 82,42




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 101,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 416,09
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 832,18
10.42 Fornecimento e instalacao de bancada em granito SER.CG UN
cinza, esp= 2cm, medindo 1,20 x 0,50m, inclusive 01
cuba retangular em aco inox, 12 linha, 01 torneira
metalica cromada para pia, bica alta, respaldo em
granito com altura = 18cm e frontispicio com altura =
4cm, valvula em aco inox 1" e sifdao de copo,
conforme projeto.
11234.98.|FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 1,00 50,00 50,00
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 0,60 211,98 127,19
6157/ VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA MAT. UN 2,00 28,17 56,34
3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU MAT. UN 2,00 2,13 4,26
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
15410.3.5|CUBA RETANGULAR ACO INOX AISI 304 MEDINDO 50 MAT. UN 1,00 210,00 210,00
2.2DDDD x 40 x 25CM
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,55 3,41 5,29
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,55 4,46 6,91
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,13
6146|SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 MAT. UN 1,00 6,90 6,90
1/4"
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,03 3,35 6,78
4750 PEDREIRO M.O. H 1,98 4,46 8,83
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,25
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
6116.2 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 2,53 1,27
11772 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" MAT. UN 1,00 157,72 157,72
OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO
PRECO (mao-de-obra): 30,92
PRECO (material): 613,79
PRECO TOTAL (unit.): 644,71
LS(%): 88,97 27,51
BDI(%): 24,70 166,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 193,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 838,26
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 838,26
10.43 DISPENSER PARA SABONETE LIiQUIDO EM SER.CG UN
MATERIAL ABS
10820.3.3. DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM ABS MAT. UN 1,00 81,52 81,52
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,15 3,41 0,51
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
PRECO (m&o-de-obra): 1,18
PRECO (material): 81,52
PRECO TOTAL (unit.): 82,70
LS(%): 88,97 1,05
BDI(%): 24,70 20,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,44
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 313,32
10.44 Papeleira em aco inox C40 SER.CG UN
01270.0.1|AZULEJISTA M.O. H 0,70 3,19 2,23
10820.3.2.| Papeleira em ago inox C40 MAT. UN 1,00 65,33 65,33
PRECO (m&o-de-obra): 2,23
PRECO (material): 65,33
PRECO TOTAL (unit.): 67,56
LS(%): 88,97 1,99
BDI(%): 24,70 17,18




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 86,73
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 260,19
10.45 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BACIA SER.CG UN
SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA
ACOPLADA, COM ASSENTO PLASTICO, INCLUINDO
ANEL DE VEDAGCAO, CONJUNTO DE FIXACAO, TUBO
DE LIGACAO, ENGATE PLASTICO E DEMAIS
ACESSORIOS, CONFORME PROJETO
10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA MAT. UN 1,00 191,02 191,02
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO
1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,20 2,70 0,54
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,10 4,46 9,37
377/ TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO MAT. UN 1,00 16,92 16,92
4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - MAT. UN 2,00 7,08 14,16
INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10
6092/ JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,10 29,11 2,91
6130.1|AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 1,62 3,41 5,52
6142/ CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO MAT. UN 1,00 10,77 10,77
(ESPUDE + TUBO + CANOPLA)
PRECO (m&o-de-obra): 14,89
PRECO (material): 236,32
PRECO TOTAL (unit.): 251,21
LS(%): 88,97 13,25
BDI(%): 24,70 65,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 78,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,78
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 989,34
10.46 Fornecimento e instalacao de ducha higiénica (1/2") SER.CG UN
com registro em latdo cromado
15410.3.1 DUCHA MANUAL CROMADA C40 MAT. UN 1,00 146,26 146,26
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07
PRECO (mao-de-obra): 3,55
PRECO (material): 146,32
PRECO TOTAL (unit.): 149,87
LS(%): 88,97 3,15
BDI(%): 24,70 37,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 40,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 190,83
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 572,49
10.47 Fornecimento e instalacao de lavatério em louca SER.CG UN
branca,com coluna, inclusive sifao, valvula e torneira
de lavatério cromada, conforme projeto.
13984 TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" MAT. UN 1,00 40,67 40,67
OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL
6157/ VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA MAT. UN 1,00 28,17 28,17
3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU MAT. UN 1,00 2,13 2,13
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
11760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" MAT. UN 1,00 82,52 82,52
10427 LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL LOUCA MAT. UN 1,00 44,40 44,40
BRANCA 50 X 55CM OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO
ALTO
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 197,89
PRECO TOTAL (unit.): 197,89
LS(%): 88,97 0,00




BDI(%): 24,70 48,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 48,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 246,77
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 246,77
10.48 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, DIAM.: 35MM, SER.CG UN
EM ACO INOX MEIDINDO 0,85M
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34
546.1 BARRA DE APOIO EM AGCO INOX, MEDINDO 0,85M, MAT. UN 1,00 176,27 176,27
DIAM.: 35MM
PRECO (m&o-de-obra): 0,78
PRECO (material): 176,27
PRECO TOTAL (unit.): 177,05
LS(%): 88,97 0,69
BDI(%): 24,70 43,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 44,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 221,65
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 886,60
10.49 Barra de apoio para deficiente fisico, em ago inox SER.CG UN
escovado. diam.: 40mm. com comprimento 0.60m
03210.3.5. BARRA DE APOIO EM ACO INOX, MEDINDO 0.60M, MAT. UN 1,00 145,84 145,84
2DDD | INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO
4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,10 3,68 0,37
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 2,86 0,29
PRECO (mao-de-obra): 0,65
PRECO (material): 145,84
PRECO TOTAL (unit.): 146,49
LS(%): 88,97 0,58
BDI(%): 24,70 36,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 36,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 183,40
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 366,80
10.50 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M DE SER.CG UN
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM E 1 JOELHO
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 40MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 MAT. UN 2,00 0,83 1,66
DN 50MM
20079/ PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL MAT. UN 0,02 202,95 4,06
DE BORRACHA ( POTE 5000G)
3517/ JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 0,73 0,73
40MM
9835/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,10 3,15 3,47
PRECO (mao-de-obra): 22,38
PRECO (material): 9,91
PRECO TOTAL (unit.): 32,29
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 12,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 32,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,09
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 195,27
10.51 PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M DE SER.CG UN

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM E 1 JOELHO
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO




2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079/ PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL MAT. UN 0,02 202,95 4,06

DE BORRACHA ( POTE 5000G)
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 MAT. UN 2,00 0,83 1,66
DN 50MM

3526/ JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,11 1,11

50MM

9838/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,10 5,97 6,57

PRECO (m&o-de-obra): 22,37
PRECO (material): 13,40
PRECO TOTAL (unit.): 35,77
LS(%): 88,97 19,92
BDI(%): 24,70 13,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 33,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,44
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,44
10.52 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE SER.CG = UN
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49
3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 3,66 3,66
100MM
301|ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 MAT. UN 2,00 1,52 3,04
DN 100MM

9836/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,10 9,13 10,04
6116.1|/AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079/ PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL MAT. UN 0,02 202,95 4,06

DE BORRACHA ( POTE 5000G)
PRECO (mao-de-obra): 22,38
PRECO (material): 20,80
PRECO TOTAL (unit.): 43,18
LS(%): 88,97 19,91
BDI(%): 24,70 15,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 78,67
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 236,01
10.53 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA SER.CG UN
SIFONADA 100X150X50 MM, INCLUINDO GRELHA
METALICA COM FECHO E PORTA GRELHA
CROMADA.
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 2,86 1,43
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84
122.1 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 180,00 0,54
15155.3.4. GRELHA EM ACO INOX PARA CAIXA SIFONADA MAT. UN 1,00 20,30 20,30
1DD|150MM
00011717. CAIXA SIFONADA PVC 100 X 150 X 50MM MAT. UN 1,00 13,50 13,50
PRECO (mao-de-obra): 3,27
PRECO (material): 34,34
PRECO TOTAL (unit.): 37,61
LS(%): 88,97 2,91
BDI(%): 24,70 10,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,53
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 151,59
10.54 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE = SER.CG M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,40
1000CM3




6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,09 3,41 3,72
9836/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,30 9,13 11,87
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,22
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,09 4,46 4,86
PRECO (m&o-de-obra): 8,58
PRECO (material): 12,48
PRECO TOTAL (unit.): 21,06
LS(%): 88,97 7,63
BDI(%): 24,70 7,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,78
QUANTIDADE: 52,50
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.878,45
10.55 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, SER.CG M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,50 3,15 4,73
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,13
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,23
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 4,72
PRECO (material): 5,09
PRECO TOTAL (unit.): 9,81
LS(%): 88,97 4,20
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,47
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,88
10.56 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE SER.CG M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,07
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,75 3,41 2,56
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,75 4,46 3,35
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,11
1000CM3
9838/ TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,40 5,97 8,36
PRECO (m&o-de-obra): 5,90
PRECO (material): 8,54
PRECO TOTAL (unit.): 14,44
LS(%): 88,97 5,25
BDI(%): 24,70 4,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,55
QUANTIDADE: 12,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 306,88
10.57 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE SER.CG M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,27
1000CM3
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,05 4,46 4,68
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,05 3,41 3,58
9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. M 1,40 7,54 10,56
PRECO (méo-de-obra): 8,26
PRECO (material): 10,98
PRECO TOTAL (unit.): 19,24
LS(%): 88,97 7,35
BDI(%): 24,70 6,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,92




PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,16
QUANTIDADE: 11,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 381,34
10.58 LUVA PVC SERIE R ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,28
1000CM3
6115/AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72
20165 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 8,22 8,22
100MM
PRECO (m&o-de-obra): 1,65
PRECO (material): 9,88
PRECO TOTAL (unit.): 11,53
LS(%): 88,97 1,47
BDI(%): 24,70 3,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,21
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,52
10.59 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,08 26,02 1,99
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3670/ JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 8,97 8,97
100X100MM
6115/AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,31
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 3,15
PRECO (material): 11,27
PRECO TOTAL (unit.): 14,42
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,47
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,94
10.60 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO | SER.CG UN
E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,07 26,02 1,76
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,47 4,46 2,11
3659 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 5,27 5,27
100X50MM
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,47 3,41 1,61
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,09 30,82 2,81
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 3,71
PRECO (material): 9,84
PRECO TOTAL (unit.): 13,55
LS(%): 88,97 3,30
BDI(%): 24,70 4,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,02
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,04
10.61 LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94
3899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 3,28 3,28
6115/AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72




20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,28
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,65
PRECO (material): 4,94
PRECO TOTAL (unit.): 6,59
LS(%): 88,97 1,47
BDI(%): 24,70 1,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,05
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 120,60
10.62 LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,43
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62
3875/LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,58 1,58
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,09
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,10
PRECO (material): 2,10
PRECO TOTAL (unit.): 3,20
LS(%): 88,97 0,98
BDI(%): 24,70 1,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,22
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46,98
10.63 LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,76
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,17 4,46 0,76
3898/LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 2,67 2,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,17 3,41 0,58
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (mé&o-de-obra): 1,34
PRECO (material): 3,59
PRECO TOTAL (unit.): 4,93
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 1,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,63
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 61,04
10.64 JOELHO PVC 452 ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12
3516/ JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 0,85 0,85
40MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,97
PRECO (material): 1,31
PRECO TOTAL (unit.): 3,28
LS(%): 88,97 1,75
BDI(%): 24,70 1,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,27
QUANTIDADE: 4,00




PRECO TOTAL (c/ taxa):| 25,08
10.65 JOELHO PVC 452 ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E ' SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3519/ JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 3,09 3,09
75MM
6115/AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,68
PRECO (material): 4,47
PRECO TOTAL (unit.): 7,15
LS(%): 88,97 2,38
BDI(%): 24,70 2,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,88
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 35,64
10.66 JOELHO PVC 452 ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3518/ JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,42 1,42
50MM
6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,13
PRECO (material): 2,09
PRECO TOTAL (unit.): 4,22
LS(%): 88,97 1,89
BDI(%): 24,70 1,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,62
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,86
10.67 JOELHO PVC 902 ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20
3526/ JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 1,11 1,11
50MM
6115/AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,22
1000CM3
PRECO (m&o-de-obra): 2,13
PRECO (material): 1,78
PRECO TOTAL (unit.): 3,91
LS(%): 88,97 1,89
BDI(%): 24,70 1,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,23
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36,15
10.68 JOELHO PVC 902 ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E SER.CG UN
INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52
3509 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 2,68 2,68
75MM




6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 2,68
PRECO (material): 4,06
PRECO TOTAL (unit.): 6,74
LS(%): 88,97 2,38
BDI(%): 24,70 2,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,37
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,37
10.69 CURVA PVC CURTA 902 ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1966/ CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 17,55 17,55
100MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. 0,20 4,46 0,89
6115 AJUDANTE M.O. 0,20 3,41 0,68
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 19,39
PRECO TOTAL (unit.): 20,96
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 5,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,89
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,67
10.70 CURVA PVC CURTA 902 ESGOTO 40MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46
1933 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MAT. UN 1,00 3,22 3,22
MM
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,00 30,82 0,12
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 3,80
PRECO TOTAL (unit.): 4,59
LS(%): 88,97 0,70
BDI(%): 24,70 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,59
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,77
10.71 CURVA PVC CURTA 902 ESGOTO 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
1932/ CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 9,03 9,03
50MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (mé&o-de-obra): 0,94
PRECO (material): 9,80
PRECO TOTAL (unit.): 10,74
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 2,86




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,44
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,44
10.72 CURVA PVC LONGA 452 ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
1965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 34,09 34,09
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
6115/AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,57
PRECO (material): 35,93
PRECO TOTAL (unit.): 37,50
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 9,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,51
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48,51
10.73 CURVA PVC LONGA 452 ESGOTO 50MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115/AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41
10765 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 14,71 14,71
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,15
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 0,94
PRECO (material): 15,48
PRECO TOTAL (unit.): 16,42
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 4,26
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,52
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,52
10.74 CURVA PVC LONGA 452 ESGOTO 75MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
6115 AJUDANTE M.O. H 0,15 3,41 0,51
10767 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 32,51 32,51
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,31
1000CM3
PRECO (mao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 33,74
PRECO TOTAL (unit.): 34,92
LS(%): 88,97 1,05
BDI(%): 24,70 8,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,85
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,85
10.75 REDUGCAO excéntrica de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN
virola, @ 100 x 50 mm
15152.3.2 Redugéo excéntrica PBV de PVC branco para esgoto MAT. UN 1,00 3,07 3,07

3.3

serie normal (diametro de entrada: 100,00 mm / didmetro
de saida: 50,00 mm)




01270.0.6. Ajudante de encanador M.O. H 0,50 3,00 1,51
15152.3.2 Pasta lubrificante para tubo de PVC MAT. KG 0,02 26,08 0,42
15152.3.1. Anel de borracha para tubo PVC para esgoto serie normal MAT. UN 1,00 0,58 0,58
2| (diametro da segao: 50,00 mm)
01270.0.2|Encanador M.O. H 0,50 4,13 2,08
PRECO (mao-de-obra): 3,59
PRECO (material): 4,07
PRECO TOTAL (unit.): 7,66
LS(%): 88,97 3,20
BDI(%): 24,70 2,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,54
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,54
10.76 REDUGCAO excéntrica de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN
virola, @ 75 x 50 mm
15152.3.2 Pasta lubrificante para tubo de PVC MAT. KG 0,01 26,08 0,34
15152.3.1. Anel de borracha para tubo PVC para esgoto serie normal MAT. UN 1,00 0,58 0,58
2| (diametro da segao: 50,00 mm)
15152.3.2 Reducéo excéntrica PBV de PVC branco para esgoto MAT. UN 1,00 2,62 2,62
3.1|serie normal (diametro de entrada: 75,00 mm / diametro
de saida: 50,00 mm)
01270.0.2 Encanador M.O. H 0,45 4,13 1,87
01270.0.6. Ajudante de encanador M.O. H 0,45 3,00 1,36
PRECO (mao-de-obra): 3,23
PRECO (material): 3,54
PRECO TOTAL (unit.): 6,77
LS(%): 88,97 2,88
BDI(%): 24,70 2,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,03
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,03
10.77 Fornecimento e instalacao de terminal de ventilacao SER.CG UN
50mm
2696/ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34
1000CM3
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
00000297.| TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC SOLDAVEL MAT. UN 1,00 1,00 1,00
2/50MM
PRECO (mao-de-obra): 0,55
PRECO (material): 1,55
PRECO TOTAL (unit.): 2,10
LS(%): 88,97 0,49
BDI(%): 24,70 0,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,23
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,23
10.78 Fornecimento e instalacao de terminal de ventilacao SER.CG UN
em PVC, diam. 75mm.
13105.3.6. TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DIAM 75MM MAT. UN 1,00 5,50 5,50
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,01 30,82 0,34
1000CM3
6116/ AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
PRECO (mao-de-obra): 0,55
PRECO (material): 6,05
PRECO TOTAL (unit.): 6,60
LS(%): 88,97 0,49




BDI(%): 24,70 1,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8,84
10.79 Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolo SER.CG UN
comum maci¢o, medindo 0,60 x 0,60 x altura de até
1,0 m, assentado com argamassa de cimento e areia,
revestida internamente com a mesma argamassa de
assentamento, sobre lastro de concreto (e=10cm) e
tampa removivel em concreto com esp.: 5cm, com
alea retratil
4750/ PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,83 3,35 29,57
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 26,81 0,33 8,85
ARGAMASSA
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36
10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05
CARREGADOR MECANICO
37/ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
5069|PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378/ ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO
5061|PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
7258/ TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34
PRECO (m&o-de-obra): 54,81
PRECO (material): 101,44
PRECO TOTAL (unit.): 156,25
LS(%): 88,97 48,77
BDI(%): 24,70 50,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 255,65
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 255,65
10.80 Caixa de inspecao tipica para esgoto, em alvenaria de | SER.CG UN
tijolo macico, medindo internamente 0,60x0,60m,
altura de até 1,0m, assentado com argamassa de
cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente
com a mesma argamassa de assentamento, sobre
lastro de concreto (esp.: 10cm) e tampa removivel em
concreto com esp.: 5cm e alga retratil, inclusive
escavacao e reaterro.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,83 3,35 29,57
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36
337/ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05
CARREGADOR MECANICO
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
4750 PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35




1106/ CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 26,81 0,33 8,85
ARGAMASSA
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34
4721 PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36
10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05
CARREGADOR MECANICO
PRECO (mao-de-obra): 54,81
PRECO (material): 101,44
PRECO TOTAL (unit.): 156,25
LS(%): 88,97 48,77
BDI(%): 24,70 50,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 255,65
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 766,95
10.81 CAIXA DE SEIXO PLUVIAL, MEDINDO 80X80cm, EM SER.CG UN
TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.: 19CM,
INCLUINDO SEIXO E GRADE DE FERRO BARRA
CHATA DE 1/2". EXECUGAO
4734/ SEIXO ROLADO PARA APLICAGAO EM CONCRETO MAT. M3 0,16 127,32 20,37
4750 PEDREIRO M.O. H 4,03 4,46 17,98
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,90 3,35 16,42
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 84,91 0,39 33,11
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,04 0,90 0,04
CARREGADOR MECANICO
1106/ CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 18,00 0,33 5,94
ARGAMASSA
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,13 53,09 7,08
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 23,60 0,46 10,85
550 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER MAT. KG 26,88 4,58 123,11
BITOLA X E = 3/16"
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,02 3,41 3,49
567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) MAT. M 1,28 9,74 12,47
6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,96 4,46 4,28
PRECO (m&o-de-obra): 42,17
PRECO (material): 212,98
PRECO TOTAL (unit.): 255,15
LS(%): 88,97 37,52
BDI(%): 24,70 72,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 109,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 364,96
QUANTIDADE: 2,00
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 729,92
10.82 Fornecimento e instalacao de ralo flexivel hemisférico | SER.CG UN
grelha cromada diametro 100 mm
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71
11708 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM MAT. UN 1,00 33,60 33,60
P/ LAJES, CALHAS ETC
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 33,60
PRECO TOTAL (unit.): 37,54
LS(%): 88,97 3,50
BDI(%): 24,70 10,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,17
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 153,51
10.83 Tubo PVC rigido série R ponta lisa, diametro 100mm SER.CG M
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71




9841/ TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS MAT. M 1,00 18,79 18,79
PREDIAL DN 100MM
PRECO (m&o-de-obra): 2,37
PRECO (material): 18,79
PRECO TOTAL (unit.): 21,16
LS(%): 88,97 2,11
BDI(%): 24,70 5,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,03
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 348,36
10.84 Curva 87°30' curta série R bolsa-bolsa 100mm SER.CG UN
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,02 30,82 0,46
1000CM3
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,20 3,41 0,68
20097 CURVA SERIE R 87,3G CURTA P/ ESG PREDIAL DN MAT. UN 1,00 52,33 52,33
100MM
PRECO (m&o-de-obra): 1,57
PRECO (material): 54,17
PRECO TOTAL (unit.): 55,74
LS(%): 88,97 1,40
BDI(%): 24,70 14,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,26
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 142,52
10.85 JOELHO PVC 452 SERIE R ESGOTO 100MM - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
122/ ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
20083/ SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ MAT. UN 0,03 30,82 0,92
1000CM3
6115/ AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
20151 JOELHO PVC SERIE R SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL MAT. UN 1,00 11,02 11,02
DN 100MM
PRECO (mao-de-obra): 3,15
PRECO (material): 13,32
PRECO TOTAL (unit.): 16,47
LS(%): 88,97 2,80
BDI(%): 24,70 4,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,03
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,18
11.00 COMBATE A INCENDIO
11.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG SER.CG UN
FORNECIMENTO E COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10891 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO MAT. UN 1,00 120,93 120,93
SECO P
PRECO (mao-de-obra): 3,91
PRECO (material): 120,93
PRECO TOTAL (unit.): 124,84
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 31,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 160,00
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 160,00




11.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L SER.CG UN
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68
10886 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA MAT. UN 1,00 138,75 138,75
PRESSURIZADA
PRECO (m&o-de-obra): 3,91
PRECO (material): 138,75
PRECO TOTAL (unit.): 142,66
LS(%): 88,97 3,47
BDI(%): 24,70 36,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 182,22
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 364,44
11.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM SER.CG UN
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 2 X 20W, PARA
AUTONOMIA MiNIMA DE 2 HORAS, CONFORME
PROJETO
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,13 0,63
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74
16143.3.2.|MODULO AUTONOMO DE 2 X 20W MAT. UN 1,00 30,50 30,50
PRECO (m&o-de-obra): 1,36
PRECO (material): 30,50
PRECO TOTAL (unit.): 31,86
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 8,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,24
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,48
12.00 REVESTIMENTOS
12.01 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE SER.CG M2
CHAPISCO 1:3
4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106/ CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 3,24 0,33 1,07
ARGAMASSA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18
PRECO (mao-de-obra): 6,31
PRECO (material): 5,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,60
LS(%): 88,97 5,60
BDI(%): 24,70 4,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,45
QUANTIDADE: 38,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 828,18
12.02 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm com | SER.CG M2
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
media no traco 1:2:8
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
ARGAMASSA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
PRECO (m&o-de-obra): 4,74
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 9,95
LS(%): 88,97 4,22
BDI(%): 24,70 3,50




ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 820,68
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 14.501,42
12.03 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR SER.CG M2
PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,02
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,55 4,46 2,45
6115/AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ MAT. M2 1,05 22,00 23,10
PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO
09305.3.4. REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 1,35 1,75 2,36
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 18,00 0,68 12,24
PRECO (mao-de-obra): 5,32
PRECO (material): 37,70
PRECO TOTAL (unit.): 43,02
LS(%): 88,97 4,73
BDI(%): 24,70 11,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,55
QUANTIDADE: 109,64
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  6.529,06
12.04 Piso tatil cor amarela, medindo 25 x 25cm, assentado | SER.CG M2
com argamassa de cimento e areia média, no traco
1:3
1203.01.1.MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,05 21,05 22,10
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,45 3,35 1,51
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,15 0,46 5,59
PRECO (m&o-de-obra): 2,85
PRECO (material): 29,30
PRECO TOTAL (unit.): 32,15
LS(%): 88,97 2,53
BDI(%): 24,70 8,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,25
QUANTIDADE: 38,17
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.650,85
12.05 Revestimento ceramico 10x10cm, extra, PEIl 3, na cor | SER.CG M2
verde medio, rejuntado, e= 5mm, na mesma cor
assentadas com argamassa colante ACII
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57
4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,40 3,68 1,47
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA MAT. KG 4,00 0,30 1,20
FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ MAT. M2 1,05 22,00 23,10
PAREDE 10 X 10CM PEI-3
09305.3.4. REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,40 1,75 0,70
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84
PRECO (m&o-de-obra): 2,88
PRECO (material): 25,00
PRECO TOTAL (unit.): 27,88
LS(%): 88,97 2,56
BDI(%): 24,70 7,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,97
QUANTIDADE: 38,61
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.466,02
12.06 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SER.CG M2

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL




4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12
PRECO (m&o-de-obra): 0,95
PRECO (material): 1,39
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,97
QUANTIDADE: 859,29
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.411,38
12.07 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA SER.CG M2
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44
367/AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
PRECO (mao-de-obra): 2,71
PRECO (material): 8,88
PRECO TOTAL (unit.): 11,59
LS(%): 88,97 2,41
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,46
QUANTIDADE: 109,64
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.914,31
12.08 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M2
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,34 3,35 1,14
4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,34
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 2,03
PRECO (material): 1,44
PRECO TOTAL (unit.): 3,47
LS(%): 88,97 1,80
BDI(%): 24,70 1,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,57
QUANTIDADE: 156,06
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.025,31
12.09 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 SER.CG M2
(CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA ATE 1,5CM PREPARO MECANICO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,85 3,35 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,60 4,46 2,68
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
ARGAMASSA
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
PRECO (mao-de-obra): 5,52
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 10,73
LS(%): 88,97 4,92
BDI(%): 24,70 3,86
ADM(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 8,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,51
QUANTIDADE: 156,06
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.044,73
12.10 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA PEI-5, SER.CG M
ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO
LOCAL, COM REJUNTAMENTO FLEXIVEL
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,32 3,35 1,06
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,42 4,46 1,87
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ MAT. M2 0,10 22,00 2,20
PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 0,41 0,68 0,28
09305.3.4..REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,10 1,75 0,18
PRECO (m&o-de-obra): 2,93
PRECO (material): 2,66
PRECO TOTAL (unit.): 5,59
LS(%): 88,97 2,61
BDI(%): 24,70 2,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,22
QUANTIDADE: 95,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 978,05
12.11 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, SER.CG M
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
COLANTE
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34
4750 PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67
1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA MAT. KG 0,14 0,30 0,04
FIXACAO DE PECAS CERAMICAS
20232 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA=15CM ESP.: 3CM MAT. M 1,00 69,48 69,48
PRECO (mao-de-obra): 1,00
PRECO (material): 69,52
PRECO TOTAL (unit.): 70,52
LS(%): 88,97 0,89
BDI(%): 24,70 17,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 89,06
QUANTIDADE: 5,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 525,45
12.12 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: SER.CG M
2CM, LARGURA = 20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,12 3,35 0,41
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,06 4,46 0,27
10841 GRANITO CINZA POLIDO P/PISO E = 2CM MAT. M2 0,25 162,13 40,53
1379|CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,06 0,46 1,41
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,35
PRECO (mao-de-obra): 0,68
PRECO (material): 42,29
PRECO TOTAL (unit.): 42,97
LS(%): 88,97 0,60
BDI(%): 24,70 10,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,34
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.195,48
12.13 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO C/ SER.CG M3
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA
CONTRAPISO DE CALCADAS, ETC., ESPESSURA 5
CM.

367/ AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 210,00 0,46 96,60
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 20,10
PRECO (material): 217,54
PRECO TOTAL (unit.): 237,64
LS(%): 88,97 17,88
BDI(%): 24,70 63,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,64
QUANTIDADE: 9,62
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.065,32
12.14 EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO SER.CG M2
ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO,
PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM
367|AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,98
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,12 0,46 8,80
4505 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO MAT. M 2,00 2,77 5,54
APARELHADA

4734/ SEIXO ROLADO PARA APLICAGAO EM CONCRETO MAT. M3 0,05 127,32 5,87

4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89

6127/ AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 0,76 3,35 2,55

PRECO (m&o-de-obra): 3,44
PRECO (material): 22,19
PRECO TOTAL (unit.): 25,63
LS(%): 88,97 3,06
BDI(%): 24,70 7,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,77
QUANTIDADE: 82,53
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 2.952,10
12.15 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE SER.CG M2
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)

1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,11 0,46 4,19
366/ AREIA FINA MAT. M3 0,02 51,55 1,19
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A MAT. UN 35,00 0,30 10,50

35 PECAS/M2
4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE M.O. H 0,40 4,46 1,78
BLOKRET)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05
6067.1/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO EQ.AQ. UN 0,00 174.573,06 0,16
LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTENCIA 58CV -
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,00 12,00 0,01
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,01
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,05
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,04 2,47 0,10
PRECO (m&o-de-obra): 4,88
PRECO (material): 22,15
PRECO TOTAL (unit.): 27,03
LS(%): 88,97 4,34
BDI(%): 24,70 7,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,11
QUANTIDADE: 285,53
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 11.167,08
12.16 COLCHAO DE AREIA, ESP.: 15CM, PARA SER.CG M2
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS
DE CONCRETO INTERTRAVADOS
370|AREIA MEDIA MAT. M3 0,17 53,09 9,03




6115 AJUDANTE M.O. H 0,06 3,41 0,20
6067.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO EQ.AQ. UN 0,00, 174.573,06 0,16
LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTENCIA 58CV -
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T
4227|0OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,00 12,00 0,01
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,01
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. 0,01 8,44 0,05
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,04 2,47 0,10
PRECO (m&o-de-obra): 0,25
PRECO (material): 9,30
PRECO TOTAL (unit.): 9,55
LS(%): 88,97 0,22
BDI(%): 24,70 2,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,18
QUANTIDADE: 285,53
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  3.477,76
12.17 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS SER.CG M
GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE
PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA
DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA
E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:2,

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,52
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,61 0,46 5,80
4386/ PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A MAT. UN 12,00 0,30 3,60

35 PECAS/M2
4392/ MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,00 8,26 8,26
4718/ PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,98
4759|CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE M.O. H 0,70 4,46 3,12
BLOKRET)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 3,35 3,69
PRECO (mao-de-obra): 6,81
PRECO (material): 22,16
PRECO TOTAL (unit.): 28,97
LS(%): 88,97 6,06
BDI(%): 24,70 8,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,67
QUANTIDADE: 184,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  8.035,28
13.00 PINTURA
13.01 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO SER.CG M2
NEVE, DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E
LIXAMENTO
6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
7345|TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20

PRECO (mé&o-de-obra): 4,04
PRECO (material): 5,30

PRECO TOTAL (unit.): 9,34

LS(%): 88,97 3,59

BDI(%): 24,70 3,20

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 6,79

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,13
QUANTIDADE: 109,64

PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.768,49




13.02 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS | SER.CG M2
DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO EM MASSA
CORRIDA E SELADOR
6115/AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02
7345|TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85
4783 PINTOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25
242/ AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68
3767|LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
6083/ SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,03 30,24 0,84
PRECO (m&o-de-obra): 4,83
PRECO (material): 6,14
PRECO TOTAL (unit.): 10,97
LS(%): 88,97 4,30
BDI(%): 24,70 3,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,04
QUANTIDADE: 548,23
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 10.438,30
13.03 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA | SER.CG M2
AMBIENTES EXTERNOS - COR SALVIA.
4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA MAT. L 0,60 12,16 7,30
INTERNA/EXTERNA
PRECO (mao-de-obra): 2,50
PRECO (material): 7,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,79
LS(%): 88,97 2,22
BDI(%): 24,70 2,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,98
QUANTIDADE: 83,63
PRECO TOTAL (c/ taxa):|  1.252,78
13.04 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA | SER.CG M2
AMBIENTES EXTERNOS - COR KIWI DOURADO.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
7360| TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA MAT. L 0,60 12,16 7,30
INTERNA/EXTERNA
PRECO (m&o-de-obra): 2,50
PRECO (material): 7,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,79
LS(%): 88,97 2,22
BDI(%): 24,70 2,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,98
QUANTIDADE: 188,82
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 2.828,52
14.00 SERVICOS DIVERSOS
14.01 Fornecimento e instalacao de granito cinza andorinha, SER.CG M2
espessura = 2cm, para prateleiras, apoiadas ou
chumbadas em alvenaria com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,05 211,98 222,58
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,09 3,35 7,00
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,37 0,46 2,01
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,50
PRECO (mao-de-obra): 15,92
PRECO (material): 225,09
PRECO TOTAL (unit.): 241,01
LS(%): 88,97 14,17




BDI(%): 24,70 63,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,21
QUANTIDADE: 35,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 11.137,35
14.02 Placa de sinalizacdo em braile PVC para deficientes SER.CG UN
medindo 230 x 150mm
01270.0.4 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1306M01. Placa de sinalizagdo em PVC em braile para deficiente, MAT. M2 1,00 48,98 48,98
22/ medindo 230 x 130mm
PRECO (m&o-de-obra): 0,89
PRECO (material): 48,98
PRECO TOTAL (unit.): 49,87
LS(%): 88,97 0,79
BDI(%): 24,70 12,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,18
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 126,36
14.03 Fornecimento e instalacao de Placa de sinalizacao SER.CG UN
vertical, medindo 0,50x0,70m de acordo com a NBR
9050, em chapa metalica de 1,8mm, com pelicula anti-
pichante, parafusada em barrote de magaranduba
com secao de 2"x2" e altura de 2,70m, inclusive
pintura do barrote em tinta esmalte sintético na cor
amarelo ouro, conforme projeto.
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,35 3,41 1,19
1214/ CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,10 4,46 0,45
00001160. CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) EQ.LOC H 0,90 11,42 10,28
4
00001160. CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 EQ.LOC H 0,10 45,20 4,52
5 (CHP)
06062.3.2. PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 5,40 5,11 27,59
4U|75,00MM)
00004299. PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA DE 1/4 X1 1/2" MAT. UN 4,00 10,93 43,72
1
00004299. PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA DE 5/16 X 3 1/2" MAT. UN 4,00 0,66 2,64
2
00004813 PLACA REFLETIDA DE ACO GALVANIZADO COM MAT. M2 0,35 465,00 162,75
1.12 PELICULA ANTI-PICHANTE
06062.3.2. TRAVESSA DE MADEIRA C/ SECAODE 3 X1 1/2" MAT. M 2,40 2,02 4,85
7311| TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,14 18,52 2,67
4783 PINTOR M.O. H 0,16 4,46 0,72
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,47
PRECO (m&o-de-obra): 2,83
PRECO (material): 259,02
PRECO TOTAL (unit.): 261,85
LS(%): 88,97 2,52
BDI(%): 24,70 65,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 329,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 329,67
14.04 Pintura em piso cimentado do simbolo da vaga SER.CG M2
destinada a portadores de mobilidade reduzida, e
vaga destinada a pessoas idosas, confome DET. 01
(VAGAS ACESSIVEIS);

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 2,00 4,89 9,78
4783 PINTOR M.O. H 5,00 4,46 22,30
6115/AJUDANTE M.O. H 5,00 3,41 17,05

PRECO (m&o-de-obra): 39,35




PRECO (material): 9,78
PRECO TOTAL (unit.): 49,13
LS(%): 88,97 35,01
BDI(%): 24,70 20,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,92
QUANTIDADE: 7,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 835,16
14.05 Pintura de sinalizacao horizontal branca para SER.CG M
demarcacao de vagas com tinta a base de resina
acrilica para piso, faixas de 10cm de largura,
conforme projeto.
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,01 11,37 0,15
6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,30 0,00 0,00
7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,00 10,96 0,03
4783/ PINTOR M.O. H 0,30 4,46 1,34
PRECO (mao-de-obra): 1,34
PRECO (material): 0,18
PRECO TOTAL (unit.): 1,52
LS(%): 88,97 1,19
BDI(%): 24,70 0,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,38
QUANTIDADE: 115,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 388,70
14.06 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SER.CG M
INCLUSIVE APOIO E PINTURA EM EPOXI
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,63 3,35 5,46
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,70 3,41 5,80
4371 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D =1 1/4" MAT. UN 2,00 2,37 4,74
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 MAT. M 1,00 31,02 31,02
CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -
3,61KG/M
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,19
1379/ CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,10 0,46 0,50
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34
4783 PINTOR M.O. H 0,20 4,46 0,89
7337 TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY MAT. L 0,05 34,49 1,72
OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
5318.1|SOLVENTE PARA EPOXI MAT. L 0,01 12,96 0,06
PRECO (m&o-de-obra): 12,49
PRECO (material): 38,25
PRECO TOTAL (unit.): 50,74
LS(%): 88,97 11,11
BDI(%): 24,70 15,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,13
QUANTIDADE: 4,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 333,20
14.07 Limpeza da obra SER.CG M2
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 2,86 0,40
3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,84 0,09
PRECO (m&o-de-obra): 0,40
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,49
LS(%): 88,97 0,36
BDI(%): 24,70 0,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,06
QUANTIDADE: 840,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 890,40
15.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
15.01 Mobilizacao de Desmobilizacao

SER.CG‘ UN ‘ ‘




4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 56,00 8,18 457,85
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 56,00 3,35 187,60
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE EQ.LOC H 56,00 8,34 467,04
CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO
VW-SAVEIRO OU SIMILAR
4221.1/OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. 86,80 2,04 177,07
4227.1 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. 1,46 10,50 15,29
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 56,00 8,70 487,06
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR EQ.AQ. UN 0,01 169.021,46| 1.211,55
CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL +
CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800
MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA
P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES
APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M
4229.1 GRAXA MAT. KG 0,73 12,57 9,15
PRECO (m&o-de-obra): 1.132,51
PRECO (material):|  1.880,09
PRECO TOTAL (unit.):|  3.012,60
LS(%): 88,97| 1.007,59
BDI(%): 24,70 992,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA:| 2.000,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):|  5.013,18
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 5.013,18

Volare 15 - PINI




