
         ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 152/2014

 LDI = 24,70% 

 LS = 88,97% (Horista)

OBRA/SERVIÇO :  LS = 50,04% (Mensalista)
LOCAL : VALOR GLOBAL:      1.322.326,87 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO(R$)PREÇO TOTAL (R$)
32.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
32.1 Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2" vez , inclusive bota fora do

material resultante.
m3 434,60 54,77 23.803,04

32.2 Demolição de piso cimentado, inclusive com bota fora. m2 466,35 14,35 6.692,12
32.3 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA FORA M2 927,55 3,47 3.218,60
32.4 Demolição de concreto armado, inclusive bota-fora m3 9,72 102,62 997,47
32.5 Demolição de meio fio granitico, inclusive bota-fora m 542,11 12,09 6.554,11
32.6 Locação da obra m2 1.569,66 9,35 14.676,32
32.7 Despesas complementares un 1,00 92.174,27 92.174,27

SUBTOTAL 148.115,93

33.00 MOVIMENTO DE TERRA
33.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remoção do material

resultante
M2 1.569,66 2,81 4.410,74

33.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS M3 17,08 16,58 283,19
33.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M M3 140,37 31,58 4.432,88

33.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 0,50M M3 22,65 25,66 581,20

SUBTOTAL 9.708,01

34.00 FUNDAÇÕES
34.01 Sapata em concreto armado, Fck=25Mpa, incluindo forma e lançamento M3 49,61 1.290,39 64.016,25

34.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), 
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M2 262,51 60,43 15.863,48

34.03 Cinta em concreto armado, FCK=30Mpa, incluindo forma, lançamento e 
adensamento.

M3 45,76 1.803,33 82.520,38

34.04 Lastro de concreto traço 1:3:6 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo
lançamento e adensamento

m3 10,07 356,13 3.586,23

34.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

m2 262,51 6,29 1.651,19

SUBTOTAL 167.637,53

35.00 ESTRUTURA
35.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 

(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE 
FORMAS TABUA 3A.

M 22,00 14,01 308,22

35.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

M3 43,37 1.972,05 85.527,81

35.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

M3 45,80 1.864,55 85.396,39

SUBTOTAL 171.232,42

36.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA
36.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

M2 1.601,98 30,12 48.251,49

36.02 Elemento vazado de concreto, medindo 10 x 10 cm, assentado com
argamassa  de cimento e areia média, no traço 1: 3.

M2 12,80 101,04 1.293,31
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36.03 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cerâmico furado, medindo
0,60X0,60X0,60m, espessura 19cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno, em
camada de brita 19 e tampa em concreto com espessura de 5cm, rente ao
solo.

un 8,00 96,46 771,68

SUBTOTAL 50.316,48

37.00 COBERTURA
37.01 Fornecimento e instalação de estrutura metálica em tesouras ou trelica, vão livre de

até 12m. Conforme especificações em projeto.
m2 2.990,75 71,84 214.855,48

37.02 Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de aço zincado, espessura de
0,50mm, ondulada incluindo acessórios para fixação e instalação. Conforme
especificações em projeto.  

M2 2.990,75 37,11 110.986,73

SUBTOTAL 325.842,21

38.00 ESQUADRIAS
38.01 Fornecimento e instalação de porta de ferro, pintada com tinta esmalte

sintético na cor marron, inclusive uma demão de fundo antioxidante; tipo giro,
2 folha; medindo 2,00 x 2,30 m, conforme projeto. (P1).

m2 4,60 304,51 1.400,75

SUBTOTAL 1.400,75

39.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
39.01 Quadro de distribuição (QEST1), para embutir em parede, com porta e

espelho, corpo em chapa metálica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento de neutro e barramento de terra,
corrente nominal de 100A, capacidade para 18 módulos DIN. - 01
disjuntor termomagnético geral monofásico de 20A, bipolar diferencial
residual 30mA, 380 volts, capacidade de interrupção de até 10kA, operando
na curva "C", padrão de montagem DIN; - 03
disjuntores termomagnéticos monofásicos de 16A, 220 volts, capacidade de
interrupção de até 5kA, operando na curva "C", padrão de montagem DIN;
Com identificação dos circuitos através de etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor e desenho esquemático e descrição
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do
quadro com papel adesivo.

UN 1,00 713,86 713,86

39.02 Quadro de distribuição (QEST2), para embutir em parede, com porta e
espelho, corpo em chapa metálica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento monofásico, barramento de neutro
e barramento de terra, corrente nominal de 100A, capacidade para 18
módulos DIN; -01 disjuntor
termomagnético geral monofásico de 20A, bipolar diferencial residual 30mA,
380Volts, capacidade de interrupção de até 10kA, operando na curva "C",
padrão de montagem DIN; -02 disjuntores
termomagnéticos monofásicos de 16A, 220Volts, capacidade de interrupção
de até 5kA, operando na curva "C", padrão de montagem DIN;
Com identificação dos circuitos através de etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquemático e descrição
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do
quadro com papel adesivo.

UN 1,00 631,49 631,49
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39.03 Quadro de distribuição (QEST34), para embutir em parede, com porta e 
espelho, corpo em chapa metálica, zincada a quente, galvanizada, tratada 
pelo processo de fosfatização, pintura eletrotástica em pó, a base de epóxi, 
acabamento cinza RAL 7032, barramento monofásico, barramento de neutro 
e barramento de terra, corrente nominal de 100A, capacidade para 18 
módulos DIN.                                                                                -01 disjuntor 
termomagnético geral monofásico de 20A, bipolar diferencial residual 30mA, 
380Volts, capacidade de interrupção de até 10kA, operando na curva "C", 
padrão de montagem DIN;                                        -07 disjuntores 
termomagnéticos monofásicos de 16A, 220Volts, capacidade de interrupção 
de até 5kA, operando na curva "C", padrão de montagem DIN;                                                                                             
Com identificação dos circuitos através de etiqueta individual fixada no 
espelho, ao lado do respectivo disjuntor e desenho esquemático e descrição 
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do 
quadro com papel adesivo.

UN 1,00 1.043,34 1.043,34

39.04 Alimentador AL-QEST1, trifásico, com: 05 cabos isolados em EPR ou XLPE, 
semirrígido, antichama, seção 4,0mm2, isolação de 0,6/1kV de tensão entre 
fases a uma temperatura contínua máxima de 90ºC em serviço, com cores 
em conformidade com a  NBR5410;  eletroduto em PVC rígido, espessura 
classe A, tipo roscável, diâmetro de 1", inclusive conexões;  distância 
aproximada de 27 metros.

M 27,00 38,38 1.036,26

39.05 Alimentador AL-QEST2, trifásico, com:   05 cabos isolados em EPR ou 
XLPE, semirrígido, antichama, seção 4,0mm2, isolação de 0,6/1kV de tensão 
entre fases a uma temperatura contínua máxima de 90ºC em serviço, com 
cores em conformidade com a NBR5410;  eletroduto em PVC rígido, 
espessura classe A, tipo roscável, diâmetro de 1", inclusive conexões;  
distância aproximada de 37 metros.

M 37,00 38,38 1.420,06

39.06 Alimentador AL-QEST34, trifásico, com:  05 cabos isolados em EPR ou 
XLPE, semirrígido, antichama, seção 4,0mm2, isolação de 0,6/1kV de tensão 
entre fases a uma temperatura contínua máxima de 90ºC em serviço, com 
cores em conformidade com a NBR 5410;  eletroduto em PVC rígido, 
espessura classe A, tipo roscável, diâmetro de 1", inclusive conexões;   
distância aproximada de 87 metros.

M 87,00 38,38 3.339,06

39.07 Ponto de força, monofásico, de embutir, com:  cabo isolado em PVC, 
semirrígido, antichama, seção 2,5mm2, isolação de 750 Volts entre fases a 
uma temperatura contínua máxima de 70ºC em serviço, com cores em 
conformidade com a NBR 5410;  eletroduto de PVC rígido, espessura classe 
A, tipo PB (ponta e bolsa), diâmetro de 3/4", inclusive conexões;  caixa de 
passagem de embutir 4x2";  01 tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa 
espelho 4X2", conforme NBR 14136; quantidade total de cabos: 56metros.

UN 2,00 92,98 185,96

39.08 Ponto de luz em teto, monofásico, de sobrepor, com:  01 lâmpada de alta 
pressão, luz mista, com 250Watts com rosca E-40;  luminária industrial com 
refletor de facho aberto simétrico de alumínio repuxado, polido 
quimicamente, anodizado e selado, com lente de fechamento de 
policarbonato, resistente a choques térmicos, com espessura de 4mm, 
presilhas de fixação da lente em aço inoxidável, com uma das presilhas 
presa na lente de vidro e no refletor, junta de vedação em borracha, 
resistente a altas temperaturas, caixa de alojamento em aço com 
acabamento nas cores preta ou branca, suporte tipo trilho em aço, soquete 
de porcelana com rosca E-40, com dispositivo antivibratório, fixado em 
suporte, furo lateral para passagem dos cabos ligação, aberturas para alívio 
de temperatura na caixa de alojamento, e com capacidade para instalação de 
lâmpada de alta pressão, luz mista, com 250 Watts;  quantidade total de 
cabos 56 metros.

UN 250,00 377,22 94.305,00
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39.09 Ponto de luz em teto, monofásico, de embutir, com:  cabo isolado em PVC, 
semirrígido, antichama, seção 2,5mm2, isolação de 750Volts entre fases a 
uma temperatura contínua máxima de 70ºC em serviço, com cores em 
conformidade com a NBR 5410;  eletroduto de PVC rígido, tipo condulete, 
espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diâmetro de 3/4", inclusive 
conexões;  caixa de passagem de PVC octogonal para eletroduto, com fundo 
móvel, 4X4";   luminária de sobrepor, corpo em chapa metálica tratada pelo 
processo de fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi, 
acabamento cinza RAL 7032, difusor e aletas planas em alumínio polido de 
alto brilho;    02 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts, 
temperatura de cor de 4000K ou maior;  reator eletrônico simples tipo 2X32 
Watts, alto fator de potência, maior que 95%, certificado ;  quantidade total 
de cabos 12 metros.

UN 116,00 365,84 42.437,44

39.10 Ponto de interruptor simples, de embutir, com:   Cabo isolado em PVC, 
semirrígido, antichama, seção 2,50 mm2, isolação de 750 Voltts entre fases a 
uma temperatura contínua máxima de 70ºC em serviço, com cores em 
conformidade com a NBR 5410;   eletroduto em PVC rígido, tipo condulete, 
espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diâmetro de 3/4", inclusive 
conexões;  caixa de passagem de PVC de embutir 4X2" com interruptor 
simples de 1 tecla;  quantidade total de cabos 12 metros.

UN 1,00 66,42 66,42

39.11 Malha de aterramento com cabo de cobre nu, seção 6,0mm2, comprimento 
total de 4 metros; 1 haste cobreada com alma de aço tipo "Copperweld", com 
cobertura de 254 mícrons, comprimento 2,4m e seção de 3/4", com conexão 
através de conectores aparafusados; 1 caixa de passagem circular de 
alvenaria de 0,30m de diâmetro e 0,40m de profundidade; inclusive 
escavação e reaterro.

UN 3,00 144,08 432,24

SUBTOTAL 145.611,13

40.00 SUMIDOUROS
40.01 Escavação mecânica, h=6 metros m3 287,04 16,1 4.621,34
40.02 Estaca escavada com trado manual, h= 6 metros e diâmetro 30cm m 60,00 69,65 4.179,00
40.03 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 

LANÇAMENTO
m3 3,83 1972,05 7.552,95

40.04 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

m3 6,27 1.864,55 11.690,73

40.05 Laje maciça em concreto armado, fck=30MPa, inclundo forma, lançamento e controle
tecnológico, h= 15cm.

m3 4,76 1.748,21 8.321,48

40.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

m2 169,88 58,81 9.990,64

40.07 Lastro em cascalho de rio para drenagem de sumidouro. m3 18,52 96,31 1.783,66

SUBTOTAL 48.139,81

41.00 DRENAGEM PLUVIAL
41.01 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M m3 22,00 25,66 564,52
41.02 Boca de lobo simples para drenagem pluvial UN 2,00 327,88 655,76
41.03 Bloco de lobo dupla para drenagem pluvial UN 14,00 470,68 6.589,52
41.04 Poço de visita para drenagem pluvial, D= 110cm UN 2,00 1.579,87 3.159,74
41.05 Manilha de concreto 300mm - 12" m 162,00 69,39 11.241,18
41.06 Manilha de concreto 400mm - 16" m 70,00 77,53 5.427,10

SUBTOTAL  27.637,82

42.00 REVESTIMENTOS
42.01 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL
M2 239,01 17,67 4.223,31

42.02 Chapisco externo em muro externo. M2 1.484,44 3,97 5.893,23

42.03 Chapisco para parede, esp.: 5mm, com argamasa de cimento e areia média 
sem peneirar, no traço 1:3

M2 239,01 3,97 948,87

42.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M2 91,05 17,46 1.589,73

42.05 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO

m3 4,55 318,64 1.449,81
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42.06 Concreto alta resistência Polido, 12mm. m2 91,05 62,51 5.691,54

42.07 Fornecimento e assentamento de pavimentação em paralelepípedo. m2 1.829,30 38,67 70.739,03

42.08 Meio fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3

m 327,45 43,67 14.299,74

42.09 Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo. m3 548,79 134,30 73.702,50

SUBTOTAL 178.537,75

43.00 PINTURA
43.01 Pintura sob chapisco com tinta acrílica na cor branca (muro). M2 1.484,44 4,06 6.026,83
43.02 DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA VEÍCULOS EM PISO DE 

ESTACIONAMENTO (FAIXA COM 10CM), EM TINTA ACRÍLICA COR 
BRANCO.

m2 150,51 12,80 1.926,53

43.03 Caiação de meio fio. m 327,45 1,71 559,94
43.04 Pintura externa com tinta texturizada acrílica na cor areia. m2 43,73 14,98 655,08
43.05 Pintura esmalte sintético sobre elemento vazado de concreto, cor marron. m2 12,80 13,66 174,85

SUBTOTAL 9.343,22

44.00 SERVIÇOS DIVERSOS
44.01 Remoção de árvore, médio porte. UN 7,00 31,81 222,67

44.02 Plantio de árvore UN 10,00 52,16 521,60

44.03 Fornecimento e plantio de grama esmeralda, inclusive com preparação do
solo.

m2 1.862,37 17,62 32.814,87

44.04 Limpeza da obra. m2 1.569,66 1,06 1.663,84
SUBTOTAL 35.222,98

45.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
45.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 3.580,84 3.580,84

SUBTOTAL 3.580,84
1.322.326,87TOTAL GERAL: 
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OBRA:

LOCAL:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.708,01
100,00%

83.818,76 83.818,76
50,00% 50,00%

85.616,21 85.616,21
50,00% 50,00%

50.316,48
100,00%

325.842,21
100,00%

1.400,75
100,00%

36.402,78 36.402,78 36.402,78 36.402,78
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24.069,90 24.069,90
50,00% 50,00%

13.818,91 13.818,91
50,00% 50,00%

178.537,75      
100,00%

4.671,61 4.671,61
50,00% 50,00%

35.222,98
100,00%

447,61         447,61          447,61             447,61           447,61             447,61             447,61             447,61             
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

18.962,10 112.488,87 188.397,07 104.578,31 143.570,17 419.095,91 239.974,99 95.259,47

1,43% 8,51% 14,25% 7,91% 10,86% 31,69% 18,15% 7,20%

18.962,10 131.450,97 319.848,04 424.426,34 567.996,51 987.092,42 1.227.067,41 1.322.326,87
1,43% 9,94% 24,19% 32,10% 42,95% 74,65% 92,80% 100,00%

2,66%44 SERVIÇOS DIVERSOS 35.222,98               

13,50%

9.343,22                0,71%43 PINTURA

40 SUMIDOUROS 48.139,81               3,64%

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
 % TOTAL ACUMULADO

41 DRENAGEM PLUVIAL

42 REVESTIMENTOS

27.637,82               2,09%

178.537,75             

38 ESQUADRIAS 1.400,75                0,11%

39 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 145.611,13             11,01%

36 ALVENARIA/DIVISÓRIA 50.316,48               3,81%

37 COBERTURA 325.842,21             24,64%

12,68%

35 ESTRUTURA 171.232,42             12,95%

VALOR DO ORÇAMENTO:

ITEM SERVIÇOS
PREÇO TOTAL 

(R$)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1.322.326,87                                                                                                                                                                                                                                                  

DIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

Construção das novas garagens para estacionamentos.

Campus Central da UFRN - Natal - RN

45 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.580,84                0,27%

PESO TOTAL (%)

32 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.115,93             11,20%

33 MOVIMENTO DE TERRA 9.708,01                0,73%

34 FUNDAÇÕES 167.637,53             



OBRA :
ORÇAME

NTO :
LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID
ADE

COEF. PREÇO(R$)PREÇO TOTAL (R$)

32.00 
32.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
ENTULHO

SER.CG M3 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,00 3,35 16,75

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 3,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,61 2,47 3,99
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,57

19,55
6,98

26,53
17,39
10,85

0,00
28,24
54,77

434,60
23.803,04

32.02 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, COM BOTA-FORA. SER.CG M2 
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,50 3,35 5,03

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,75

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,40 2,47 1,00
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,14

5,16
1,75
6,91
4,60
2,84
0,00
7,44

14,35
466,35

6.692,12

32.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA 
FORA

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,19

Data:08/07/2014

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

Novos estacionamentos DTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO (mão-de-obra):

UFRN

Orçamento Analítico Detalhado

152_Construção da Nova garagem para estacionamento Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,10 2,47 0,26
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,04

1,23
0,45
1,68
1,10
0,69
0,00
1,79
3,47

927,55

3.218,60

32.04 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,00 3,35 43,55
43,55

0,00
43,55
38,74
20,33

0,00
59,07

102,62
9,72

997,47

32.05 RETIRADA DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, 
REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

SER.CG M 

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE 
BLOKRET)

M.O. H 0,64 4,46 2,85

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,68 3,35 2,28
5,13
0,00
5,13
4,56
2,40
0,00
6,96

12,09
542,11

6.554,11

32.06 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58

344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M MAT. KG 0,02 10,89 0,22

6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M2 0,09 19,88 1,79

4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 
NAO APARELHADA

MAT. M 0,04 11,61 0,46

5074 PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE 

TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV
EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25

7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU 
EQUIV

EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14

7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
2,38
2,98
5,36
2,11

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97



1,85
0,00
3,96
9,32

1.569,66

14.629,23

32.07 Despesas Complementares SER.CG UN 

01.01.01 ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) VERBA UN 1,00 33.336,49 33.336,49
01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 7.450,81 7.450,81
01.01.04 EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,00 1.345,28 1.345,28
01.01.05 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,00 502,63 502,63
01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 31.281,61 31.281,61

0,00
73.916,82
73.916,82

0,00
18.257,45

0,00
18.257,45
92.174,27

0,00
0,00

33.00 

33.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,25

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05

0,89
0,58
1,47
0,78
0,56
0,00
1,34
2,81

1.569,66

4.410,74

33.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA 
FUNDAÇÃO

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04
7,04
0,00
7,04
6,26
3,28
0,00
9,54

16,58
17,08

283,19

33.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) 
ATE 2,00M

SER.CG M3 

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOVIMENTO DE TERRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):



6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40
13,40

0,00
13,40
11,93

6,25
0,00

18,18
31,58

140,37

4.432,88

33.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
10,89

0,00
10,89

9,69
5,08
0,00

14,77
25,66
22,65

581,20

34.00 

34.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, 
INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO

SER.CG M3 

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,20 7,50 16,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,40 4,46 33,00

30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,00 4,03 278,07
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 6,00 3,41 20,46
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO MAT. M 4,20 3,60 15,12
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88

1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 
10MM P/ FORMA CONCRETO

MAT. UN 0,62 30,54 18,93

4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46

146,45
758,04
904,49
130,30
255,60

0,00
385,90

1.290,39
49,61

64.016,25

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

FUNDAÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



34.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUINDO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE

MAT. L 0,63 3,54 2,23

12,35
25,13
37,48
10,99
11,96

0,00
22,95
60,43

262,51

15.863,48

34.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e 
lançamento. 

SER.CG M3 

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95

3150.3.3. ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,00 24,23 96,82
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23

06062.3.5 TÁBUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77
06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16

05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67
3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59

222,90
1.020,41
1.243,31

198,32
356,08

0,00
554,40

1.797,71
45,76

82.263,21

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



34.04 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63

42,42
205,43
247,85

37,74
70,54

0,00
108,28
356,13

10,07

3.586,23

34.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS 
DEMAOS

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
7319 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO 

NEUTR
MAT. L 0,40 6,16 2,46

1,36
2,47
3,83
1,21
1,25
0,00
2,46
6,29

262,51
1.651,19

35.00 

35.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

SER.CG M 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33

4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M2 0,07 19,88 1,39

42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 

CARREGA
EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15
1,70
8,02
9,72
1,51

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



2,78
0,00
4,29

14,01
22,00

308,22

35.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo forma e 
lançamento. 

SER.CG M3 

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS 
EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 5,39 24,23 130,71

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.2
.4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 24,78 5,11 126,60

06062.3.4
.5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54
3125.3.1.

1
DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76
31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
3150.3.3.

6
ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

191,68
1.219,22
1.410,90

170,54
390,61

0,00
561,15

1.972,05
43,37

85.527,81

35.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e 
lançamento. 

SER.CG M3 

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS 

MAT. M2 4,80 24,23 116,19

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.5
.20

TÁBUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33

06062.3.4
.5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77
05060.3.2

0.18
PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00

3125.3.1.
1

DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30

BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95

3150.3.3.
6

ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

235,56
1.050,09
1.285,65

209,58
369,32

0,00
578,90

1.864,55
45,80

85.396,39

36.00 

36.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), 
JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 24,00 0,39 9,36

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40

6,67
11,56
18,23

5,93
5,97
0,00

11,90
30,13

1.601,98

48.267,66

36.02 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA)

SER.CG M2 

665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM MAT. UN 4,00 16,71 66,84

4750 PEDREIRO M.O. H 0,85 4,46 3,79

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,90 3,35 3,01
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,27

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,33 0,46 1,07
6,80

68,18
74,98

6,05
20,01

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

ALVENARIA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



0,00
26,06

101,04
12,80

1.293,31

36.03 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERAMICO, MEDINDO 60 X 60CM, INCLUINDO LASTRO E 
TAMPA DE CONCRETO, ESP.: 5CM 

SER.CG UN 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 

APARELHADA
MAT. M 2,50 2,22 5,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,39 0,46 8,92

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,08 53,09 4,09

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,90
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
4750 PEDREIRO M.O. H 1,68 4,46 7,49
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 28,80 0,39 11,23
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 7,29 0,33 2,41

19,29
40,54
59,83
17,16
19,01

0,00
36,17
96,00

8,00
768,00

37.00 
37.01 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, 

VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS 
FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA 
E A PINTURA DE ACABAMENTO

SER.CG M2 

2700 MONTADOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,70 3,41 2,39

10966 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER 
ESPESSURA)

MAT. KG 10,00 4,72 47,20

5,51
47,20
52,71

4,90
14,23

0,00
19,13
71,84

2.990,75

214.855,48

37.02 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, 
ONDULADA, ESP=0,5MM

SER.CG M2 

25007 TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA E = 0,5 MM MAT. M2 1,17 21,73 25,42

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COBERTURA



11029 HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 30CM - P/ 
FIXACAO TELHA METALICA - INCL PORCA E ARRUELAS 
DE VEDACAO

MAT. CJ 1,42 0,75 1,07

2700 MONTADOR M.O. H 0,22 4,46 0,98
6128 AJUDANTE GERAL M.O. H 0,22 3,41 0,75

1,73
26,49
28,22

1,54
7,35
0,00
8,89

37,11
2.990,75

110.986,73

38.00 

38.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO, 
DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E 
GUARNIÇÃO, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO.

SER.CG M2 

4930 PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM

MAT. M2 1,00 199,64 199,64

6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,60 4,46 7,14
6115 AJUDANTE M.O. H 2,62 3,41 8,92

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,39
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,06 3,35 0,20
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01
4783 PINTOR M.O. H 0,82 4,46 3,64
7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,04 62,88 2,57
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,03 11,37 0,35
7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,03 58,67 1,99
3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,31 2,13 0,65

19,90
206,59
226,49

17,70
60,32

0,00
78,02

304,51
4,60

1.400,75

39.00 

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:



39.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST1), PARA EMBUTIR EM 
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA 
METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA, 
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, 
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE 
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MÓDULOS 
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO GERAL 
MONOFÁSICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL 
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE 
INTERRUPÇÃO DE ATÉ 10KA, OPERANDO NA CURVA 
"C", PADRÃO DE MONTAGEM DIN; 03 DISJUNTORES 
TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS DE 16A, 220VOLTS, 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 5KA, 
OPERANDO NA CURVA "C", PADRÃO DE MONTAGEM 
DIN; COM IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS ATRAVÉS DE 
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO 
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO 
ESQUEMÁTICO E DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS, 
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO 
SOBRE A PORTA DO QUADRO COM PAPEL ADESIVO.

SER.CG UN 

13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 224,91 224,91

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,38 4,46 23,97
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05
2382 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
00002392

.18
DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 3,00 65,00 195,00

53,09
472,14
525,23

47,23
141,40

0,00
188,63
713,86

1,00

713,86

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):



39.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST2), PARA EMBUTIR EM 
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA 
METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA, 
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, 
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE 
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MÓDULOS 
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO GERAL 
MONOFÁSICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL 
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE 
INTERRUPÇÃO DE ATÉ 10KA, OPERANDO NA CURVA 
"C", PADRÃO DE MONTAGEM DIN; 02 DISJUNTORES 
TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS DE 16A, 220VOLTS, 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 5KA, 
OPERANDO NA CURVA "C", PADRÃO DE MONTAGEM 
DIN; COM IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS ATRAVÉS DE 
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO 
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO 
ESQUEMÁTICO E DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS, 
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO 
SOBRE A PORTA DO QUADRO COM PAPEL ADESIVO.

SER.CG UN 

13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 224,91 224,91

2382 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,25 4,46 23,42
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05

00002392 DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 2,00 65,00 130,00
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
52,53

407,14
459,67

46,74
125,08

0,00
171,82
631,49

1,00

631,49

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



39.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST3), PARA EMBUTIR EM 
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA 
METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA, 
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, 
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE 
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MÓDULOS 
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO GERAL 
MONOFÁSICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL 
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE 
INTERRUPÇÃO DE ATÉ 10KA, OPERANDO NA CURVA 
"C", PADRÃO DE MONTAGEM DIN; 07 DISJUNTORES 
TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS DE 16A, 220VOLTS, 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 5KA, 
OPERANDO NA CURVA "C", PADRÃO DE MONTAGEM 
DIN; COM IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS ATRAVÉS DE 
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO 
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO 
ESQUEMÁTICO E DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS, 
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO 
SOBRE A PORTA DO QUADRO COM PAPEL ADESIVO.

SER.CG UN 

13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 224,91 224,91

2382 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,88 4,46 26,20

4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05

00002392
.18

DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 7,00 65,00 455,00

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
55,32

732,14
787,46

49,22
206,66

0,00
255,88

1.043,34
1,00

1.043,34

39.04 ALIMENTADOR (QEST1) COMPOSTO POR CABO DE 
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES, 
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, 
DIAM.: 1", INCLUSIVE CONEXÕES, DISTANCIA 27M

SER.CG M 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,55
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,71
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,05 0,90 0,04

1021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1KV 4,0MM2, TP 
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 4,13 3,69 15,26

6,26
18,94
25,20

5,57
7,60
0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



13,17
38,37
27,00

1.035,99

39.05 ALIMENTADOR (QEST2) COMPOSTO POR CABO DE 
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES, 
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, 
DIAM.: 1", INCLUSIVE CONEXÕES, DISTANCIA 27M

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,52

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,05 4,46 4,70

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,07 0,90 0,06

1003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 6,28 1,83 11,49

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,30 3,41 1,02
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64

8,25
15,19
23,44

7,34
7,60
0,00

14,94
38,38
37,00

1.420,06

39.06 ALIMENTADOR (QEST34) COMPOSTO POR CABO DE 
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES, 
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, 
DIAM.: 1", INCLUSIVE CONEXÕES, DISTANCIA 27M

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,52

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,05 4,46 4,70

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,07 0,90 0,06

1003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 6,28 1,83 11,49

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,30 3,41 1,02
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64

8,25
15,19
23,44

7,34
7,60
0,00

14,94
38,38
87,00

3.339,06

39.07 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFÁSICO COM CABO 
ISOLADO EM EPR 2,50MM² - 750V

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60

1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 

2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
MAT. M 12,00 1,28 15,36

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 

X 5M
MAT. UN 0,13 0,90 0,12

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:



6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39

12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 7,57 7,57

17,67
41,17
58,84
15,72
18,42

0,00
34,14
92,98

2,00

185,96

39.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ DE 
SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-
RÍGIDO ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM 
CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,EM 
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO DE SOBREPOR, 
DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES.

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

21128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT 
LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057

MAT. M 2,00 11,79 23,58

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,40 4,46 24,08

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 56,00 1,28 71,68

247 AUXILIAR DE ELETRICISTA M.O. H 2,00 3,41 6,82

3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W MAT. UN 1,00 20,50 20,50
12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W 

USO EXT
MAT. UN 1,00 50,76 50,76

13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA 
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM 
1ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 
DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA 
REGULAVEL 1PARA FIXACAO.

MAT. UN 1,00 53,72 53,72

42,50
222,20
264,70

37,81
74,71

0,00
112,52
377,22
250,00

94.305,00

39.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ DE 
EMBUTIR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RÍGIDO 
ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM2 - 750V - 70ºC, COM CORES 
EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,EM ELETRODUTO 
EM PVC RÍGIDO DE EMBUTIR, DIÂMETRO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES.

SER.CG UN 

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO 
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

PREÇO (material):
PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,44 4,46 24,26

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,44 3,41 18,55

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 12,00 1,28 15,36

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,68 4,05

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,13 3,44
00001085

.1
REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,00 19,95 19,95

3754.1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03
16510.3.3

.35DD
LUMINÁRIA EMBUTIR CHAPA DE AÇO PINTURA 
ELETROSTATICA EPOXI 2 x 32W

MAT. UN 1,00 130,23 130,23

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 12,00 2,18 26,16

50,30
198,32
248,62

44,76
72,46

0,00
117,22
365,84
116,00

42.437,44

39.10 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 
3/4" E CAIXA 4X2"

SER.CG UN 

2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12

7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, 
TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 4,61 4,61

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 10,00 0,65 6,50

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM 
X 5M

MAT. UN 0,75 0,90 0,68

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 

15MM (1/2’’)
MAT. CJ 2,00 0,80 1,60

15,90
23,22
39,12
14,14
13,16

0,00
27,30
66,42

1,00

66,42

39.11 MALHA DE ATERRAMENTO COM 01 HASTES 
COBREADAS COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" 
EXECUTADA COM CONEXÕES EM SOLDA EXOTÉMICA, 
INCLUSIVE CABO DE COBRE 6MM²; CAIXAS PARA 
ATERRAMENTO EM ALVENARIA COM TAMPA, 
CONECTORES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

SER.CG UN 

3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 
5/8’’ X 3000MM C/ CONECTOR

MAT. UN 1,00 25,90 25,90

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,92 4,46 4,10
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,92 3,41 3,14

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 

APARELHADA
MAT. M 2,50 2,22 5,55

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,59 0,46 4,87
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,78 3,35 2,61
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35

73943/1A ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ SER.MO M2 0,48 54,50 26,16
4750 PEDREIRO M.O. H 0,26 4,46 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,92
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,07

08210.3.2 MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO 50MM² MAT. UN 0,02 80,10 1,60
08210.3.2

.1.2.4
CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM² MAT. UN 1,00 5,20 5,20

861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 4,08 3,14 12,81
11,99
92,89

104,88
10,66
28,54

0,00
39,20

144,08
3,00

432,24

40.00 

40.01 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 4,01 ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,17 3,35 0,56
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,25 2,47 3,09

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,02 12,00 0,25

4229 GRAXA MAT. KG 0,01 17,62 0,22
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,08 8,44 0,70

13902 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 
CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3 
PESO OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 387.624,28 6,97

1,26
10,53
11,79

1,12
3,19
0,00
4,31

16,10
287,04

4.621,34

40.02 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM 
CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA

SER.CG M 

33 ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 1,41 4,67 6,59
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,12 4,46 0,51

4750 PEDREIRO M.O. H 0,36 4,46 1,61
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,12 3,41 0,39
6115 AJUDANTE M.O. H 3,29 3,41 11,20

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,34
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,59 0,46 10,39

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SUMIDOUROS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,23 3,35 0,77

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,13 8,44 1,09
15,57
26,43
42,00
13,85
13,80

0,00
27,65
69,65
60,00

4.179,00

40.03 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo forma e 
lançamento. 

SER.CG M3 

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS 

MAT. M2 5,39 24,23 130,71

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.2
.4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 24,78 5,11 126,60

06062.3.4
.5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54

3125.3.1.
1

DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78

3150.3.3.
6

ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

191,68
1.219,22
1.410,90

170,54
390,61

0,00
561,15

1.972,05
3,83

7.552,95

40.04 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo forma e 
lançamento. 

SER.CG M3 

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS 

MAT. M2 4,80 24,23 116,19
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.5
.20

TÁBUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



06062.3.4
.5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77

05060.3.2
0.18

PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00

3125.3.1.
1

DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3.3.

6
ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

235,56
1.050,09
1.285,65

209,58
369,32

0,00
578,90

1.864,55
6,27

11.690,73

40.05 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, 
INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO

SER.CG M3 

33 ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 110,00 4,67 513,70

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,00 7,50 15,00

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 8,93 3,41 30,43

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,10 4,46 22,75

3150.3.3.
6

ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN ###### 0,09 102,60

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,62 3,35 25,53

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

4750 PEDREIRO M.O. H 1,62 4,46 7,23

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 0,10 1,08 0,11

3125.3.1.
1

DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 8,46 5,08

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,47 3,41 8,43

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,88 4,46 44,08

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS 
EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 5,00 24,23 121,03

06062.3.2
.4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 10,39 5,11 53,09

06062.3.5
.18

TÁBUA 1 x 8" MAT. M 5,19 3,88 20,16

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



138,44
1.140,33
1.278,77

123,17
346,27

0,00
469,44

1.748,21
4,76

8.321,48

40.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66

4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 5,73 0,33 1,89
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,03

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,73 0,46 2,64
12,35
23,83
36,18
10,99
11,64

0,00
22,63
58,81

169,88

9.990,64

40.07 LASTRO COM CASCALHO PARA SUMIDOURO SER.CG M3 

4744 CASCALHO DE RIO MAT. M3 1,15 60,00 69,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,30 3,35 4,36

4,36
69,00
73,36

3,87
19,08

0,00
22,95
96,31
18,52

1.783,66

41.00 
41.01 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
10,89

0,00
10,89

9,69
5,08
0,00

14,77
25,66
22,00

564,52

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

DRENAGEM PLUVIAL

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97



41.02 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC 
CICLOP INCL FORMAS ESCA-VACAO REATERRO E 
MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE.

SER.CG UN 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,48 3,35 31,76
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 5,49 4,46 24,47
4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 

ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC
MAT. M3 0,17 72,93 12,13

4750 PEDREIRO M.O. H 0,14 4,46 0,64
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,23 3,01 0,68

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,00 12,00 0,05
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03

13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A 
GASOLINA

EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,16
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,15 60,00 8,93

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 56,49 0,46 25,98

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,08 90,00 7,65

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,08 93,18 7,92

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

MAT. KW/H 0,04 0,32 0,01

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 0,22 1,08 0,23

4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA

MAT. M 2,57 7,01 18,02

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,47 7,45 3,46

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M 3,51 5,96 20,90

4448 PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM 
(3X5") NÃO APARELHADA

MAT. M 1,36 12,80 17,44

4500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 1,10 10,86 11,95

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") 
NAO APARELHADA

MAT. M 4,68 4,26 19,92

56,87
155,46
212,33

50,60
64,95

0,00
115,55
327,88

2,00

655,76

41.03 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO 
=0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE.

SER.CG UN 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,64 3,35 45,71

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 7,50 4,46 33,46

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

MAT. M3 0,26 72,93 19,22

4750 PEDREIRO M.O. H 0,23 4,46 1,02
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,36 3,01 1,08

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,01 12,00 0,09
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,04

13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A 
GASOLINA

EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,24 60,00 14,14

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 89,50 0,46 41,17

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,13 90,00 12,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,13 93,18 12,54

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA

MAT. KW/H 0,07 0,32 0,02

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 0,34 1,08 0,37

4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA

MAT. M 3,50 7,01 24,53

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,63 7,45 4,72

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M 4,77 5,96 28,41

4448 PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM 
(3X5") NÃO APARELHADA

MAT. M 1,86 12,80 23,83

4500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 1,50 10,86 16,33

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") 
NAO APARELHADA

MAT. M 6,36 4,26 27,08

80,18
225,93
306,11

71,34
93,23

0,00
164,57
470,68

14,00

6.589,52

41.04 POÇO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL - 
DRENAGEM PLUVIAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 
90X150X80CM (LARGXCOMPXALT.), PARA REDE DE 600 
MM, EXCLUSO TAMPÃO E CHAMINÉ.

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 5,07 4,46 22,62

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 55,69 3,35 186,56

370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,02 53,09 54,36

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR 
MECANICO

EQ.LOC H 1,62 2,70 4,37

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,60 90,00 53,95

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,60 93,18 55,85

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 1,62 1,08 1,75

10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 11,02 23,00 253,37

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 15,85 4,46 70,69
1359 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 

20MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. UN 0,82 63,69 52,49

2739 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 8CM MAT. M 4,56 2,01 9,18
4431 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO 

APARELHADA
MAT. M 6,34 13,30 84,32

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 4,44 7,45 33,06
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") 

NAO APARELHADA
MAT. M2 0,76 19,88 15,12

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,03 11,37 0,36

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,64 0,51 0,33
10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,05 53,66 2,57

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,57 2,47 6,36
6115 AJUDANTE M.O. H 0,19 3,41 0,65
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,80 0,46 4,05

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 1,45

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,33 7,50 2,46
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 1,64 4,46 7,31

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01

4783 PINTOR M.O. H 0,26 4,46 1,14
39 ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 18,04 4,28 77,21

6046 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE 
RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ CONVERSOR TORQUE 71HP 
CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAO 5,92T, 
PROFUNDIDADE MAXIMA DE ESCAV. = 4,34**CAIXA**

EQ.AQ. UN 0,00 230.000,00 8,23

288,98
720,85

1.009,83
257,11
312,93

0,00
570,04

1.579,87
2,00

3.159,74

41.05 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 
(MANILHAS) DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, 
SIMPLES, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, 
PARA AGUAS PLUVIAIS, INC. ESAVAÇÃO E REATERRO

SER.CG M 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,57 3,35 15,31
7796 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS1, PB NBR-8890 

DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS
MAT. M 1,05 22,51 23,64

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,91 0,46 0,42
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,00 60,00 0,13

16,65
24,18
40,83
14,82
13,74

0,00
28,56
69,39

162,00

11.241,18

41.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 
(MANILHAS) DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, 
SIMPLES, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, 
PARA AGUAS PLUVIAIS, INC. ESAVAÇÃO E REATERRO

SER.CG M 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,57 3,35 15,31

7781 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 
DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS

MAT. M 1,05 28,73 30,17

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,91 0,46 0,42
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,00 60,00 0,13

16,65
30,71
47,36
14,81
15,36

0,00
30,17
77,53
70,00

5.427,10

42.00 

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

REVESTIMENTOS

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



42.01 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media 
no traço 1:2:8 

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23

1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
4,74
5,21
9,95
4,22
3,50
0,00
7,72

17,67
239,01

4.223,31

42.02 CHAPISCO EM MURO EXTERNO TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,13 3,35 0,44

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,42 0,46 1,11

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00

0,88
1,52
2,40
0,79
0,79
0,00
1,57
3,97

1.484,44

5.893,23

42.03 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MANUAL

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12
0,95
1,39
2,34
0,84
0,79
0,00
1,63
3,97

239,01

948,87

42.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):



367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
2,71
8,88

11,59
2,41
3,46
0,00
5,87

17,46
91,05

1.589,73

42.05 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ 
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA 
LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 210,00 0,46 96,60
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64

20,10
217,54
237,64

17,88
63,12

0,00
81,00

318,64
4,55

1.449,81

42.06 Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, 
incluso juntas de dilatação e polimento mecanizado 

SER.CG M2 

3673 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM MAT. M 2,00 1,62 3,24

236 AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL 
COR CINZA

MAT. KG 21,00 0,50 10,50

4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12

6115 AJUDANTE M.O. H 3,37 3,41 11,49
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,50 0,46 4,83

10764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO EQ.LOC H 2,00 1,97 3,94

14,61
22,51
37,12
13,01
12,38

0,00
25,39
62,51
91,05

5.691,54

42.07 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 
AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS 
POR M2)

SER.CG M2 

366 AREIA FINA MAT. M3 0,02 51,55 1,19

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,11 0,46 4,19

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 
PECAS/M2

MAT. UN 35,00 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE 
BLOKRET)

M.O. H 0,40 4,46 1,78

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05
4,83

21,88
26,71

4,30
7,66
0,00

11,96
38,67

1.829,30

70.739,03

42.08 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, 
REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E 
LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS 
SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE 
ESPESSURA E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:2,

SER.CG M 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,52
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,61 0,46 5,80
4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 

PECAS/M2
MAT. UN 12,00 0,30 3,60

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,00 8,26 8,26

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,98
4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE 

BLOKRET)
M.O. H 0,70 4,46 3,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 3,35 3,69
6,81

22,16
28,97

6,06
8,64
0,00

14,70
43,67

327,45

14.299,74

42.09 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS

SER.CG M3 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,15 53,09 61,05
6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36

6067.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, 
MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - PESO 
SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T

EQ.AQ. UN 0,00 174.573,06 23,33

4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 1,30 8,44 10,97
12,34
84,38
96,72
10,98
26,60

0,00
37,58

134,30
548,79

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



73.702,50

43.00 

43.01 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,11 4,46 0,49

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,36 1,00 0,36
11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,04 1,85 0,07

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,30 3,35 1,01
1,49
0,43
1,92
1,34
0,80
0,00
2,14
4,06

1.484,44

6.026,83

43.02 Pintura de sinalização horizontal branca para demarcação 
de vagas com tinta a base de resina acrílica para piso, 
faixas de 10cm de largura, conforme projeto. 

SER.CG M2 

26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR 
BRANCA N 9,5

MAT. L 0,06 19,28 1,16

4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,01 11,37 0,15
6115 AJUDANTE M.O. H 0,60 3,41 2,05
7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,00 10,96 0,03

4,72
1,34
6,06
4,21
2,53
0,00
6,74

12,80
150,51

1.926,53

43.03 CAIACAO EM MEIO FIO SER.CG M2 

1107 CAL VIRGEM MAT. KG 0,30 0,19 0,06
4783 PINTOR M.O. H 0,15 4,46 0,67
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,01 3,35 0,03

0,69
0,06
0,75
0,62
0,34
0,00
0,96
1,71

327,45

559,94

43.04 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA 
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS

SER.CG M2 

7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA 
INTERNA/EXTERNA

MAT. L 0,60 12,16 7,30

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA



4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27

2,50
7,29
9,79
2,22
2,97
0,00
5,19

14,98
43,73

655,08

43.05 Pintura em esmalte sintético, cor comercial, sobre 
elemento vazado,03 (três) demãos, precedida lixamneto e 
correção de pequenas falhas. 

SER.CG M2 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20

4783 PINTOR M.O. H 0,40 4,46 1,78

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,06 11,37 0,68
6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,24 18,52 4,44

2,98
5,33
8,31
2,65
2,70
0,00
5,35

13,66
12,80

174,85

44.00 

44.01 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM SER.CG UN 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,11 3,35 0,37
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,02 2,47 4,98

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,03 12,00 0,35

4229 GRAXA MAT. KG 0,01 17,62 0,26
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,06 8,44 0,47
7623 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - 

POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T
EQ.AQ. UN 0,00 1.673.034,00 18,32

0,84
23,92
24,76

0,75
6,30
0,00
7,05

31,81
7,00

222,67

44.02 PLANTIO DE ÁRVORE frutífera com altura 0,50 a 1,00 m; 
em cava de 80 x 80 x 80 cm

SER.CG UN 

01270.0.2
8.1

Jardineiro M.O. H 0,23 3,50 0,81

01270.0.4
5.1

Servente M.O. H 1,18 3,35 3,95

02060.3.2
.2

Areia lavada tipo média MAT. M3 0,01 56,19 0,36

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



02920.3.4
.1

Terra comum vegetal preta MAT. M3 0,21 63,33 12,98

02930.3.1
.1

Adubo mineral 10-10-10 NPK MAT. KG 0,80 1,38 1,10

02930.3.1
.2

Adubo orgânico curtido - esterco MAT. M3 0,05 121,25 6,06

02930.3.3
.5

Árvore frutífera carambola (altura - intervalo: 0,50/1,00 m / 
nome científico: AVERRHOA CARAMBOLA)

MAT. UN 1,00 12,33 12,33

4,76
32,84
37,60

4,23
10,33

0,00
14,56
52,16
10,00

521,60

44.03 Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, 
inclusive colchão de areia barrada e adubação

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57

1147 CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL 
MANUTENCAO/OPERACAO)

EQ.LOC H 0,00 36,80 0,00

6128 AJUDANTE GERAL M.O. H 0,10 3,41 0,34

7253 TERRA VEGETAL MAT. M3 0,02 87,10 1,31
02060.3.2

.4D
Areia barrada MAT. M3 0,05 28,99 1,45

3329 GRAMA ESMERALDA MAT. M2 0,90 10,72 9,65
0,91

12,41
13,32

0,81
3,49
0,00
4,30

17,62
1.862,37

32.814,96

44.04 Limpeza da obra SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 2,86 0,40
3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,78 0,09

0,40
0,09
0,49
0,35
0,21
0,00
0,56
1,05

1.569,66
1.648,14

45.00 

45.01 Mobilização de Desmobilização SER.CG UN 

4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 40,00 8,18 327,03

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 40,00 3,35 134,00

4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 62,00 2,04 126,48

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA 
ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-
SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 40,00 8,34 333,60

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



4227.1 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 1,04 10,50 10,92

4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 40,00 8,70 347,90
1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR 

CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + 
CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - 
INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX. 
2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,01 169.021,46 865,39

4229.1 GRAXA MAT. KG 0,52 12,57 6,54
808,93

1.342,93
2.151,86

719,70
709,28

0,00
1.428,98
3.580,84

1,00

3.580,84PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Volare 15 - PINI

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):


