— 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
y - SETOR DE ORCAMENTOS
1 o
ORCAMENTO ANALITICO N¢ 152/2014 Natal, 07 de julho de 2014.
LDl = 24,70%
LS = 88,97°/c (Horista)
OBRA/SERVIC|Construcao das novas garagens para estacionamentos. LS = 50,04% |(Mensalista)
LOCAL : Campus Central da UFRN - Natal - RN VALOR GLOBAL: 1.322.326,87
CODIGO DESCRICAO JUNIDADE| QUANT.| PRECO(R$)EO TOTAL (R$)
32.00 SERVICOS PRELIMINARES
32.1 Demoligao de alvenaria de tijolo ceramico de 1/2" vez , inclusive bota fora do m3 434,60 54,77 23.803,04
material resultante.
32.2 Demoli¢éo de piso cimentado, inclusive com bota fora. m2 466,35 14,35 6.692,12
32.3 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA FORA M2 927,55 3,47 3.218,60
32.4 Demolicdo de concreto armado, inclusive bota-fora m3 9,72 102,62 997,47
32.5 Demoli¢céo de meio fio granitico, inclusive bota-fora m 542,11 12,09 6.554,11
32.6 Locagéao da obra m2 1.569,66 9,35 14.676,32
32.7 Despesas complementares un 1,00 92.174,27 92.174,27
SUBTOTAL 148.115,93
33.00 MOVIMENTO DE TERRA
33.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remogdo do material M2 1.569,66 2,81 4.410,74
resultante
33.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS M3 17,08 16,58 283,19
33.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M M3 140,37 31,58 4.432,88
33.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 0,50M M3 22,65 25,66 581,20
SUBTOTAL 9.708,01
34.00 FUNDACOES
34.01 Sapata em concreto armado, Fck=25Mpa, incluindo forma e langamento M3 49,61 1.290,39 64.016,25
34.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, M2 262,51 60,43 15.863,48
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA),
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
34.03 Cinta em concreto armado, FCK=30Mpa, incluindo forma, langamento e M3 45,76 1.803,33 82.520,38
adensamento.
34.04 Lastro de concreto trago 1:3:6 espessura 5cm preparo mecanico, incluindo m3 10,07 356,13 3.586,23
langamento e adensamento
34.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, m2 262,51 6,29 1.651,19
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 167.637,53
35.00 ESTRUTURA .
35.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 22,00 14,01 308,22
(PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A.
35.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 43,37 1.972,05 85.527,81
LANCAMENTO
35.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E M3 45,80 1.864,55 85.396,39
LANCAMENTO
SUBTOTAL 171.232,42
36.00 ALVENARIA/DIVISORIA
36.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, M2 1.601,98 30,12 48.251,49
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM
36.02 Elemento vazado de concreto, medindo 10 x 10 cm, assentado com M2 12,80 101,04 1.293,31
argamassa de cimento e areia média, no trago 1: 3.

Pagina 1 de 36



36.03 Caixa de inspegcdo em alvenaria de tijolo ceramico furado, medindo un 8,00 96,46 771,68
0,60X0,60X0,60m, espessura 19cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno, em
camada de brita 19 e tampa em concreto com espessura de 5cm, rente ao

solo.

SUBTOTAL 50.316,48
37.00 COBERTURA
37.01 Fornecimento e instalagdo de estrutura metélica em tesouras ou trelica, vao livre de m2 2.990,75 71,84 214.855,48

até 12m. Conforme especificagcdes em projeto.

37.02 Fornecimento e instalagéo de cobertura em telhas de aco zincado, espessura de M2 2.990,75 37,11 110.986,73
0,50mm, ondulada incluindo acessérios para fixagdo e instalagdo. Conforme
especificacdes em projeto.

SUBTOTAL 325.842,21
38.00 ESQUADRIAS
38.01 Fornecimento e instalacdo de porta de ferro, pintada com tinta esmalte m2 4,60 304,51 1.400,75

sintético na cor marron, inclusive uma demao de fundo antioxidante; tipo giro,
2 folha; medindo 2,00 x 2,30 m, conforme projeto. (P1).

SUBTOTAL 1.400,75
39.00 INSTALACOES ELETRICAS
39.01 Quadro de distribuicdo (QEST1), para embutir em parede, com porta e UN 1,00 713,86 713,86

espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em po, a base de epéxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento de neutro e barramento de terra,
corrente nominal de 100A, capacidade para 18 médulos DIN. - 01
disjuntor termomagnético geral monofasico de 20A, bipolar diferencial
residual 30mA, 380 volts, capacidade de interrupgao de até 10kA, operando
na curva "C", padrdao de montagem DIN; - 03
disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220 volts, capacidade de
interrupcdo de até 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor e desenho esquematico e descrigcao
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do
quadro com papel adesivo.

39.02 Quadro de distribuigdo (QEST2), para embutir em parede, com porta e UN 1,00 631,49 631,49
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagéo, pintura eletrostatica em pd, a base de epdxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento monofasico, barramento de neutro
e barramento de terra, corrente nominal de 100A, capacidade para 18
moédulos  DIN; -01 disjuntor
termomagnético geral monofasico de 20A, bipolar diferencial residual 30mA,
380Volts, capacidade de interrupgcdo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN; -02 disjuntores
termomagnéticos monofasicos de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgdo
de até 5kA, operando na curva "C", padriao de montagem DIN;
Com identificagdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor, e desenho esquematico e descri¢do
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do
quadro com papel adesivo.

Pagina 2 de 36



39.03 Quadro de distribuicdo (QEST34), para embutir em parede, com porta e UN 1,00 1.043,34 1.043,34
espelho, corpo em chapa metalica, zincada a quente, galvanizada, tratada
pelo processo de fosfatizagdo, pintura eletrotastica em pé, a base de epdxi,
acabamento cinza RAL 7032, barramento monoféasico, barramento de neutro
e barramento de terra, corrente nominal de 100A, capacidade para 18
maodulos DIN. -01 disjuntor
termomagnético geral monofasico de 20A, bipolar diferencial residual 30mA,
380Volts, capacidade de interrupgdo de até 10kA, operando na curva "C",
padrdo de montagem DIN; -07 disjuntores
termomagnéticos monofasicos de 16A, 220Volts, capacidade de interrupgao
de até 5kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN;

Com identificac@o dos circuitos através de etiqueta individual fixada no
espelho, ao lado do respectivo disjuntor e desenho esquematico e descrigao
dos circuitos, impresso em folha de papel branco, fixado sobre a porta do
quadro com papel adesivo.

39.04 Alimentador AL-QESTH1, trifasico, com: 05 cabos isolados em EPR ou XLPE, M 27,00 38,38 1.036,26
semirrigido, antichama, sec@o 4,0mmz2, isolagéo de 0,6/1kV de tenséo entre
fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em servigo, com cores
em conformidade com a NBR5410; eletroduto em PVC rigido, espessura
classe A, tipo roscavel, diametro de 1", inclusive conexdes; distancia
aproximada de 27 metros.

39.05 Alimentador AL-QEST2, trifasico, com: 05 cabos isolados em EPR ou M 37,00 38,38 1.420,06
XLPE, semirrigido, antichama, segao 4,0mm2, isolagao de 0,6/1kV de tensao
entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em servigo, com
cores em conformidade com a NBR5410; eletroduto em PVC rigido,
espessura classe A, tipo roscavel, diametro de 1", inclusive conexdes;
distancia aproximada de 37 metros.

39.06 Alimentador AL-QEST34, trifasico, com: 05 cabos isolados em EPR ou M 87,00 38,38 3.339,06
XLPE, semirrigido, antichama, segao 4,0mm2, isolagao de 0,6/1kV de tensao
entre fases a uma temperatura continua maxima de 90°C em servigo, com
cores em conformidade com a NBR 5410; eletroduto em PVC rigido,
espessura classe A, tipo roscavel, diametro de 1", inclusive conexdes;
distancia aproximada de 87 metros.

39.07 Ponto de forga, monofasico, de embutir, com: cabo isolado em PVC, UN 2,00 92,98 185,96
semirrigido, antichama, se¢édo 2,5mmz2, isolagdo de 750 Volts entre fases a
uma temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto de PVC rigido, espessura classe
A, tipo PB (ponta e bolsa), didmetro de 3/4", inclusive conexdes; caixa de
passagem de embutir 4x2"; 01 tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa
espelho 4X2", conforme NBR 14136; quantidade total de cabos: 56metros.

39.08 Ponto de luz em teto, monofasico, de sobrepor, com: 01 lampada de alta UN 250,00 377,22 94.305,00
pressao, luz mista, com 250Watts com rosca E-40; luminaria industrial com
refletor de facho aberto simétrico de aluminio repuxado, polido
quimicamente, anodizado e selado, com lente de fechamento de
policarbonato, resistente a choques térmicos, com espessura de 4mm,
presilhas de fixagdo da lente em ago inoxidavel, com uma das presilhas
presa na lente de vidro e no refletor, junta de vedagao em borracha,
resistente a altas temperaturas, caixa de alojamento em ago com
acabamento nas cores preta ou branca, suporte tipo trilho em ago, soquete
de porcelana com rosca E-40, com dispositivo antivibratério, fixado em
suporte, furo lateral para passagem dos cabos ligagao, aberturas para alivio
de temperatura na caixa de alojamento, e com capacidade para instalagao de
lampada de alta pressao, luz mista, com 250 Watts; quantidade total de
cabos 56 metros.
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39.09 Ponto de luz em teto, monofasico, de embutir, com: cabo isolado em PVC, UN 116,00 365,84 42.437,44
semirrigido, antichama, secé@o 2,5mmz2, isolagéo de 750Volts entre fases a
uma temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto de PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diametro de 3/4", inclusive
conexdes; caixa de passagem de PVC octogonal para eletroduto, com fundo
movel, 4X4"; lumindria de sobrepor, corpo em chapa metdlica tratada pelo
processo de fosfatizagao, pintura eletrostatica em pd, a base de epdxi,
acabamento cinza RAL 7032, difusor e aletas planas em aluminio polido de
alto brilho; 02 lampadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts,
temperatura de cor de 4000K ou maior; reator eletronico simples tipo 2X32
Watts, alto fator de poténcia, maior que 95%, certificado ; quantidade total
de cabos 12 metros.

39.10 Ponto de interruptor simples, de embutir, com: Cabo isolado em PVC, UN 1,00 66,42 66,42
semirrigido, antichama, secéo 2,50 mm2, isolagéo de 750 Volits entre fases a
uma temperatura continua maxima de 70°C em servigo, com cores em
conformidade com a NBR 5410; eletroduto em PVC rigido, tipo condulete,
espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa), diametro de 3/4", inclusive
conexdes; caixa de passagem de PVC de embutir 4X2" com interruptor
simples de 1 tecla; quantidade total de cabos 12 metros.

39.11 Malha de aterramento com cabo de cobre nu, se¢do 6,0mm2, comprimento UN 3,00 144,08 432,24
total de 4 metros; 1 haste cobreada com alma de ago tipo "Copperweld", com
cobertura de 254 microns, comprimento 2,4m e sec¢ao de 3/4", com conexao
através de conectores aparafusados; 1 caixa de passagem circular de
alvenaria de 0,30m de diametro e 0,40m de profundidade; inclusive
escavacao e reaterro.

SUBTOTAL 145.611,13
40.00 SUMIDOUROS
40.01 Escavagédo mecanica, h=6 metros m3 287,04 16,1 4.621,34
40.02 Estaca escavada com trado manual, h= 6 metros e didmetro 30cm m 60,00 69,65 4.179,00
40.03 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E m3 3,83 1972,05 7.552,95
LANCAMENTO
40.04 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E m3 6,27 1.864,55 11.690,73
LANCAMENTO
40.05 Laje macica em concreto armado, fck=30MPa, inclundo forma, langamento e controle m3 4,76 1.748,21 8.321,48

tecnolégico, h= 15cm.

40.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, m2 169,88 58,81 9.990,64
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

40.07 Lastro em cascalho de rio para drenagem de sumidouro. m3 18,52 96,31 1.783,66
SUBTOTAL 48.139,81

41.00 DRENAGEM PLUVIAL

41.01 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M m3 22,00 25,66 564,52

41.02 Boca de lobo simples para drenagem pluvial UN 2,00 327,88 655,76

41.03 Bloco de lobo dupla para drenagem pluvial UN 14,00 470,68 6.589,52

41.04 Poco de visita para drenagem pluvial, D= 110cm UN 2,00 1.579,87 3.159,74

41.05 Manilha de concreto 300mm - 12" m 162,00 69,39 11.241,18

41.06 Manilha de concreto 400mm - 16" m 70,00 77,53 5.427,10
SUBTOTAL 27.637,82

42.00 REVESTIMENTOS

42.01 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 239,01 17,67 4.223,31
AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL

42.02 Chapisco externo em muro externo. M2 1.484,44 3,97 5.893,23

42.03 Chapisco para parede, esp.: 5mm, com argamasa de cimento e areia média M2 239,01 3,97 948,87
sem peneirar, no trago 1:3

42.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 91,05 17,46 1.589,73
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

42.05 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO m3 4,55 318,64 1.449,81
MECANICO
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42.06 Concreto alta resisténcia Polido, 12mm. m2 91,05 62,51 5.691,54

42.07 Fornecimento e assentamento de pavimentagdo em paralelepipedo. m2 1.829,30 38,67 70.739,03

42.08 Meio fio em pedra granitica, rejuntado com argamassa de cimento e areia, m 327,45 43,67 14.299,74
traco 1:3

42.09 Colchéo de areia para pavimentagdo em paralelepipedo. m3 548,79 134,30 73.702,50
SUBTOTAL 178.537,75

43.00 PINTURA

43.01 Pintura sob chapisco com tinta acrilica na cor branca (muro). M2 1.484,44 4,06 6.026,83

43.02 DEMARCAGAO DE SINALIZAGAO PARA VEICULOS EM PISO DE m2 150,51 12,80 1.926,53
ESTACIONAMENTO (FAIXA COM 10CM), EM TINTA ACRILICA COR
BRANCO.

43.03 Caiacéo de meio fio. m 327,45 1,71 559,94

43.04 Pintura externa com tinta texturizada acrilica na cor areia. m2 43,73 14,98 655,08

43.05 Pintura esmalte sintético sobre elemento vazado de concreto, cor marron. m2 12,80 13,66 174,85
SUBTOTAL 9.343,22

44.00 SERVICOS DIVERSOS

44.01 Remogao de arvore, médio porte. UN 7,00 31,81 222,67

44.02 Plantio de arvore UN 10,00 52,16 521,60

44.03 Fornecimento e plantio de grama esmeralda, inclusive com preparagao do m2 1.862,37 17,62 32.814,87
solo.

44.04 Limpeza da obra. m2 1.569,66 1,06 1.663,84
SUBTOTAL 35.222,98

45.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

45.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO UN 1,00 3.580,84 3.580,84
SUBTOTAL 3.580,84

TOTAL GERAL:  1.322.326,87
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORGCAMENTOS

OBRA: Construcdo das novas garagens para estacionamentos.
LOCAL: Campus Central da UFRN - Natal - RN
VALOR DO ORCAMENTO: 1.322.326,87
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM SERVICOS DIAS PREQCF’{; OTAL 1pESO TOTAL (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS (R$)
18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 18.514,49 .
32 SERVICOS PRELIMINARES 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 148.115,93 11.20%
9.708,01 .
33 MOVIMENTO DE TERRA 100.00% 9.708,01 0,73%
= 83.818,76 83.818,76 o
34 FUNDAGOES 50.00% 50.00% 167.637,53 12,68%
85.616,21 85.616,21 o
35 ESTRUTURA 50.00% 50.00% 171.232,42 12,95%
i 50.316,48 o
36 ALVENARIA/DIVISORIA 100,00% 50.316,48 3,81%
325.842,21 o
37 COBERTURA 100,00% 325.842,21 24,64%
1.400,75 9
38 ESQUADRIAS 100,00% 1.400,75 0,11%
- , 36.402,78 36.402,78 36.402,78 36.402,78 o
39 INSTALAGOES ELETRICAS 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 145.611,13 11,01%
24.069,90 24.069,90 o
40 SUMIDOUROS 50.00% 50.00% 48.139,81 3,64%
13.818,91 13.818,91 .
41 DRENAGEM PLUVIAL 50.00% 50.00% 27.637,82 2,09%
178.537,75 .
42 REVESTIMENTOS 100,00% 178.537,75 13,50%
4.671,61 4.671,61 o
43 PINTURA 50.00% 50.00% 9.343,22 0,71%
35.222,98 .
44 SERVICOS DIVERSOS 100.00% 35.222,98 2,66%
- . 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 447,61 o
4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 3.5680,84 0.27%
TOTAL SIMPLES 18.962,10| 112.488,87 188.397,07 104.578,31 143.570,17 419.095,91 239.974,99 95.259,47
% TOTAL SIMPLES 1,43% 8,51% 14,25% 7,91% 10,86% 31,69% 18,15% 7,20%
TOTAL ACUMULADO 18.962,10| 131.450,97 319.848,04 424.426,34 567.996,51 987.092,42| 1.227.067,41| 1.322.326,87
% TOTAL ACUMULADO 1,43% 9,94% 24,19% 32,10% 42,95% 74,65% 92,80% 100,00%




UFRN

Data:08/07/2014

Orcamento Analitico Detalhado

OBRA : 152 Construcao da Nova garagem para estacionamento

Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%

ORCAME
NTO : Novos estacionamentos DTO
LOCAL :
CODIGO |DESCRICAO CLASS | UNID | COEF. PREGO(R$)F TOTAL (R$)
ADE
32.00 SERVICOS PRELIMINARES
32.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SER.CG M3
S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGCAO DE
ENTULHO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,00 3,35 16,75
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 3,00
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,61 2,47 3,99
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,57
PRECO (m&o-de-obra): 19,55
PRECO (material): 6,98
PRECO TOTAL (unit.): 26,53
LS(%): 88,97 17,39
BDI(%): 24,70 10,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,77
QUANTIDADE: 434,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.803,04
32.02 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, COM BOTA-FORA. SER.CG M2
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,50 3,35 5,03
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,75
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,40 2,47 1,00
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,14
PRECO (m&o-de-obra): 5,16
PRECO (material): 1,75
PRECO TOTAL (unit.): 6,91
LS(%): 88,97 4,60
BDI(%): 24,70 2,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,35
QUANTIDADE: 466,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.692,12
32.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE BOTA SER.CG M2
FORA
6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,19
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA




4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,10 2,47 0,26
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,04
PRECO (méao-de-obra): 1,23
PRECO (material): 0,45
PRECO TOTAL (unit.): 1,68
LS(%): 88,97 1,10
BDI(%): 24,70 0,69
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,47
QUANTIDADE: 927,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.218,60
32.04 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO SER.CG | M3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,00 3,35 43,55
PRECO (méao-de-obra): 43,55
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 43,55
LS(%): 88,97 38,74
BDI(%): 24,70 20,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,62
QUANTIDADE: 9,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 997,47
32.05 RETIRADA DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, SER.CG M
REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3
4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE M.O. H 0,64 4,46 2,85
BLOKRET)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,68 3,35 2,28
PRECO (m&o-de-obra): 5,13
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 5,13
LS(%): 88,97 4,56
BDI(%): 24,70 2,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,09
QUANTIDADE: 542,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.554,11
32.06 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS SER.CG M2
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M MAT. KG 0,02 10,89 0,22
6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") MAT. M2 0,09 19,88 1,79
NAO APARELHADA
4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM MAT. M 0,04 11,61 0,46
NAO APARELHADA
5074 PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12
7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25
TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV
7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU | EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14
EQUIV
7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36
PRECO (mé&o-de-obra): 2,38
PRECO (material): 2,98
PRECO TOTAL (unit.): 5,36

LS(%): 88,97

2,11




BDI(%): 24,70

1,85

ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,32
QUANTIDADE: 1.569,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.629,23
32.07 Despesas Complementares SER.CG  UN
01.01.01 ALIMENTACAO (ALMOCO E CAFE DA MANHA) VERBA = UN 1,00 33.336,49 33.336,49
01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 7.450,81 7.450,81
01.01.04 EXAMES MEDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA @ UN 1,00 1.345,28 1.345,28
01.01.05/SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA | UN 1,00 502,63 502,63
01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 31.281,61 31.281,61
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 73.916,82
PRECO TOTAL (unit.): 73.916,82
LS(%): 88,97 0,00
BDI(%): 24,70 18.257,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18.257,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92.174,27
QUANTIDADE: 0,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00
33.00 MOVIMENTO DE TERRA
33.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SER.CG A M2
SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,25
S$550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05
PRECO (m&o-de-obra): 0,89
PRECO (material): 0,58
PRECO TOTAL (unit.): 1,47
LS(%): 88,97 0,78
BDI(%): 24,70 0,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,81
QUANTIDADE: 1.569,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.410,74
33.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA SER.CG M3
FUNDAGAO
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04
PRECO (méao-de-obra): 7,04
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,04
LS(%): 88,97 6,26
BDI(%): 24,70 3,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,58
QUANTIDADE: 17,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 283,19
33.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG M3

ATE 2,00M




6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO  MO. | H | 400 3,35 13,40
PRECO (m&o-de-obra): 13,40
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 13,40
LS(%): 88,97 11,93
BDI(%): 24,70 6,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,58
QUANTIDADE: 140,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.432,88
33.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG M3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
PRECO (m&o-de-obra): 10,89
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 88,97 9,69
BDI(%): 24,70 5,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,66
QUANTIDADE: 22,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 581,20
34.00 FUNDACOES
34.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, SER.CG M3
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
6447.1 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,20 7,50 16,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,40 4,46 33,00
30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,00 4,03 278,07
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 6,00 3,41 20,46
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO MAT. M 4,20 3,60 15,12
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88
1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X MAT. UN 0,62 30,54 18,93
10MM P/ FORMA CONCRETO
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46
PRECO (mé&o-de-obra): 146,45
PRECO (material): 758,04
PRECO TOTAL (unit.): 904,49
LS(%): 88,97 130,30
BDI(%): 24,70 255,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 385,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.290,39
QUANTIDADE: 49,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 64.016,25




34.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUINDO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
123/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA MAT. L 0,63 3,54 2,23
ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE
PRECO (m&o-de-obra): 12,35
PRECO (material): 25,13
PRECO TOTAL (unit.): 37,48
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,43
QUANTIDADE: 262,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.863,48
34.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo formae SER.CG | M3
lancamento.
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN | 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,00 24,23 96,82
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23
06062.3.5 TABUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77
06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16
05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67
3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59
PRECO (m&o-de-obra): 222,90
PRECO (material): 1.020,41
PRECO TOTAL (unit.): 1.243,31
LS(%): 88,97 198,32
BDI(%): 24,70 356,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 554,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.797,71
QUANTIDADE: 45,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82.263,21




34.04 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), SER.CG M3
PREPARO MANUAL
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 189,00 0,46 86,94
4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63
PRECO (mé&o-de-obra): 42,42
PRECO (material): 205,43
PRECO TOTAL (unit.): 247,85
LS(%): 88,97 37,74
BDI(%): 24,70 70,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 108,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 356,13
QUANTIDADE: 10,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.586,23
34.05 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM SER.CG M2
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS
DEMAOS
6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
7319 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA TIPO MAT. L 0,40 6,16 2,46
NEUTR
PRECO (mé&o-de-obra): 1,36
PRECO (material): 2,47
PRECO TOTAL (unit.): 3,83
LS(%): 88,97 1,21
BDI(%): 24,70 1,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,29
QUANTIDADE: 262,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.651,19
35.00 ESTRUTURA
35.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO SERCG M
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60,
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
1213/ CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33
4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") MAT. M2 0,07 19,88 1,39
42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06
CARREGA
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15
PRECO (mé&o-de-obra): 1,70
PRECO (material): 8,02
PRECO TOTAL (unit.): 9,72
LS(%): 88,97 1,51




BDI(%): 24,70 2,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,01
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 308,22
35.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo formae  SER.CG M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 5,39 24,23 130,71
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS
EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L =20M
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.2 PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 24,78 5,11 126,60
.4U 75,00MM)

06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54

3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN | 423,00 0,09 38,07
36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4750/ PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4721/ PEDRA BRITADAN. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (méao-de-obra): 191,68
PRECO (material): 1.219,22
PRECO TOTAL (unit.): 1.410,90
LS(%): 88,97 170,54
BDI(%): 24,70 390,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 561,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.972,05
QUANTIDADE: 43,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85.527,81
35.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo formae  SER.CG M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,80 24,23 116,19
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.5 TABUA 1 x 6" MAT. M 7,99 417 33,33

06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77

05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00

3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30




337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34|ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN | 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 235,56
PRECO (material): 1.050,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.285,65
LS(%): 88,97 209,58
BDI(%): 24,70 369,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.864,55
QUANTIDADE: 45,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85.396,39
36.00 ALVENARIA
36.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG M2
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA),
JUNTAS 12MM
4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,93 3,35 3,10
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 24,00 0,39 9,36
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,81
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,04 0,46 1,40
PRECO (méao-de-obra): 6,67
PRECO (material): 11,56
PRECO TOTAL (unit.): 18,23
LS(%): 88,97 5,93
BDI(%): 24,70 5,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,13
QUANTIDADE: 1.601,98
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48.267,66
36.02 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), SER.CG M2
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA)

665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM MAT. UN 4,00 16,71 66,84
4750 PEDREIRO M.O. H 0,85 4,46 3,79
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,90 3,35 3,01

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,27
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,33 0,46 1,07

PRECO (méao-de-obra): 6,80
PRECO (material): 68,18
PRECO TOTAL (unit.): 74,98
LS(%): 88,97 6,05

BDI(%): 24,70 20,01




ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA: 26,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 101,04
QUANTIDADE: 12,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.293,31
36.03 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO SER.CG UN
CERAMICO, MEDINDO 60 X 60CM, INCLUINDO LASTRO E
TAMPA DE CONCRETO, ESP.: 5CM
37|ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,39 0,46 8,92
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,08 53,09 4,09
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01
CARREGADOR MECANICO
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,90
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
4750 PEDREIRO M.O. H 1,68 4,46 7,49
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 28,80 0,39 11,23
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 7,29 0,33 2,41
PRECO (mé&o-de-obra): 19,29
PRECO (material): 40,54
PRECO TOTAL (unit.): 59,83
LS(%): 88,97 17,16
BDI(%): 24,70 19,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 36,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 96,00
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 768,00
37.00 COBERTURA
37.01 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, SER.CG M2
VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO
SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS
FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO
2700 MONTADOR M.O. H 0,70 4,46 3,12
6115 AJUDANTE M.O. H 0,70 3,41 2,39
10966 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER MAT. KG 10,00 4,72 47,20
ESPESSURA)
PRECO (m&o-de-obra): 5,51
PRECO (material): 47,20
PRECO TOTAL (unit.): 52,71
LS(%): 88,97 4,90
BDI(%): 24,70 14,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,84
QUANTIDADE: 2.990,75
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 214.855,48
37.02 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, SER.CG M2
ONDULADA, ESP=0,5MM
25007 TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA E = 0,5 MM MAT. M2 1,17 21,73 25,42




11029 HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 30CM - P/ MAT. CJ 1,42 0,75 1,07
FIXACAO TELHA METALICA - INCL PORCA E ARRUELAS
DE VEDACAO
2700 MONTADOR M.O. H 0,22 4,46 0,98
6128 AJUDANTE GERAL M.O. H 0,22 3,41 0,75
PRECO (mé&o-de-obra): 1,73
PRECO (material): 26,49
PRECO TOTAL (unit.): 28,22
LS(%): 88,97 1,54
BDI(%): 24,70 7,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,11
QUANTIDADE: 2.990,75
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 110.986,73
38.00 ESQUADRIAS
38.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE FERRO, | SER.CG M2
DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E
GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE
SINTETICO.
4930 PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E| MAT. M2 1,00 199,64 199,64
GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM
6110 SERRALHEIRO M.O. H 1,60 4,46 7,14
6115 AJUDANTE M.O. H 2,62 3,41 8,92
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,39
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,06 3,35 0,20
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01
4783|PINTOR M.O. H 0,82 4,46 3,64
7294 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO MAT. GL 0,04 62,88 2,57
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,03 11,37 0,35
7308 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV MAT. GL 0,03 58,67 1,99
3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,31 2,13 0,65
PRECO (méao-de-obra): 19,90
PRECO (material): 206,59
PRECO TOTAL (unit.): 226,49
LS(%): 88,97 17,70
BDI(%): 24,70 60,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 78,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 304,51
QUANTIDADE: 4,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.400,75

39.00 INSTALACOES ELETRICAS




39.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST1), PARA EMBUTIR EM  SER.CG | UN
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA
METALICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA,
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZACAO,
PINTURA ELETROSTATICA EM PO, A BASE DE EPOXI,
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MODULOS
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO GERAL
MONOFASICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE ATE 10KA, OPERANDO NA CURVA
"C", PADRAO DE MONTAGEM DIN; 03 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS DE 16A, 220VOLTS,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATE 5KA,
OPERANDO NA CURVA "C", PADRAO DE MONTAGEM
DIN; COM IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS ATRAVES DE
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO
ESQUEMATICO E DESCRICAO DOS CIRCUITOS,
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO
eNDDE A DNDTA NN NIIARNDN ANAM DADEL  ARECI/IN
13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ MAT. UN 1,00 224,91 224,91
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJIUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,38 4,46 23,97
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05
2382 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
00002392 DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 3,00 65,00 195,00
PRECO (méao-de-obra): 53,09
PRECO (material): 472,14
PRECO TOTAL (unit.): 525,23
LS(%): 88,97 47,23
BDI(%): 24,70 141,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 188,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 713,86
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 713,86




39.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST2), PARA EMBUTIR EM  SER.CG | UN
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA
METALICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA,
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZACAO,
PINTURA ELETROSTATICA EM PO, A BASE DE EPOXI,
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MODULOS
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO GERAL
MONOFASICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE ATE 10KA, OPERANDO NA CURVA
"C", PADRAO DE MONTAGEM DIN; 02 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS DE 16A, 220VOLTS,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATE 5KA,
OPERANDO NA CURVA "C", PADRAO DE MONTAGEM
DIN; COM IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS ATRAVES DE
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO
ESQUEMATICO E DESCRICAO DOS CIRCUITOS,
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO
13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ MAT. UN 1,00 224,91 224,91
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
2382 DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,25 4,46 23,42
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05
00002392 DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 2,00 65,00 130,00
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
PRECO (m&o-de-obra): 52,53
PRECO (material): 407,14
PRECO TOTAL (unit.): 459,67
LS(%): 88,97 46,74
BDI(%): 24,70 125,08
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 171,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 631,49
QUANTIDADE; 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 631,49




39.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO (QEST3), PARA EMBUTIR EM  SER.CG | UN
PAREDE, COM PORTA E ESPELHO, CORPO EM CHAPA
METALICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA,
TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZACAO,
PINTURA ELETROSTATICA EM PO, A BASE DE EPOXI,
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, BARRAMENTO DE
NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, CORRENTE
NOMINAL DE 100A, CAPACIDADE PARA 18 MODULOS
DIN. SENDO 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO GERAL
MONOFASICO DE 20A, BIPOLAR DIFERENCIAL
RESIDUAL 30MA, 380VOLTS, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE ATE 10KA, OPERANDO NA CURVA
"C", PADRAO DE MONTAGEM DIN; 07 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS DE 16A, 220VOLTS,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATE 5KA,
OPERANDO NA CURVA "C", PADRAO DE MONTAGEM
DIN; COM IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS ATRAVES DE
ETIQUETA INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO
DO RESPECTIVO DISJUNTOR E DESENHO
ESQUEMATICO E DESCRICAO DOS CIRCUITOS,
IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO
13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ MAT. UN 1,00 224,91 224,91
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
2382 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A MAT. UN 1,00 46,61 46,61
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,88 4,46 26,20
4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05
00002392 DISJUNTOR MONOFASICO DR 16A 30MA MAT. UN 7,00 65,00 455,00
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,91 0,33 1,62
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP |- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74
PRECO (méao-de-obra): 55,32
PRECO (material): 732,14
PRECO TOTAL (unit.): 787,46
LS(%): 88,97 49,22
BDI(%): 24,70 206,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 255,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.043,34
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.043,34
39.04 ALIMENTADOR (QEST1) COMPOSTO POR CABO DE SER.CG M
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES,
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RiGIDO EM PVC,
DIAM.: 1", INCLUSIVE CONEXOES, DISTANCIA 27M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,55
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,71
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,05 0,90 0,04
X 5M
1021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 1KV 4,0MM2, TP MAT. M 413 3,69 15,26
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 6,26
PRECO (material): 18,94
PRECO TOTAL (unit.): 25,20
LS(%): 88,97 5,57
BDI(%): 24,70 7,60
ADM)(%): 0,00 0,00




TOTAL TAXA: 13,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,37
QUANTIDADE: 27,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.035,99
39.05 ALIMENTADOR (QEST2) COMPOSTO POR CABO DE SER.CG M
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES,
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RIGIDO EM PVC,
DIAM.: 1". INCLUSIVE CONEXOES. DISTANCIA 27M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,52
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,05 4,46 4,70
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,07 0,90 0,06
1003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 6,28 1,83 11,49
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,30 3,41 1,02
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64
PRECO (m&o-de-obra): 8,25
PRECO (material): 15,19
PRECO TOTAL (unit.): 23,44
LS(%): 88,97 7,34
BDI(%): 24,70 7,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,38
QUANTIDADE: 37,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.420,06
39.06 ALIMENTADOR (QEST34) COMPOSTO POR CABO DE SER.CG M
COBRE ISOLADO PVC 750 V 4,0MM2, (03 FASES,
NEUTRO E TERRA), COM ELETRODUTO RIGIDO EM PVC,
DIAM.: 1", INCLUSIVE CONEXOES, DISTANCIA 27M
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,52
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,05 4,46 4,70
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,07 0,90 0,06
1003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 6,28 1,83 11,49
4,0MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,30 3,41 1,02
2685 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" MAT. M 1,10 3,31 3,64
PRECO (m&o-de-obra): 8,25
PRECO (material): 15,19
PRECO TOTAL (unit.): 23,44
LS(%): 88,97 7,34
BDI(%): 24,70 7,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,38
QUANTIDADE: 87,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.339,06
39.07 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFASICO COM CABO SER.CG | UN
ISOLADO EM EPR 2,50MM? - 750V
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 12,00 1,28 15,36
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,13 0,90 0,12
X 5M
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04




6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39
12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO MAT. UN 1,00 7,57 7,57
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 17,67
PRECO (material): 41,17
PRECO TOTAL (unit.): 58,84
LS(%): 88,97 15,72
BDI(%): 24,70 18,42
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 92,98
QUANTIDADE; 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 185,96
39.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE LUZDE | SER.CG UN
SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-
RIGIDO ANTICHAMA, SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM
CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,EM
ELETRODUTO EM PVC RiGIDO DE SOBREPOR,
DIAMETRO 3/4". INCLUSIVE CONEXOES.
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
X 5M
21128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT MAT. M 2,00 11,79 23,58
LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,40 4,46 24,08
6113/ AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 56,00 1,28 71,68
2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
247/ AUXILIAR DE ELETRICISTA M.O. H 2,00 3,41 6,82
3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W MAT. UN 1,00 20,50 20,50
12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W MAT. UN 1,00 50,76 50,76
USO EXT
13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA MAT. UN 1,00 53,72 53,72
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM
1ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27
DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA
REGULAVEL 1PARA FIXACAO.
PRECO (m&o-de-obra): 42,50
PRECO (material): 222,20
PRECO TOTAL (unit.): 264,70
LS(%): 88,97 37,81
BDI(%): 24,70 74,71
ADM)(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 112,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 377,22
QUANTIDADE; 250,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94.305,00
39.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE LUZDE | SER.CG UN
EMBUTIR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO
ANTICHAMA, SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM CORES
EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,EM ELETRODUTO
EM PVC RIGIDO DE EMBUTIR, DIAMETRO 3/4",
INCI LISIVE CONFXOFS.
10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MAT. UN 1,00 2,23 2,23
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,40 0,90 0,36
X 5M




2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,44 4,46 24,26
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,44 3,41 18,55
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V MAT. M 12,00 1,28 15,36
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,68 4,05
6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,13 3,44
00001085/ REATOR ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,00 19,95 19,95
3754.1 LAMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03
16510.3.3| LUMINARIA EMBUTIR CHAPA DE AGO PINTURA MAT. UN 1,00 130,23 130,23
.35DD ELETROSTATICA EPOXI 2 x 32W
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 12,00 2,18 26,16
PRECO (m&o-de-obra): 50,30
PRECO (material): 198,32
PRECO TOTAL (unit.): 248,62
LS(%): 88,97 44,76
BDI(%): 24,70 72,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 117,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 365,84
QUANTIDADE: 116,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42.437,44
39.10 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC SER.CG UN
3/4" E CAIXA 4X2"
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, MAT. UN 1,00 4,61 4,61
TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 10,00 0,65 6,50
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM MAT. UN 0,75 0,90 0,68
X 5M
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO | MAT. CJ 2,00 0,80 1,60
15MM (1/2”)
PRECO (mé&o-de-obra): 15,90
PRECO (material): 23,22
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 88,97 14,14
BDI(%): 24,70 13,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,42
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,42
39.11 MALHA DE ATERRAMENTO COM 01 HASTES SER.CG | UN
COBREADAS COM ALMA DE ACO TIPO "COPPERWELD"
EXECUTADA COM CONEXOES EM SOLDA EXOTEMICA,
INCLUSIVE CABO DE COBRE 6MM2; CAIXAS PARA
ATERRAMENTO EM ALVENARIA COM TAMPA,
CONECTORES, ESCAVACAO E REATERRO.
3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN MAT. UN 1,00 25,90 25,90
5/8” X 3000MM C/ CONECTOR
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,92 4,46 4,10
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,92 3,41 3,14
37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85
4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO MAT. M 2,50 2,22 5,55
APARELHADA
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,59 0,46 4,87
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. | KG 0,08 7,40 0,59




370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,78 3,35 2,61
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35
73943/1A ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM, C/ SER.MO M2 0,48 54,50 26,16
4750 PEDREIRO M.O. H 0,26 4,46 1,18
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,92
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,07
08210.3.2 MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO 50MM2 MAT. UN 0,02 80,10 1,60
08210.3.2 CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM? MAT. UN 1,00 5,20 5,20
861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 4,08 3,14 12,81
PRECO (mé&o-de-obra): 11,99
PRECO (material): 92,89
PRECO TOTAL (unit.): 104,88
LS(%): 88,97 10,66
BDI(%): 24,70 28,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 144,08
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 432,24
40.00 SUMIDOUROS
40.01 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 2A. CATEGORIA | SER.CG M3
DE 4,01 ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,17 3,35 0,56
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,25 2,47 3,09
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,02 12,00 0,25
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,01 17,62 0,22
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,08 8,44 0,70
13902 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS EQ.AQ. UN 0,00 387.624,28 6,97
CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. 0,42 A 0,82M3
PESO OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA
PRECO (m&o-de-obra): 1,26
PRECO (material): 10,53
PRECO TOTAL (unit.): 11,79
LS(%): 88,97 1,12
BDI(%): 24,70 3,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,10
QUANTIDADE: 287,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.621,34
40.02 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM SER.CG M
CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA
33|ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 1,41 4,67 6,59
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,12 4,46 0,51
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,36 4,46 1,61
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,12 3,41 0,39
6115 AJUDANTE M.O. H 3,29 3,41 11,20
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,34
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,59 0,46 10,39




4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,23 3,35 0,77
10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39
CARREGA
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,13 8,44 1,09
PRECO (méao-de-obra): 15,57
PRECO (material): 26,43
PRECO TOTAL (unit.): 42,00
LS(%): 88,97 13,85
BDI(%): 24,70 13,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,65
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.179,00
40.03 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo formae | SER.CG | M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 5,39 24,23 130,71
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.2 PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 24,78 5,11 126,60
06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,562 4,46 51,36
342/ ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54
3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76
31|ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN | 423,00 0,09 38,07
36|ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337/ ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 191,68
PRECO (material): 1.219,22
PRECO TOTAL (unit.): 1.410,90
LS(%): 88,97 170,54
BDI(%): 24,70 390,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 561,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.972,05
QUANTIDADE: 3,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.552,95
40.04 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo formae | SER.CG M3
lancamento.
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 4,80 24,23 116,19
5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.5 TABUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33




06062.3.4 SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77

05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00

3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOQOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN | 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
4750/ PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 235,56
PRECO (material): 1.050,09
PRECO TOTAL (unit.): 1.285,65
LS(%): 88,97 209,58
BDI(%): 24,70 369,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 578,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.864,55
QUANTIDADE: 6,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.690,73
40.05 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, SER.CG M3
INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO
33 ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG | 110,00 4,67 513,70
337 ARAME RECOQOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,00 7,50 15,00
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 8,93 3,41 30,43
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,10 4,46 22,75
3150.3.3. ESPACADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 0,09 102,60
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,62 3,35 25,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28
4750 PEDREIRO M.O. H 1,62 4,46 7,23
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 0,10 1,08 0,11
3125.3.1. DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 8,46 5,08
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,47 3,41 8,43
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,88 4,46 44,08
1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X MAT. M2 5,00 24,23 121,03
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E ANEIS
EXP P/ EMP MANG COBRE D =2 1/2 L = 20M
06062.3.2 PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: MAT. M 10,39 511 53,09
.4U 75,00MM)
06062.3.5 TABUA 1 x 8" MAT. M 5,19 3,88 20,16




PRECO (méao-de-obra): 138,44
PRECO (material): 1.140,33
PRECO TOTAL (unit.): 1.278,77
LS(%): 88,97 123,17
BDI(%): 24,70 346,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 469,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.748,21
QUANTIDADE: 4,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.321,48
40.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG A M2
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66
4750/ PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
1106/ CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 5,73 0,33 1,89
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,03
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,73 0,46 2,64
PRECO (méao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 23,83
PRECO TOTAL (unit.): 36,18
LS(%): 88,97 10,99
BDI(%): 24,70 11,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,81
QUANTIDADE: 169,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.990,64
40.07 LASTRO COM CASCALHO PARA SUMIDOURO SER.CG M3
4744 CASCALHO DE RIO MAT. M3 1,15 60,00 69,00
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,30 3,35 4,36
PRECO (mé&o-de-obra): 4,36
PRECO (material): 69,00
PRECO TOTAL (unit.): 73,36
LS(%): 88,97 3,87
BDI(%): 24,70 19,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 96,31
QUANTIDADE: 18,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.783,66
41.00 DRENAGEM PLUVIAL
41.01 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) SER.CG M3
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89
PRECO (mé&o-de-obra): 10,89
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 88,97 9,69
BDI(%): 24,70 5,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,66
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 564,52




41.02 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC SER.CG UN
CICLOP INCL FORMAS ESCA-VACAO REATERRO E
MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 9,48 3,35 31,76
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 5,49 4,46 24,47
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 0,17 72,93 12,13
ARRIMO/FUNDAGCAO/ENROCAMENTO ETC
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,14 4,46 0,64
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,23 3,01 0,68
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,00 12,00 0,05
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTORA  EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,16
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,15 60,00 8,93
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 56,49 0,46 25,98
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,08 90,00 7,65
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,08 93,18 7,92
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM MAT. KW/H 0,04 0,32 0,01
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 0,22 1,08 0,23
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) MAT. M 2,57 7,01 18,02
NAO APARELHADA
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,47 7,45 3,46
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") MAT. M 3,51 5,96 20,90
NAO APARELHADA
4448 PEGA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM MAT. M 1,36 12,80 17,44
(3X5") NAO APARELHADA
4500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO MAT. M 1,10 10,86 11,95
APARELHADA
10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9" MAT. M 4,68 4,26 19,92
NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 56,87
PRECO (material): 155,46
PRECO TOTAL (unit.): 212,33
LS(%): 88,97 50,60
BDI(%): 24,70 64,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 115,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 327,88
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 655,76
41.03 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO SER.CG UN
=0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS,
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,64 3,35 45,71
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 7,50 4,46 33,46
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO MAT. M3 0,26 72,93 19,22
ARRIMO/FUNDAGCAO/ENROCAMENTO ETC
4750 PEDREIRO M.O. H 0,23 4,46 1,02
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,36 3,01 1,08
4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,01 12,00 0,09
4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,04
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTORA  EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,24 60,00 14,14
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 89,50 0,46 41,17




4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,13 90,00 12,11
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,13 93,18 12,54
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM MAT. | KW/H 0,07 0,32 0,02
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 0,34 1,08 0,37
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) MAT. M 3,50 7,01 24,53
NAO APARELHADA
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,63 7,45 4,72
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") MAT. M 4,77 5,96 28,41
NAO APARELHADA
4448 PECA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM MAT. M 1,86 12,80 23,83
(3X5") NAO APARELHADA
4500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO MAT. M 1,50 10,86 16,33
APARELHADA
10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9" MAT. M 6,36 4,26 27,08
NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 80,18
PRECO (material): 225,93
PRECO TOTAL (unit.): 306,11
LS(%): 88,97 71,34
BDI(%): 24,70 93,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 164,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 470,68
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.589,52
41.04 POCO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL - SER.CG | UN
DRENAGEM PLUVIAL, DIMENSOES INTERNAS DE
90X150X80CM (LARGXCOMPXALT.), PARA REDE DE 600
MM, EXCLUSO TAMPAO E CHAMINE.
4750/ PEDREIRO M.O. H 5,07 4,46 22,62
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 55,69 3,35 186,56
370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,02 53,09 54,36
643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR EQ.LOC H 1,62 2,70 4,37
MECANICO
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,60 90,00 53,95
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,60 93,18 55,85
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP EQ.LOC H 1,62 1,08 1,75
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. |50KG 11,02 23,00 253,37
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 15,85 4,46 70,69
1359 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X MAT. UN 0,82 63,69 52,49
2739 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 8CM MAT. M 4,56 2,01 9,18
4431 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 8 X 8CM NAO MAT. M 6,34 13,30 84,32
APARELHADA
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 4,44 7,45 33,06
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") MAT. M2 0,76 19,88 15,12
NAO APARELHADA
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,03 11,37 0,36
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,64 0,51 0,33
10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,05 53,66 2,57
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,57 2,47 6,36
6115 AJUDANTE M.O. H 0,19 3,41 0,65
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 8,80 0,46 4,05
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 1,45
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,33 7,50 2,46
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 1,64 4,46 7,31




10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01
CARREGADOR MECANICO
4783 PINTOR M.O. H 0,26 4,46 1,14
39|ACO CA-60 - 5,0MM MAT. KG 18,04 4,28 77,21
6046 RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE EQ.AQ. UN 0,00 230.000,00 8,23
RODAS CASE 580-L 4 X 4, C/ CONVERSOR TORQUE 71HP
CAP. 0,2/ 0,7M3, PESO OPERACAOQ 5,92T,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE ESCAV. = 4,34**CAIXA**
PRECO (méao-de-obra): 288,98
PRECO (material): 720,85
PRECO TOTAL (unit.): 1.009,83
LS(%): 88,97 257,11
BDI(%): 24,70 312,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 570,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.579,87
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.159,74
41.05 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SER.CG M
(MANILHAS) DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM,
SIMPLES, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA,
PARA AGUAS PLUVIAIS, INC. ESAVACAO E REATERRO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,57 3,35 15,31
7796 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS1, PB NBR-8890 MAT. M 1,05 22,51 23,64
DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,91 0,46 0,42
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,00 60,00 0,13
PRECO (m&o-de-obra): 16,65
PRECO (material): 24,18
PRECO TOTAL (unit.): 40,83
LS(%): 88,97 14,82
BDI(%): 24,70 13,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,39
QUANTIDADE: 162,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.241,18
41.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SER.CG M
(MANILHAS) DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM,
SIMPLES, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA,
PARA AGUAS PLUVIAIS, INC. ESAVACAO E REATERRO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,57 3,35 15,31
7781 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 MAT. M 1,05 28,73 30,17
DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 0,91 0,46 0,42
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,00 60,00 0,13
PRECO (m&o-de-obra): 16,65
PRECO (material): 30,71
PRECO TOTAL (unit.): 47,36
LS(%): 88,97 14,81
BDI(%): 24,70 15,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,53
QUANTIDADE: 70,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.427,10
42.00 REVESTIMENTOS




42.01 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm com SER.CG M2
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media
no traco 1:2:8
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
1106 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA MAT. KG 4,55 0,33 1,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
PRECO (mé&o-de-obra): 4,74
PRECO (material): 5,21
PRECO TOTAL (unit.): 9,95
LS(%): 88,97 4,22
BDI(%): 24,70 3,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,67
QUANTIDADE: 239,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.223,31
42.02 CHAPISCO EM MURO EXTERNO TRACO 1:3 (CIMENTOE SER.CG M2
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,13 3,35 0,44
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,42 0,46 1,11
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00
CARREGADOR MECANICO
PRECO (méao-de-obra): 0,88
PRECO (material): 1,52
PRECO TOTAL (unit.): 2,40
LS(%): 88,97 0,79
BDI(%): 24,70 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,97
QUANTIDADE: 1.484,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.893,23
42.03 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA SER.CG M2
0,5CM, PREPARO MANUAL
4750/ PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12
PRECO (m&o-de-obra): 0,95
PRECO (material): 1,39
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%): 88,97 0,84
BDI(%): 24,70 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,97
QUANTIDADE: 239,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 948,87
42.04 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA SER.CG M2
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44




367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02
CARREGADOR MECANICO
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16
PRECO (mé&o-de-obra): 2,71
PRECO (material): 8,88
PRECO TOTAL (unit.): 11,59
LS(%): 88,97 2,41
BDI(%): 24,70 3,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,46
QUANTIDADE: 91,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.589,73
42.05 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO C/ SER.CG M3
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA
LASTROS, CONTRAPISOS, CALCADAS, ETC.

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG | 210,00 0,46 96,60
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64
CARREGADOR MECANICO
PRECO (m&o-de-obra): 20,10
PRECO (material): 217,54
PRECO TOTAL (unit.): 237,64
LS(%): 88,97 17,88
BDI(%): 24,70 63,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 318,64
QUANTIDADE: 4,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.449,81
42.06 Piso industrial de alta resisténcia, espessura 12mm, SER.CG M2
incluso juntas de dilatacido e polimento mecanizado
3673 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM MAT. M 2,00 1,62 3,24

236 AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL MAT. KG 21,00 0,50 10,50
4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
6115 AJUDANTE M.O. H 3,37 3,41 11,49
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,50 0,46 4,83

10764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO EQ.LOC H 2,00 1,97 3,94
PRECO (m&o-de-obra): 14,61
PRECO (material): 22,51
PRECO TOTAL (unit.): 37,12
LS(%): 88,97 13,01
BDI(%): 24,70 12,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,51
QUANTIDADE: 91,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.691,54
42.07 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE SER.CG M2
AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS
POR M2)
366 AREIA FINA MAT. M3 0,02 51,55 1,19




367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,11 0,46 4,19
4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO-30A 35 MAT. UN 35,00 0,30 10,50

PECAS/M2
4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE M.O. H 0,40 4,46 1,78
BLOKRET)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05
PRECO (méao-de-obra): 4,83
PRECO (material): 21,88
PRECO TOTAL (unit.): 26,71
LS(%): 88,97 4,30
BDI(%): 24,70 7,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,67
QUANTIDADE: 1.829,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70.739,03
42.08 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, SER.CG M
REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA1:2 E
LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS
SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE
ESPESSURA E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:2,

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,52
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,61 0,46 5,80
4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO-30A 35 MAT. UN 12,00 0,30 3,60

PECAS/M2
4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,00 8,26 8,26
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,98
4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE M.O. H 0,70 4,46 3,12
BLOKRET)
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 3,35 3,69
PRECO (m&o-de-obra): 6,81
PRECO (material): 22,16
PRECO TOTAL (unit.): 28,97
LS(%): 88,97 6,06
BDI(%): 24,70 8,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,67
QUANTIDADE: 327,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.299,74
42.09 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM SER.CG M3
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

370 AREIA MEDIA MAT. M3 1,15 53,09 61,05

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36

6067.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, | EQ.AQ.  UN 0,00 174.573,06 23,33
MULLER, MODELO RT-82H, POTENCIA 58CV - PESO

SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T

4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 1,30 8,44 10,97

PRECO (m&o-de-obra): 12,34

PRECO (material): 84,38

PRECO TOTAL (unit.): 96,72

LS(%): 88,97 10,98

BDI(%): 24,70 26,60

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 37,58

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,30

QUANTIDADE: 548,79




PREGCO TOTAL (c/ taxa):\ 73.702,50

43.00 PINTURA
43.01 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR SER.CG | M2
4783 PINTOR M.O. H 0,11 4,46 0,49
11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,36 1,00 0,36
11162 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV MAT. UN 0,04 1,85 0,07
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,30 3,35 1,01
PRECO (mé&o-de-obra): 1,49
PRECO (material): 0,43
PRECO TOTAL (unit.): 1,92
LS(%): 88,97 1,34
BDI(%): 24,70 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,06
QUANTIDADE: 1.484,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.026,83
43.02 Pintura de sinalizacao horizontal branca para demarcacdo SER.CG M2
de vagas com tinta a base de resina acrilica para piso,
faixas de 10cm de largura, conforme projeto.
26032 TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA MAT. L 0,06 19,28 1,16
ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR
BRANCA N 9,5
4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,01 11,37 0,15
6115 AJUDANTE M.O. H 0,60 3,41 2,05
7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,00 10,96 0,03
PRECO (mé&o-de-obra): 4,72
PRECO (material): 1,34
PRECO TOTAL (unit.): 6,06
LS(%): 88,97 4,21
BDI(%): 24,70 2,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,80
QUANTIDADE: 150,51
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.926,53
43.03 CAIACAO EM MEIO FIO SER.CG | M2
1107 CAL VIRGEM MAT. KG 0,30 0,19 0,06
4783 PINTOR M.O. H 0,15 4,46 0,67
6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,01 3,35 0,03
PRECO (m&o-de-obra): 0,69
PRECO (material): 0,06
PRECO TOTAL (unit.): 0,75
LS(%): 88,97 0,62
BDI(%): 24,70 0,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,71
QUANTIDADE: 327,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 559,94
43.04 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA SER.CG | M2
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
7360 | TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA MAT. L 0,60 12,16 7,30
INTERNA/EXTERNA




4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23

6111/ SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27
PRECO (méao-de-obra): 2,50
PRECO (material): 7,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,79
LS(%): 88,97 2,22
BDI(%): 24,70 2,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,98
QUANTIDADE: 43,73
PRECO TOTAL (c/ taxa): 655,08
43.05 Pintura em esmalte sintético, cor comercial, sobre SER.CG M2
elemento vazado,03 (trés) demaos, precedida lixamneto e
correcao de pequenas falhas.
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20
4783 PINTOR M.O. H 0,40 4,46 1,78
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,06 11,37 0,68
6115/ AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,24 18,52 4,44
PRECO (m&o-de-obra): 2,98
PRECO (material): 5,33
PRECO TOTAL (unit.): 8,31
LS(%): 88,97 2,65
BDI(%): 24,70 2,70
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,66
QUANTIDADE: 12,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 174,85
44.00 SERVICOS DIVERSOS
44.01 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, @ ATE 30CM | SER.CG | UN
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,11 3,35 0,37
4221|0OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,02 2,47 4,98
4227|0OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 0,03 12,00 0,35
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)
4229 GRAXA MAT. KG 0,01 17,62 0,26
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,06 8,44 0,47
7623 TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D8R COM LAMINA - EQ.AQ. | UN 0,00| 1.673.034,00 18,32
POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T
PRECO (méao-de-obra): 0,84
PRECO (material): 23,92
PRECO TOTAL (unit.): 24,76
LS(%): 88,97 0,75
BDI(%): 24,70 6,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,81
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 222,67
44.02 PLANTIO DE ARVORE frutifera com altura 0,50 a 1,00 m; SER.CG UN
em cava de 80 x 80 x 80 cm
01270.0.2|Jardineiro M.O. H 0,23 3,50 0,81
01270.0.4 Servente M.O. H 1,18 3,35 3,95
02060.3.2 Areia lavada tipo média MAT. M3 0,01 56,19 0,36




02920.3.4 | Terra comum vegetal preta MAT. M3 0,21 63,33 12,98
02930.3.1 /Adubo mineral 10-10-10 NPK MAT. KG 0,80 1,38 1,10
02930.3.1 | Adubo organico curtido - esterco MAT. M3 0,05 121,25 6,06
02930.3.3|Arvore frutifera carambola (altura - intervalo: 0,50/1,00 m / MAT. UN 1,00 12,33 12,33
.5/nome cientifico: AVERRHOA CARAMBOLA)
PRECO (mé&o-de-obra): 4,76
PRECO (material): 32,84
PRECO TOTAL (unit.): 37,60
LS(%): 88,97 4,23
BDI(%): 24,70 10,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,16
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 521,60
44.03 Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, SER.CG M2
inclusive colchao de areia barrada e adubacao
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57
1147 CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL | EQ.LOC H 0,00 36,80 0,00
MANUTENCAO/OPERACAO)
6128 AJUDANTE GERAL M.O. H 0,10 3,41 0,34
7253 TERRA VEGETAL MAT. M3 0,02 87,10 1,31
02060.3.2  Areia barrada MAT. M3 0,05 28,99 1,45
3329 GRAMA ESMERALDA MAT. M2 0,90 10,72 9,65
PRECO (mé&o-de-obra): 0,91
PRECO (material): 12,41
PRECO TOTAL (unit.): 13,32
LS(%): 88,97 0,81
BDI(%): 24,70 3,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,62
QUANTIDADE: 1.862,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32.814,96
44.04 Limpeza da obra SER.CG M2
6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 2,86 0,40
3/ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,78 0,09
PRECO (méao-de-obra): 0,40
PRECO (material): 0,09
PRECO TOTAL (unit.): 0,49
LS(%): 88,97 0,35
BDI(%): 24,70 0,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,05
QUANTIDADE: 1.569,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.648,14
45.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
45.01 Mobilizacao de Desmobilizacao SER.CG  UN
4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 40,00 8,18 327,03
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 40,00 3,35 134,00
4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 62,00 2,04 126,48
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE CARGA EQ.LOC H 40,00 8,34 333,60
ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO VW-
SAVEIRO OU SIMILAR




4227.1 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO MAT. L 1,04 10,50 10,92
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O H 40,00 8,70 347,90

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR EQ.AQ.  UN 0,01 169.021,46 865,39
CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL +
CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM -
INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES APROX.
2,50 X7,00X0,50 M

4229.1 GRAXA MAT. KG 0,52 12,57 6,54
PRECO (mé&o-de-obra): 808,93
PRECO (material): 1.342,93

PRECO TOTAL (unit.): 2.151,86

LS(%): 88,97 719,70

BDI(%): 24,70 709,28

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 1.428,98

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.580,84
QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.580,84
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