
         ORÇAMENTO ANALÍTICO Nº 151/2014

 LDI = 24,70% 

 LS = 88,97% (Horista)

OBRA/SERVIÇO :  LS = 50,04% (Mensalista)
LOCAL : VALOR GLOBAL:                     296.352,90 

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2" vez , inclusive bota fora do

material resultante.
m3 23,18 54,77 1.269,57

01.02 Demolição de piso cimentado, inclusive com bota fora. m2 87,23 14,35 1.251,78
01.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS. m2 95,96 3,47 332,96
01.04 Demolição de concreto armado (vergas, cintas, pilaretes) M3 0,15 102,62 15,39
01.05 Locação da obra m2 840,00 9,35 7.854,00
01.06 Despesas complementares UN 1,00 26.775,98 26.775,98

SUBTOTAL 37.499,69

02.00 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive remoção do material

resultante
M2 840,00 2,81 2.360,40

02.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA FUNDAÇÃO M3 8,35 16,58 138,44
02.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 2,00M M3 28,73 31,58 907,29

02.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) ATE 0,50M M3 21,00 25,66 538,86

SUBTOTAL 3.945,00

03.00 FUNDAÇÕES
03.01 Sapata em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento M3 5,14 1.290,39 6.628,73

03.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), 
INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M2 20,38 60,43 1.231,56

03.03 CINTA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

M3 3,21 1.797,71 5.776,04

03.04 Lastro de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo
lançamento e adensamento

M3 1,05 356,13 373,94

03.05 Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de
cimento a areia média, no traço 1:4

m3 8,15 315,77 2.573,53

03.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

M2 20,38 6,29 128,19

SUBTOTAL 16.711,99

04.00 ESTRUTURA
04.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 

(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE 
FORMAS TABUA 3A.

M 78,20 14,01 1.095,58

04.02 PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

M3 4,74 1.972,05 9.349,49

04.03 VIGA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E 
LANÇAMENTO

M3 6,99 1.864,55 13.023,88

04.04 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 16CM 
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM EPS, CONFORME PROJETO

M2 137,96 185,95 25.653,66

04.05 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, ESP.: 12CM 
CAPEAMENTO 4CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO, CONFORME 
PROJETO

M2 2,65 168,03 444,76

04.06 Laje maciça em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento,
conforme projeto.

m3 0,26 1.748,21 454,53

SUBTOTAL 50.021,91

05.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA
05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
PENEIRADA), JUNTAS 12MM

M2 332,57 30,12 10.017,13

05.02 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cerâmico furado medindo 0,50 x 0,50 
x 0,50m, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, 
rebocada internamente, incluindo dreno em camada de brita 19 e tampa em 
concreto com espessura 5cm.

UN 2,00 122,89 245,78

05.03
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cerâmico furado, medindo 30 x 30 
x30 cm , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, 
rebocada internamente, incluindo dreno, em camada de brita 19, e tampa em 
concreto com espessura de 5cm, rente ao solo.

UN 3,00 71,07 213,21

05.04 Elementos vazados de concreto tipo venezianas (0.33x0.10x0.13 m)
assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

m2 3,30 120,60 397,98

SUBTOTAL 10.874,10

06.00 COBERTURA
06.01 Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para telha ondulada de

fibrocimento, apoiada em laje.
m2 105,04 39,05 4101,81
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06.02 Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com
inclinação de 10%, e acessórios para instalação.  

M2 105,04 32,93 3458,97

06.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT 
) DE 25 X 2,5CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 92,76 18,93 1756,00

06.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 42,35 24,77 1049,01

06.05 Calha em alvenaria de tijolos maciço com largura de 40cm, rebocada com argamassa
de cimento e areia, no traço 1:4

m 20,56 32,36 665,32

06.06 Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada de fibrocimento. m 8,40 73,44 616,90

SUBTOTAL 11.648,01

07.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
07.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA DE POLIESTER 

ESPESSURA 3MM, INCLUINDO CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESP.: 
3CM, E PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 73,00 83,24 6.076,52

SUBTOTAL 6.076,52

08.00 ESQUADRIAS
08.01 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,de correr,6 

folhas, para colocação de vidro, medindo 1,90x1,00m, conforme projeto (J1), 
inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 1,90 479,71 911,45

08.02 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,6 folhas, para colocação de vidro, medindo 3,00x1,00m, conforme projeto 
(J2), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 6,00 479,71 2.878,26

08.03 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,5 folhas, para colocação de vidro, medindo 2,50x1,00m, conforme projeto 
(J3), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 2,50 479,71 1.199,28

08.04 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,3 folhas, para colocação de vidro, medindo 1,50x0,50m, conforme projeto 
(J4), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 4,50 479,71 2.158,70

08.05 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,2 folhas, para colocação de vidro, medindo 1,00x0,50m, conforme projeto 
(J5), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 0,50 479,71 239,86

08.06 Fornecimento e instalação de janela em alumínio anodizado preto ,tipo maxim-
ar,1 folhas, para colocação de vidro, medindo 0,80x1,00m, conforme projeto 
(J6), inclusive borracha de vedação, contra marcos e acessórios.

m2 1,60 479,71 767,54

08.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,40 X 2,30 M , DUAS FOLHAS,  PUXADOR 
DE AÇO ESCOVADO DIÂM. 40MM COM 40CM DE COMPRIMENTO, 
CONFORME PROJETO (P01)

UN 1,00 3.561,79 3.561,79

08.08 Fornecimento e instalação de porta de giro em madeira, dimensão
0,90x2,10m, incluindo caixa de porta em madeira, batente, guarnição,
ferragens , demais acessórios de fixação e verniz. Barra de apoio em aço inox
(1,5") com 0,40m de comprimento/puxador. Chapa de proteção em aço inox
0,7mm nas dimensões 0,90x0,40m. Conforme especificações e projeto.
(detalhe P2)

UN 2,00 1.152,80 2.305,60

08.09 Fornecimento e instalação de porta de madeira maciça  pintada com verniz , 
tipo giro,  padrão jatobá medindo 0,80 x 2,10 m, inclusive caixilho, dobradiças 
de latão cromado e alisares com 6cm.(P03)

UN 6,00 923,61 5.541,66

08.10 Fornecimento e instalação de Vidro liso 4 mm para janelas . M2 17,00 143,08 2.432,36

SUBTOTAL 21.996,48

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFÁSICO, DE EMBUTIR, COM CABO 

ISOLADO EM PVC SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50MM² - 750V - 
70°C CONFORME NBR 5410; ELETRODUTO PVC RÍGIDO, CLASSE A, 
TIPO PB, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, CAIXA DE PASSAGEM 
4X2" E TOMADA 2P+T, 250V, 10A,COM ESPELHO 4X2" CONFORME NBR 
14136.

UN 26,00 92,98 2.417,48

09.02 Ponto de força, trifásico, de embutir, com:
- cabo isolado em PVC, semirrígido, antichama, seção 2,5 mm², isolação de
750 Volts entre fases a uma temperatura contínua máxima de 70 ºC em
serviço, com cores em conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rígido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diâmetro de 3/4", inclusive conexões;
- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;
Inclusive identificação, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiqueta

UN 1,00 97,25 97,25
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09.03 Ponto de força para condicionador de ar tipo split system, monofásico, de
sobrepor, com:
- cabo isolado em PVC, semirrígido, antichama, seção 2,5 mm², isolação de
750 Volts entre fases a uma temperatura contínua máxima de 70 ºC em
serviço, com cores em conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rígido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diâmetro de 3/4", inclusive conexões;
- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;
Inclusive identificação, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiqueta

UN 1,00 105,80 105,80

09.04 Ponto de força para condicionador de ar tipo split system, trifásico, de
sobrepor, com:
- cabo isolado em PVC, semirrígido, antichama, seção 2,5 mm², isolação de
750 Volts entre fases a uma temperatura contínua máxima de 70 ºC em
serviço, com cores em conformidade com a NBR 5410;
- eletroduto de PVC rígido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa),
diâmetro de 3/4", inclusive conexões;
- caixa de passagem de PVC de 4x2" ; - 01
tomada 2P+T, 250V, 10A, inclusive placa espelho 4x2", conforme NBR
14136;
Inclusive identificação, no ponto, do circuito do qual ele faz parte, através de
etiqueta

UN 1,00 258,63 258,63

09.05 Ponto de luz em teto, monofásico, de embutir com cabo isolado em PVC 
semirrígido antichama, seção 2,5 mm2 - 750V - 70ºC, com cores conforme 
NBR 5410, eletroduto de PVC rígido, classe A, PB, diâmetro 3/4", inclusive 
conexões, e caixa de passagem PVC octogonal 4x4"

UN 30,00 119,95 3.598,50

09.06 Ponto de luz tipo arandela, monofásico, de sobrepor com cabo isolado em 
PVC semirrígido antichama, seção 2,5 mm2 - 750V - 70ºC, com cores 
conforme NBR 5410, eletroduto de PVC rígido, classe A, PB, diâmetro 3/4", 
inclusive conexões, e caixa de passagem PVC sobrepor 4x2"

UN 9,00 74,84 673,56

09.07 PONTO DE INTERRUPTOR ACIONADO PELA AUSÊNCIA DE 
LUMINOSIDADE, COM: - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 WATTS, 220 
VOLTS, COM PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE PARTIDA, 
CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO (ANTIOXIDAÇÃO), 
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP-54); - CABO ISOLADO EM 
PVC, SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,50 MM², ISOLAÇÃO DE 750 
VOLTS ENTRE FASES A UMA TEMPERATURA CONTÍNUA MÁXIMA DE 70 
ºC EM SERVIÇO, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410; - 
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ESPESSURA CLASSE A, TIPO PB 
(PONTA E BOLSA), DIÂMETRO DE ¾", INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                      
COMPRIMENTO TOTAL DO CABO : 14 METROS

UN 1,00 155,68 155,68

09.08 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO ISOLADO EM PVC 
SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES 
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE 
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 
TECLA.

UN 7,00 66,42 464,94

09.09 PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM CABO ISOLADO EM PVC 
SEMIRRÍGIDO, ANTICHAMA, SEÇÃO 2,5MM2 - 750V - 70°C COM CORES 
CONFORME A NBR 5410; ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA DE 
PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 4X2" COM INTERRUPTOR  DE 2 TECLAS.

UN 3,00 93,79 281,37

09.10 Luminária de embutir, corpo em alumínio anodizado ;  uma lâmpada 
fluorescente compacta circular de 23 Watts, temperatura de cor de 4000 K ou 
maior, com reator embutido

UN 9,00 88,46 796,14

09.11 Luminária de sobrepor tipo tartaruga, corpo em PVC , acabamento na cor 
branca; - uma lâmpada fluorescente compacta circular de 60 Watts, 
temperatura de cor de 4000 K ou maior, com reator embutido

UN 9,00 92,07 828,63

09.12 Luminária de sobrepor, corpo em chapa metálica tratada pelo processo de 
fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi, acabamento cinza 
RAL 7032, difusor e aletas planas em alumínio polido de alto brilho; - uma 
lâmpada fluorescente tubular T8 de 32 Watts, temperatura de cor de 4000 K 
ou maior, com reator eletrônico simples tipo 1x32W, alto fator de potência, 
maior que 95%, certificado.

UN 2,00 115,42 230,84

09.13 Luminária de sobrepor, corpo em chapa metálica tratada pelo processo de 
fosfatização, pintura eletrostática em pó, a base de epóxi, acabamento cinza 
RAL 7032, difusor e aletas planas em alumínio polido de alto brilho; - duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32 Watts, temperatura de cor de 
4000 K ou maior, com reator eletrônico simples tipo 2x32W, alto fator de 
potência, maior que 95%, certificado.

UN 17,00 209,95 3.569,15

09.14 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição (QADMIN) de embutir, 
com porta e espelho, corpo em chapa metálica zincada a quente, galvanizada, 
tratada pelo processo de fosfatização , pintura eletrostática em pó, a base de 
epóxi, acabamento cinza RAL 7032, barramento trifásico, neutro e terra; 
corrente nominal de 100A, capacidade para 18 módulos DIN. Com 1 disjuntor 
termonagnético geral trifásico de 50A, tetrapolar diferencial residual 30 mA, 
380V, capacidade de interrupção de até 10kA, operando na curva "C", padrão 
de montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético trifásico de 16A, 380V, 
capacidade de interrupção de até 10kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN; 6 disjuntores termomagnéticos monofásicos de 16A, 220V, 
capacidade de interrupção de até 5kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN;  1 disjuntor termomagnético monofásico de 20A, 220V, 
capacidade de interrupção de até 5kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN;  com identificação dos circuitos através de etiqueta individual 
fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor,  desenho esquemático e 
descrição dos circuitos impresso em folha de papel branco, fixado sobre a 
porta do quadro com papel adesivo.

UN 1,00 760,19 760,19
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09.15 Disjuntor termomagnético para proteção do circuito do alimentador AL-
QADMIN, trifásico de 50A, 380V, com capacidade de interrução de até 10kA, 
operando na curva "C", padrão de montagem DIN, com identificação do 
quadro protegido através de etiquetasidividuais fixadas no espelho, ao lado do 
respectivo disjuntor.

UN 1,00 251,77 251,77

09.16 Alimentador AL-QADMIN, trifásico com percurso aproximado de 38 metros -  
com 5 cabos isolados em EPR ou XLPE, semirrígido, antichama, seção 
6,0mm2, isolação de 0,6/1kV de tensão entre fases a uma temperatura 
contínua máxima de 90ºC em serviço, com cores em conformidade com a 
NBR 5410; eletroduto em PVC rígido, classe A, tipo roscável, diâmetro de 1 
1/2", inclusive conexões.

UN 1,00 1.974,99 1.974,99

09.17 Malha de aterramento com cabo de cobre nu, seção 6,0mm2, comprimento 
total de 8 metros; 3 hastes cobreadas com alma de aço tipo "Copperweld", 
com cobertura de 254 mícrons, comprimento 2,4m e seção de 3/4", com 
conexão através de conectores aparafusados; 3 caixas de passagens 
circulares de PVC de 0,30m de diâmetro e 0,40m de profundidade; inclusive 
escavação e aterro.

UN 1,00 338,93 338,93

09.18 Ponto de lógica para embutir em parede, com: Cabo UTP categoria 6, 4 
pares; eletroduto em PVC rígido, espessura classe A, tipo ponta e bolsa, 
diâmetro de 3/4", inclusive conexões; caixa de passagem de PVC de embutir 
4x2" e tomada RJ45, categoria 6; Certificado e identificado através de 
etiqueta individual, tanto no lado do cabo que chega aos equipamentos de 
lógica, dentro do hack, quanto no ponto de lógica, acima da tomada RJ45.

UN 7,00 262,64 1.838,48

SUBTOTAL 18.642,33

10.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
10.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 27,03 18,71 505,73

10.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,60 41,68 66,69

10.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 16,40 24,18 396,55

10.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 66,50 12,28 816,62

10.05 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 50,01 50,01

10.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 30,63 91,89

10.07 Fornecimento e instalação de Hidrômetro Monojato classe C, 3/4" - 3m³/h,
com conexões necessárias, incluindo abrigo concreto pré-moldado, medindo
40 x 28 x 15 cm, e grade metálica articulada para o abrigo com pintura anti-
corrosiva, conforme dimensões padrão da concessionária local e detalhe em
projeto.

UN 1,00 230,25 230,25

10.08 PONTO DE ÁGUA FRIA DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. UN 7,00 61,77 432,39
10.09 PONTO DE ÁGUA FRIA DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. UN 2,00 73,93 147,86
10.10 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 25mm - 3/4" UN 11,00 12,63 138,93
10.11 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 60mm - 2" UN 2,00 14,12 28,24
10.12 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 32mm - 1" UN 2,00 20,67 41,34
10.13 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro, 50mm - 1 1/2" UN 10,00 10,58 105,80
10.14 Adaptador soldável longo com flange para caixa dágua, diâmetro 25mm -3/4" UN 1,00 12,63 12,63

10.15 Adaptador soldável longo com flange para caixa dágua, diâmetro 32mm -1" UN 2,00 20,67 41,34

10.16 Adaptador soldável longo com flange para caixa dágua, diâmetro 60mm -2" UN 1,00 54,62 54,62

10.17 Bucha de redução soldável longa 60mm - 32mm UN 2,00 9,78 19,56
10.18 Joelho 45° soldável 25mm UN 8,00 4,49 35,92
10.19 Joelho 45° soldável 50mm UN 5,00 8,91 44,55
10.20 Joelho 90° soldável 25mm UN 20,00 4,06 81,20
10.21 Joelho 90° soldável 32mm UN 2,00 4,78 9,56
10.22 Joelho 90° soldável 60mm UN 2,00 19,65 39,30
10.23 Joelho 90° soldável 50mm UN 12,00 7,93 95,16
10.24 Luva soldável 25mm UN 12,00 2,65 31,80
10.25 Luva soldável 32mm UN 3,00 3,64 10,92
10.26 Luva soldável 50mm UN 6,00 6,05 36,30
10.27 Tê 90° soldável 25mm UN 2,00 4,79 9,58
10.28 Tê 90° soldável 60mm UN 2,00 33,66 67,32
10.29 Tê de redução 90° soldável 75mm - 50mm UN 2,00 39,00 78,00
10.30 Tê de redução 90° soldável 50mm - 25mm UN 4,00 13,36 53,44
10.31 Fornecimento e instalação de CAP soldável 75mm. UN 1,00 5,11 5,11
10.32 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto ABNT, diâmetro de 2",

inclusive adaptadores. 
UN 1,00 90,29 90,29

10.33 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto ABNT, diâmetro de 1
1/2", inclusive adaptadores. 

UN 2,00 74,78 149,56

10.34 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2". UN 2,00 380,85 761,70

10.35 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada 3/4". UN 2,00 67,93 135,86

10.36 Joelho de redução 90° soldável azul com bucha de latão 25mm - 1/2". UN 10,00 6,79 67,90
10.37 Tê de redução 90° soldável com bucha latão B central 25mm - 1/2" UN 1,00 7,64 7,64
10.38 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 61,15 61,15

10.39 Fornecimento e instalação de torneira de serviço cromada,  1/2". UN 1,00 64,69 64,69
10.40 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSAR PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO, FEITA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM 
MEDIDAS DE 144X120X315mm

UN 3,00 34,42 103,26

10.41 Fornecimento e instalação de lavatório circular de canto em louça, cor branco
gelo, inclusive sifão, válvula, acessórios para instalação e torneira de lavatório
com fechamento hidromecânico e arejador diam. 25mm-1/2'', conforme
projeto.

UN 2,00 416,09 832,18
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10.42 Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha,
dimensões 1,20x0,50 m, com respaldo de altura de 10cm ao longo do tampo.
Incluindo 01 cuba retangular em aço inox (0,35x0,40 m) com altura de 15cm,
torneira de pia de cozinha 25mm - 1/2", sifão de copo para pia e lavatório 1" -
1.1/2", e demais acessórios de instalação  

UN 1,00 838,26 838,26

10.43 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO, FEITA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM MEDIDAS DE 
130X130X280 mm

UN 3,00 104,44 313,32

10.44 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA EM AÇO, LINHA 
INOX C-40

UN 3,00 86,73 260,19

10.45 Fornecimento e instalação de bacia sanitária em louça branca, diâm. 1/2",
com caixa acoplada, inclusive tampa e acessórios.

UN 3,00 329,78 989,34

10.46 Fornecimento e instalação de ducha higiênica (1/2") com registro com canopla 
em latão cromado.

UN 3,00 190,83 572,49

10.47 Fornecimento e instalação de lavatório em louça com coluna, incluindo sifão,
válvula de metal 1" e torneira para lavatório com fechamento hidromecânico e
arejador 25mm

UN 1,00 246,77 246,77

10.48 Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inoxidáve; comp. = 0,85
m .

UN 4,00 211,65 846,60

10.49 Fornecimento e instalação de barra para apoio de raio 38 cm, em aço inox escovado,
diâmetro 40mm, e comprimento 57cm.

UN 2,00 183,40 366,80

10.50 Ponto de esgoto em PVC rígido soldável, diam.: 40mm, inclusive tubulações e
conexões.

UN 3,00 65,09 195,27

10.51 Ponto de esgoto em PVC rígido soldável série R, diam.: 50mm, inclusive tubulações e
conexões.

UN 1,00 69,44 69,44

10.52 Ponto de esgoto em PVC rígido soldável, diam.: 100mm, inclusive tubulações e
conexões. 

UN 3,00 78,67 236,01

10.53 Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 100x150x50 mm, incluindo
grelha quadrada em aço inox com fecho e porta grelha. Conforme
especificações em projeto hidrossanitário 

UN 3,00 50,53 151,59

10.54 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para esgoto, 
diam.: 100 mm , inclusive conexões.

m 52,50 35,78 1.878,45

10.55 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para esgoto, 
diam.: 40 mm , inclusive conexões.

m 4,00 17,47 69,88

10.56 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para esgoto, 
diam.: 50 mm , inclusive conexões.

m 12,50 24,55 306,88

10.57 Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido com ponta lisa para esgoto, 
diam.: 75 mm , inclusive conexões.

m 11,50 33,16 381,34

10.58
Fornecimento e instalação de luva série R 100mm

UN 12,00 16,21 194,52

10.59 Fornecimento e instalação de junção simples 100mm - 100mm UN 2,00 21,47 42,94

10.60 Fornecimento e instalação de junção simples 100mm - 50mm UN 2,00 21,02 42,04

10.61 Fornecimento e instalação de luva simples 100mm UN 12,00 10,05 120,60

10.62 Fornecimento e instalação de luva simples 50mm UN 9,00 5,22 46,98

10.63 Fornecimento e instalação de luva simples 75mm UN 8,00 7,63 61,04

10.64 Fornecimento e instalação joelho 45° 40mm UN 4,00 6,27 25,08

10.65 Fornecimento e instalação joelho 45° 75mm UN 3,00 11,88 35,64

10.66 Fornecimento e instalação joelho 45° 50mm UN 3,00 7,62 22,86

10.67 Fornecimento e instalação joelho 90° 50mm UN 5,00 7,23 36,15

10.68 Fornecimento e instalação joelho 90° 75mm UN 1,00 11,37 11,37

10.69 Fornecimento e instalação Curva 90° curta 100mm UN 3,00 27,89 83,67

10.70 Fornecimento e instalação Curva 90° curta 40mm UN 3,00 6,59 19,77

10.71 Fornecimento e instalação Curva 90° curta 50mm UN 1,00 14,44 14,44

10.72 Fornecimento e instalação Curva 45° longa 100mm UN 1,00 48,51 48,51

10.73 Fornecimento e instalação Curva 45° longa 50mm UN 1,00 21,52 21,52

10.74 Fornecimento e instalação Curva 45° longa 75mm UN 1,00 44,85 44,85

10.75 Fornecimento e instalação de redução excentrica 100mm - 50mm UN 1,00 13,54 13,54

10.76 Fornecimento e instalação de redução excentrica 75mm - 50mm UN 1,00 12,03 12,03

10.77 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação 50mm UN 1,00 3,23 3,23

10.78 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação 75mm UN 1,00 8,84 8,84

10.79 Caixa de gordura- CG, medindo 0,40 x 0,60 m, em alvenaria de tijolo maciço, 
com tampa de concreto armado, conforme projeto.

UN 1,00 264,96 264,96

10.80 Caixa de inspeção típica para esgoto, em alvenaria de tijolo maciço esp.:
10cm, medindo internamente 0,60x0,60 m, altura de até 1,0 m, assentado
com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente com a
mesma argamassa de assentamento, sobre lastro de concreto (esp.: 10 cm) e
tampa removível em concreto com esp.: 5 cm e alça retrátil, inclusive
escavação e reaterro.

UN 3,00 264,96 794,88

10.81 CS- Caixa de seixo para água pluviais em alvenaria de tijolo comum, medindo
80 x 80 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média;  rebocada.

UN 2,00 364,96 729,92

10.82 Fornecimento e instalação de Ralo flexível Hemisférico grelha cromada
diâmetro 100 mm

UN 3,00 51,17 153,51

10.83 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM PONTA LISA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 12,00 29,03 348,36

10.84 Fornecimento e instalação de curva 87° 30' curta série R bolsa-bolsa 100mm UN 2,00 71,26 142,52

10.85 Fornecimento e instalação de joelho 45° série R 100mm UN 6,00 24,03 144,18
SUBTOTAL 17.263,42

11.00
11.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 160,00 160,00

COMBATE À INCÊNDIO
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11.02 Fornecimento e instalação de Extintor de água pressurizada com capacidade de 10
litros, inclusive suporte e identificação.

UN 2,00 182,22 364,44

11.03 Luminária de emergência com lâmpadas fluorescente 2x11W para autonomia 
mínima de 2 horas.

UN 2,00 41,24 82,48

SUBTOTAL 606,92

12.00 REVESTIMENTOS
12.01 EMBOÇO SOBRE PAREDES, ESP = 20MM, COM ARGAMASSA MISTA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1;2:8
M2 38,61 21,45 828,18

12.02 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MANUAL

M2 820,68 17,67 14.501,42

12.03 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, MEDINDO 30X30CM, PEI-5, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II, INCLUINDO REJUNTE PRONTO

M2 109,64 59,55 6.528,88

12.04 PISO TÁTIL MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25X25CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3.

M2 38,17 43,25 1.650,85

12.05 Revestimento em parede até 1,70m com cerâmica 10x10cm, rejunte 
epoxídico, conforme especificação em projeto.

M2 38,61 37,97 1.466,02

12.06 Chapisco para parede interna ou externa, esp.: 5mm, com argamasa de 
cimento e areia média sem peneirar, no traço 1:3

M2 859,29 3,92 3.368,42

12.07 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

M2 109,64 17,46 1.914,26

12.08 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM

M2 156,06 6,57 1.025,29

12.09 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA ATÉ 1,5CM

M2 156,06 19,51 3.044,67

12.10 RODAPE EM CERAMICA H=8CM ASSENTADA COM ARGAMASSA , 
REJUNTE CONFORME PROJETO.

M 95,70 10,22 978,05

12.11 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 15 CM DE LARGURA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 
E AREIA

M 5,90 89,06 525,45

12.12 PEITORIL DE GRANITO , ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:3 (LARGURA: 20 CM)

M 22,00 54,34 1.195,48

12.13 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO

M3 9,62 318,64 3.065,32

12.14 Piso em cascalhinho, esp.: 1,50cm, com argamassa de cimento e pedra
britada nº 0, no traço 1:3, inclusive junta plástica.

m2 82,53 35,77 2.952,10

12.15 Fornecimento e instalação de pavimentação em paralelepípedo em pedra
granítica assentada sobre colchão de areia e rejuntamento com
argamassa de areia e cimento no traço 1:4, com inclinação às bocas de
lobo projetadas.

m2 285,53 39,11 11.167,08

12.16 Colchão de areia, esp.: 15cm, para pavimentação em paralelepípedo ou
blocos de cimento intertravado.

m2 285,53 12,18 3.477,76

12.17 Fornecimento e assentamento de meio fio de pedras graníticas, rejuntado
com argamassa de cimento e areia 1:2 e linha dágua de paralelepípedos,
assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6 com 6cm de espessura e
rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2.

m 184,00 43,67 8.035,28

SUBTOTAL 65.724,52

13.00 PINTURA
13.01 TINTA LÁTEX PVA PARA TETO, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO 

EMASSAMENTO E LIXAMENTO.
M2 109,64 16,13 1.768,44

13.02 Em tinta látex acrílica fosca, na cor branco gelo, com 02 demãos, com massa
corrida sobre paredes internas.

M2 548,23 19,04 10.438,28

13.03 Pintura externa com tinta texturizada acrílica na cor sálvia. m2 83,63 14,98 1.252,82
13.04 Pintura externa com tinta texturizada acrílica na cor kiwi dourado. m2 188,82 14,98 2.828,45

SUBTOTAL 16.288,00

14.00 SERVIÇOS DIVERSOS
14.01 Prateleiras de granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido 01 face, assentado 

com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, com peças internas 
coladas com adesivo a base de epóxi

M2 35,00 318,21 11.137,35

14.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA 
PORTA DOS BANHEIROS PNE'S

UN 2,00 63,18 126,36

14.03 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA 
PNE'S, SEMI-REFLETIVA, INCLUSIVE PARAFUSOS, SUPORTE E 
TRAVESSA, CONFORME CÓDIGO DE TRÂNSITO VIGENTE

UN 1,00 329,67 329,67

14.04 DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE EM PISO DE 
ESTACIONAMENTO, EM TINTA ACRÍLICA CONFORME NBR 9050

m2 7,96 104,92 835,16

14.05 DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA VEÍCULOS EM PISO DE 
ESTACIONAMENTO (FAIXA COM 10CM), EM TINTA ACRÍLICA COR 
BRANCO.

M 115,00 3,38 388,70

14.06 Fornecimento e instalação de corrimão duplo, em tubo de ferro diâm. 4cm,
com alturas de 70 e 92 cm, pintado na cor preto conforme projeto.

m 4,32 77,13 333,20

14.07 Limpeza da obra m2 840,00 1,06 890,40

SUBTOTAL 14.040,84

15.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
15.01 Mobilização e desmobilização UN 1,00 5.013,18 5.013,18

SUBTOTAL 5.013,18

296.352,90TOTAL GERAL: 
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OBRA:

LOCAL:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46 4.687,46
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.945,00
100,00%

8.356,00 8.356,00
50,00% 50,00%

25.010,95 25.010,95
50,00% 50,00%

10.874,10
100,00%

11.648,01
100,00%

6.076,52
100,00%

21.996,48
100,00%

9.321,17 9.321,17
50,00% 50,00%

8.631,71 8.631,71
50,00% 50,00%

606,92             
100,00%

32.862,26 32.862,26
50,00% 50,00%

16.288,00
100,00%

14.040,84
100,00%

626,65         626,65          626,65             626,65           626,65 626,65 626,65 626,65
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

5.314,11 17.615,10 38.681,06 30.325,06 16.188,21 73.853,77 78.125,72 36.249,87

1,79% 5,94% 13,05% 10,23% 5,46% 24,92% 26,36% 12,23%

5.314,11 22.929,21 61.610,27 91.935,33 108.123,54 181.977,31 260.103,03 296.352,90
1,79% 7,74% 20,79% 31,02% 36,48% 61,41% 87,77% 100,00%

TOTAL SIMPLES

 % TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
 % TOTAL ACUMULADO

13.00 PINTURA 16.288,00               5,50%

14.00 SERVIÇOS DIVERSOS 14.040,84               4,74%

11.00 COMBATE À INCÊNDIO 606,92                    0,20%

12.00 REVESTIMENTOS 65.724,52               22,18%

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.642,33               6,29%

10.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 17.263,42               5,83%

07.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.076,52                 2,05%

08.00 ESQUADRIAS 21.996,48               7,42%

05.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA 10.874,10               3,67%

06.00 COBERTURA 11.648,01               3,93%

16.711,99               5,64%

04.00 ESTRUTURA 50.021,91               16,88%

VALOR DO ORÇAMENTO:

ITEM SERVIÇOS
PREÇO TOTAL 

(R$)
DIAS

296.352,90                                                                                                                                                                                                                                                    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

Construção do prédio da Administração

Campus Central da UFRN - Natal - RN

15.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.013,18                 1,69%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PESO TOTAL (%)

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.499,69               12,65%

02.00 MOVIMENTO DE TERRA 3.945,00                 1,33%

03.00 FUNDAÇÕES



OBRA :
ORÇAME

NTO :
LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDAD
E

COEF. PREÇO(R$)PREÇO TOTAL (R$)

01.00 
01.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
ENTULHO

SER.CG M3 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 5,00 3,35 16,75
1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 

S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 3,00

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,61 2,47 3,99

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,57

19,55
6,98

26,53
17,39
10,85

0,00
28,24
54,77
23,18

1.269,57

01.02 DEMOLICAO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,50 3,35 5,03

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,75

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,40 2,47 1,00

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,14

5,16
1,75
6,91
4,60
2,84
0,00
7,44

14,35
87,23

1.251,75

01.03 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE 
BOTA FORA

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19

1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,19

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,10 2,47 0,26

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,04

1,23
0,45

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

UFRN
Orçamento Analítico Detalhado

151_Construção do prédio da administração. Taxa: LS: 88,97% / BDI: 24,7%

Data:07/07/2014

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

Nova sede administrativa da DTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO (mão-de-obra):



1,68
1,10
0,69
0,00
1,79
3,47

95,96
332,98

01.04 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE 
CONCRETO

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 13,00 3,35 43,55

43,55
0,00

43,55
38,74
20,33

0,00
59,07

102,62
0,15

15,39

01.05 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO.

SER.CG M2 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,13 4,46 0,58

344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M MAT. KG 0,02 11,72 0,23
4433 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 7,5 X 

7,5CM NAO APARELHADA
MAT. M 0,04 11,66 0,47

5074 PREGO DE ACO 1 1/2" X 13" MAT. KG 0,01 9,71 0,12

6115 AJUDANTE M.O. H 0,13 3,41 0,44

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M2 0,09 19,88 1,79

7247 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, 
INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV

EQ.LOC H 0,10 2,48 0,25

7252 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 
OU EQUIV

EQ.LOC H 0,10 1,44 0,14

7592 TOPOGRAFO M.O. H 0,10 13,56 1,36

2,38
3,00
5,38
2,12
1,85
0,00
3,97
9,35

840,00
7.854,00

01.06 Despesas Complementares SER.CG UN 

01.01.01 ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) VERBA UN 1,00 9.684,02 9.684,02

01.01.03 EPI'S E FARDAMENTO VERBA UN 1,00 2.164,41 2.164,41

01.01.04 EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) VERBA UN 1,00 390,79 390,79

01.01.05 SEGURO DE VIDA EM GRUPO VERBA UN 1,00 146,01 146,01

01.01.02 VALE-TRANSPORTE VERBA UN 1,00 9.087,09 9.087,09

0,00
21.472,32
21.472,32

0,00
5.303,66

0,00
5.303,66

26.775,98
1,00

26.775,98

02.00 
02.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL), INCLUSIVE BOTA FORA
SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

MOVIMENTO DE TERRA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



1155 CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO FORD F-14000 
S550 MOTOR CUMMINS 208CV PBT=14100KG - DIST 
ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX 
C/EQUIP=9326KG - INCL CACAMBA

EQ.AQ. UN 0,00 202.096,62 0,25

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,13 2,47 0,33

10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL M.O. MES 0,00 1.808,98 0,05

0,89
0,58
1,47
0,78
0,56
0,00
1,34
2,81

840,00
2.360,40

02.02 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS PARA 
FUNDAÇÃO

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,10 3,35 7,04

7,04
0,00
7,04
6,26
3,28
0,00
9,54

16,58
8,35

138,44

02.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES 
RASAS) ATE 2,00M

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,00 3,35 13,40

13,40
0,00

13,40
11,93

6,25
0,00

18,18
31,58
28,73

907,29

02.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES 
RASAS)

SER.CG M3 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,25 3,35 10,89

10,89
0,00

10,89
9,69
5,08
0,00

14,77
25,66
21,00

538,86

03.00 
03.01 SAPATA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, 

INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO
SER.CG M3 

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 1,00 5,00 5,00
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 11,00 3,35 36,85

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

FUNDAÇÕES

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG 69,00 4,03 278,07

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,20 7,50 16,50
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 6,00 3,41 20,46

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 7,40 4,46 33,00

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 23,00 4,20 96,60

4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 4,20 3,60 15,12

4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92

6115 AJUDANTE M.O. H 6,00 3,41 20,46

2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 1,20 9,40 11,28

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 6,00 4,46 26,76

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 1,20 7,40 8,88

1350 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO

MAT. UN 0,62 30,54 18,93

146,45
758,04
904,49
130,30
255,60

0,00
385,90

1.290,39
5,14

6.632,60

03.02 BALDRAME EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:6(CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUINDO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 1,50 4,46 6,69

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,69 3,35 5,66

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 44,22 0,39 17,25

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 7,50 0,46 3,45

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,04 53,09 2,18

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSA SIKA1 OU EQUIVALENTE

MAT. L 0,63 3,54 2,23

12,35
25,13
37,48
10,99
11,96

0,00
22,95
60,43
20,38

1.231,56

03.03 Cinta em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo 
forma e lançamento. 

SER.CG M3 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E 
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 4,00 24,23 96,82

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,67 7,86 5,23

06062.3.5.
20

TÁBUA 1 x 6" MAT. M 6,66 4,17 27,77

06062.3.4.
5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 3,33 3,09 10,29

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,98 3,41 10,16

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,92 4,46 53,15

05060.3.2
0.18

PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,00 6,67 6,67

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,20 7,96 1,59

34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66
3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78
222,90

1.020,41
1.243,31

198,32
356,08

0,00
554,40

1.797,71
3,21

5.770,65

03.04 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,43 60,00 25,62

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 189,00 0,46 86,94

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,51 90,00 45,63

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,51 93,18 47,24

4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 10,00 3,35 33,50

42,42
205,43
247,85

37,74
70,54

0,00
108,28
356,13

1,05
373,94

03.05 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

SER.CG M3 

4730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

MAT. M3 1,10 72,93 80,22

4750 PEDREIRO M.O. H 6,00 4,46 26,76
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,83 3,35 22,86

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,38 60,00 22,86
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 113,10 0,46 52,03
4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,20 8,44 1,65
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,29 3,01 0,88

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,01 12,00 0,07

4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,03
13891 BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, 

MOTOR A GASOLINA
EQ.AQ. UN 0,00 3.016,87 0,25

51,27
156,34
207,61

45,61
62,55

0,00
108,16
315,77

8,15
2.573,53

03.06 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 
DUAS DEMAOS

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):



7319 TINTA ASFALTICA P/ CONCRETO E ARGAMASSA 
TIPO NEUTR

MAT. L 0,40 6,16 2,46

1,36
2,47
3,83
1,21
1,25
0,00
2,46
6,29

20,38
128,19

04.00 
04.01 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

SER.CG M 

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,08 4,46 0,33

4750 PEDREIRO M.O. H 0,02 4,46 0,09

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,40 0,07

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 3,35 0,48

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,12 3,41 0,42

6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") 
NAO APARELHADA

MAT. M2 0,07 19,88 1,39

42 ACO CA-60 - 7,0MM MAT. KG 0,79 4,63 3,67

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,11
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,05 4,46 0,22

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,47

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,20 0,46 1,47

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 0,78

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,02 3,00 0,06

4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,02 8,44 0,15

1,70
8,02
9,72
1,51
2,78
0,00
4,29

14,01
78,20

1.095,58

04.02 Pilar em concreto armado fck = 30MPa, incluindo 
forma e lançamento. 

SER.CG M3 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E 
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 5,39 24,23 130,71

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28

06062.3.2.
4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 24,78 5,11 126,60

06062.3.4.
5U

SARRAFO 1 x 3" MAT. M 32,77 3,09 101,25

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,88 3,41 9,82

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 11,52 4,46 51,36

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M MAT. KG 0,24 10,59 2,54
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 2,40 7,40 17,76

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 9,77 3,41 33,30

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 6,28 4,46 28,01

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 423,00 0,09 38,07

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) MAT. KG 99,00 4,15 410,85

191,68
1.219,22
1.410,90

170,54
390,61

0,00
561,15

1.972,05
4,74

9.347,52

04.03 Viga em concreto armado, fck = 30MPa, incluindo 
forma e lançamento. 

SER.CG M3 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 14,00 3,35 46,90

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E 
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 4,80 24,23 116,19

5068 PREGO DE ACO 17 X 21 MAT. KG 0,80 7,86 6,28
06062.3.5. TÁBUA 1 x 6" MAT. M 7,99 4,17 33,33
06062.3.4. SARRAFO 1 x 3" MAT. M 4,00 3,09 12,35

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 3,57 3,41 12,19
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 14,30 4,46 63,77

05060.3.2 PREGO 17 x 27 MAT. KG 1,20 6,67 8,00
3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

36 ACO CA-60 - 4,2MM MAT. KG 11,50 4,20 48,30
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,20 7,50 1,50

4750 PEDREIRO M.O. H 5,00 4,46 22,30
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 14,65 3,41 49,95

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 9,07 4,46 40,45
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG 99,00 4,34 429,66

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 657,00 0,09 59,13
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M MAT. KG 1,80 14,32 25,78

235,56
1.050,09
1.285,65

209,58
369,32

0,00
578,90

1.864,55
6,99

13.033,20

04.04 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, 
VAO DE 7,50M, ESP.: 16CM CAPEAMENTO 4CM, 
ENCHIMENTO EM EPS

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,32 3,35 4,41

4750 PEDREIRO M.O. H 0,79 4,46 3,52

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,17 5,96 1,01

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71
5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55

112.5.7 Escora metálica - locação EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50
7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,08 5,00 0,39

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



3415.3.4.3 LAJE TRELIÇADA PARA PISO COM EPS (ESPESSURA 
16CM / CAPEAMENTO 4CM / SOBRECARGA: 150 
KGF/M2)

MAT. M2 1,00 87,87 87,87

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,14 8,00 1,14

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,07 53,09 3,69

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 24,96 0,46 11,48

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,07 93,18 6,08

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,14 3,00 0,43

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,14 0,90 0,13

10,34
129,58
139,92

9,20
36,83

0,00
46,03

185,95
137,96

25.653,66

04.05 LAJE TRELIÇADA P/PISO, SOBRECARGA 150KG/M2, 
VAO DE 5,00M, ESP.: 12CM CAPEAMENTO 4CM, 
ENCHIMENTO EM EPS

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,23 3,35 4,11

4750 PEDREIRO M.O. H 0,75 4,46 3,35

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,17 5,96 1,01

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,16 4,46 0,71

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,03 8,00 0,24

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,16 3,41 0,55

112.5.7 Escora metálica - locação EQ.LOC UN 1,00 3,50 3,50

7155 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 - Q-138 MAT. M2 1,00 14,77 14,77

6447.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO SER.MO M3 0,07 5,00 0,35

3415.3.4.2 LAJE TRELIÇADA PARA PISO COM EPS (ESPESSURA 
12CM / CAPEAMENTO 4CM / SOBRECARGA: 400 
KGF/M2)

MAT. M2 1,00 76,90 76,90

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,13 8,00 1,03
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,06 53,09 3,31

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 22,40 0,46 10,30
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,06 93,18 5,45

10533 BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGA

EQ.LOC H 0,13 3,00 0,39

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,13 0,90 0,12

9,74
116,34
126,08

8,67
33,28

0,00
41,95

168,03
2,65

445,28

04.06 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO, 
FCK=30MPA, INCLUINDO FORMA E LANÇAMENTO

SER.CG M3 

33 ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) MAT. KG 110,00 4,67 513,70

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 2,00 7,50 15,00
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 8,93 3,41 30,43

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 5,10 4,46 22,75

3150.3.3.6 ESPAÇADOR PLASTICO PARA CONCRETO MAT. UN 1.140,00 0,09 102,60

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,93 53,09 49,32

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,21 93,18 19,47

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 396,00 0,46 182,16

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,63 90,00 56,43

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 7,62 3,35 25,53

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,31 0,90 0,28

4750 PEDREIRO M.O. H 1,62 4,46 7,23

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 0,10 1,08 0,11

3125.3.1.1 DESMOLDANTE DE FORMA PARA CONCRETO MAT. L 0,24 7,96 1,91

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 8,46 5,08

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 2,47 3,41 8,43

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 9,88 4,46 44,08

1347 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 
1,1M X 12MM P/ FORMA CONCRETO ENG RAP E 
ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 20M

MAT. M2 5,00 24,23 121,03

06062.3.2.
4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 10,39 5,11 53,09

06062.3.5.
18

TÁBUA 1 x 8" MAT. M 5,19 3,88 20,16

138,44
1.140,33
1.278,77

123,17
346,27

0,00
469,44

1.748,21
0,26

454,53

05.00 
05.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA), 
JUNTAS 12MM

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 24,00 0,39 9,36

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 2,00 0,33 0,66

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,00 0,46 0,92
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,71

6,62
11,65
18,27

5,89
5,96
0,00

11,85
30,12

332,57
10.017,01

05.02 Caixa de inspeção esgoto simples - CE, medindo 0,60 
x 0,60 m, em alvenaria, com tampa de concreto 
armado, conforme projeto. 

SER.CG UN 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,49 3,35 15,03

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,14 0,46 8,80

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,09 53,09 4,55

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ALVENARIA/DIVISÓRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,03 0,90 0,03

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64

4750 PEDREIRO M.O. H 2,20 4,46 9,81

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 11,17 0,33 3,69

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 84,00 0,21 17,64

25,74
49,91
75,65
22,90
24,34

0,00
47,24

122,89
2,00

245,78

05.03 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO 30X30X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E FUNDO DE 

SER.CG UN 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,35

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,78 3,35 2,61

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 10,59 0,46 4,87

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,02 53,09 0,85

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64

73943/1A ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, E=10 CM , C/ 
ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA,TRACO 1:2:8

SER.MO M2 0,48 54,50 26,16

4750 PEDREIRO M.O. H 0,26 4,46 1,18

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,02 60,00 0,92

4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,07

4,75
48,02
52,77

4,22
14,08

0,00
18,30
71,07

3,00
213,21

05.04 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MEDINDO 33 X 
10 X 13CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

50602 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MEDINDO 33 x 
10 x 13CM

MAT. UN 20,40 2,60 53,04

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,56 3,35 5,21

4750 PEDREIRO M.O. H 3,60 4,46 16,06

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,69

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 6,08 0,46 2,79

21,27
56,52
77,79
18,92
23,89

0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



42,81
120,60

3,30
397,98

06.00 
06.01 ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL 

FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

SER.CG M2 

3989 MADEIRA LEI 1A QUALIDADE SERRADA 
APARELHADA

MAT. M3 0,01 3.200,00 27,20

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,01 8,00 0,06

12869 TELHADISTA M.O. H 0,19 4,46 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,38 3,41 1,30

2,14
27,27
29,41

1,91
7,73
0,00
9,64

39,05
105,04

4.101,81

06.02 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

SER.CG M2 

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA 
ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 1,42 0,17 0,24

4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 
110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO

MAT. UN 1,42 0,64 0,91

6115 AJUDANTE M.O. H 0,22 3,41 0,75
7194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 

1,10M
MAT. M2 1,15 19,12 21,99

12869 TELHADISTA M.O. H 0,22 4,46 0,98
1,73

23,14
24,87

1,54
6,52
0,00
8,06

32,93
105,04

3.458,97

06.03 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 25 X 
5,0CM, FUNDIDO NO LOCAL.

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,54 3,35 1,82

4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,33

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,11 5,96 0,68

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") 
NAO APARELHADA

MAT. M 0,16 4,26 0,68

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,02 7,45 0,12

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,06
1346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 

1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. M2 0,18 20,28 3,59

10511 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 MAT. 50KG 0,09 23,00 1,96

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR 
MECANICO

EQ.LOC H 0,01 2,70 0,03

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,00 93,18 0,43

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,00 90,00 0,42

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

COBERTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):



370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,42

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

EQ.LOC H 0,01 1,08 0,01

3,59
8,40

11,99
3,19
3,75
0,00
6,94

18,93
92,76

1.755,95

06.04 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, 
ESPESSURA 3CM

SER.CG M 

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 0,63 4,76 2,99

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,01 7,50 0,09
367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 60,00 0,79
378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,00 4,46 0,02

1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,18 4,46 0,80
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,82 0,46 2,68
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA MAT. L 0,02 9,40 0,19
2742 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ 

ESCORAMENTOS
MAT. M 0,36 8,76 3,15

4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 0,18 3,60 0,66

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,48

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

5064 PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 MAT. KG 0,02 8,00 0,19

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,36 3,35 1,21

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,22 3,41 0,75

6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,26 5,96 1,55

3,22
13,78
17,00

2,87
4,90
0,00
7,77

24,77
42,35

1.049,01

06.05 CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ESP.: 
5CM, COM LARGURA DE 40CM, REBOCA COM 
ARGAMSSA 1:4

SER.CG M 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 18,40 0,21 3,86
4750 PEDREIRO M.O. H 0,88 4,46 3,92
6115 AJUDANTE M.O. H 0,37 3,41 1,27

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,01 0,90 0,01

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,63 3,35 2,13

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 0,33 0,33 0,11

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,56

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,63 0,46 5,81

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,53

4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,11

7,44
11,89
19,33

6,62
6,41
0,00

13,03
32,36
20,56

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



665,32

06.06 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO

SER.CG M 

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA 
ARRULA PVC - CONICAS)

MAT. CJ 4,28 0,17 0,73

4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 
250MM P/ TELHA FIBROCIMENTO

MAT. UN 4,28 1,58 6,76

6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,82 29,11 23,87
7219 CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA FIBROCIMENTO 

ONDULADA (6MM - 110 X 21CM)
MAT. UN 0,95 27,16 25,75

12869 TELHADISTA M.O. H 0,12 4,46 0,54

6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41

0,94
57,11
58,05

0,84
14,55

0,00
15,39
73,44

8,40
616,90

07.00 
07.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA DE 

POLIETILENO ESPESSURA 3MM, INCLUINDO 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESP.: 3CM, E 
PROTEÇÃO MECÂNICA

SER.CG M2 

11621 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO 
TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV

MAT. M2 1,10 27,25 29,98

7331 EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO VEDAPREN, 
PRETO, T

MAT. KG 0,11 9,50 1,05

12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 1,00 4,46 4,46
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,95 3,35 6,54
4750 PEDREIRO M.O. H 0,43 4,46 1,90

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,05 53,09 2,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,44 0,46 8,94

12,90
42,37
55,27
11,48
16,49

0,00
27,97
83,24
73,00

6.076,52

08.00 
08.01 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 

alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 
1,90x1,00m, 01 unidades, conforme projeto (J01). 

SER.CG M2 

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

05060.3.1
6.1UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1.

1D
METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

IMPERMEABILIZAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

1,90
911,45

08.02 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 
alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 
3,00x1,00m, 02 unidades, conforme projeto (J02). 

SER.CG M2 

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

05060.3.1
6.1UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.1
6.1UDDD

MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1.

1D
METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

6,00
2.878,26

08.03 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 
alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 
2,50x1,00m, 01 unidade, conforme projeto (J03). 

SER.CG M2 

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98
367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68
601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 

110CM
MAT. M2 1,10 309,61 340,57

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

05060.3.1
6.1UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.1
6.1UDDD

MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00

01270.0.1.
1D

METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

2,50
1.199,28

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



08.04 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 
alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 1,50x 
0,50m, 06 unidades, conforme projeto (J04). 

SER.CG M2 

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15
05060.3.1

6.1UD
PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20
05060.3.1
6.1UDDD

MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00

01270.0.1.
1D

METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

4,50
2.158,70

08.05 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 
alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 1,00x 
0,50m, 01 unidade, conforme projeto (J05). 

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

05060.3.1
6.1UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.1 MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00
01270.0.1.

1D
METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

0,50
239,86

08.06 Fornecimento e instalação de janela com caixilho em 
alumínio anodizado preto, para colocação de vidro, 
tipo maximar, inclusive contramarcos, medindo 0,80x 
1,00m, 02 unidades, conforme projeto (J06). 

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 2,86 3,15

4750.1 PEDREIRO M.O. H 1,00 3,68 3,68

1379.1 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,12 0,46 0,98

367.1 AREIA GROSSA MAT. M3 0,01 40,00 0,20

601 JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 
110CM

MAT. M2 1,10 309,61 340,57

05060.3.1
6.1UD

PERFIL EM ALUMINIO PARA CONTRAMARCO MAT. M 4,00 2,50 10,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



05060.3.1
6.1UDD

CONEXAO PLASTICA PARA CONTRAMARCO MAT. UN 4,00 0,30 1,20

05060.3.1
6.1UDDD

MOLDURA EM METALON PARA CONTRAMARCO MAT. UN 0,02 50,00 1,00

01270.0.1.
1D

METALURGICO M.O. H 1,20 4,46 5,35

01270.0.1.
1DD

AJUDANTE DE METALURGICO M.O. H 1,20 3,41 4,09

16,27
353,95
370,22

14,48
95,01

0,00
109,49
479,71

1,60
767,54

08.07 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,40 x 2,30M, 
ESPESSURA 10MM, DUAS FOLHAS DE GIRO, 
INCLUSIVE ACESSORIOS

SER.CG UN 

10489 VIDRACEIRO M.O. H 0,80 4,46 3,57
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MAT. M2 5,52 197,65 1.091,03
11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 

10MM
MAT. UN 2,00 655,82 1.311,64

11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ 
PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

MAT. UN 1,00 7,34 7,34

3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

MAT. CJ 2,00 219,77 439,54

3,57
2.849,55
2.853,12

3,17
705,50

0,00
708,67

3.561,79
1,00

3.561,79

08.08 Fornecimento e instalação de porta em madeira 
maciça com verniz , incluindo caixa de porta em 
madeira, batente, guarnição, maçaneta, ferragens e 
demais acessórios de fixação. Barra de apoio em aço 
inox (1,5") com 0,40m de comprimento/puxador e 
Chapa de proteção em aço inox 0,7mm nas 
dimensões 0,90x0,40m. Conforme especificações e 
projeto. 

SER.CG UN 

11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,66 4,46 16,31

164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 
X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. JG 1,10 109,20 120,12

187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. M 10,20 6,00 61,20

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69

4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ 
FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE

MAT. UN 6,00 0,56 3,36

4750 PEDREIRO M.O. H 1,67 4,46 7,44
5016 PORTA MACIÇA REGIONAL MAT. M2 1,89 169,18 319,75
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,04 3,35 13,53
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72
6115 AJUDANTE M.O. H 1,40 3,41 4,76
1339 COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS MAT. KG 0,27 20,18 5,45

######## CHAPA ACO INOX E = 0.7MM (5,77KG/M2) MAT. M2 0,54 27,40 14,80

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,10 3,41 0,33

3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE 
GRANDE) P/PORTA

MAT. CJ 1,00 45,86 45,86

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



4783 PINTOR M.O. H 1,80 4,46 8,03
546.6 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, MEDINDO 0,45M, 

DIAM.: 35MM
MAT. UN 1,00 160,00 160,00

242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,23 11,37 2,56

10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,34 53,66 18,11

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,35 3,41 4,60

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 4,50 0,51 2,30
59,44

812,13
871,57

52,89
228,34

0,00
281,23

1.152,80
2,00

2.305,60

08.09 Fornecimento e instalação de porta em madeira 
maciça (0,80x2,10)m com verniz , incluindo caixa de 
porta em madeira, batente, guarnição, maçaneta, 
ferragens e demais acessórios de fixação. Conforme 
especificações e projeto. 

SER.CG UN 

11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 3,00 16,78 50,34

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 3,56 4,46 15,88

164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 
X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. JG 1,10 109,20 120,12

187 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

MAT. M 10,20 6,00 61,20

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,67 8,46 5,69
4419 PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ 

FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
MAT. UN 6,00 0,56 3,36

4750 PEDREIRO M.O. H 1,57 4,46 6,99
5016 PORTA MACIÇA REGIONAL MAT. M2 1,89 169,18 319,75
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,94 3,35 13,20
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,23 11,37 2,56

10472 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. GL 0,34 53,66 18,11

4783 PINTOR M.O. H 1,80 4,46 8,03

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,35 3,41 4,60

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 4,50 0,51 2,30

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,09 0,46 1,88

6115 AJUDANTE M.O. H 1,30 3,41 4,43

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,72

3093 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE 
GRANDE) P/PORTA

MAT. CJ 1,00 45,86 45,86

242.1 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,30 3,41 4,43
57,57

631,88
689,45

51,22
182,94

0,00
234,16
923,61

6,00
5.541,66

08.10 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM

SER.CG M2 

10489 VIDRACEIRO M.O. H 0,45 4,46 2,01

6115 AJUDANTE M.O. H 0,45 3,41 1,53

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,60 5,00 8,00

10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO MAT. M2 1,00 100,05 100,05
3,54

108,05
111,59

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



3,15
28,34

0,00
31,49

143,08
17,00

2.432,36

09.00 
09.01 PONTO DE TOMADA 2P+T MONOFÁSICO COM CABO 

ISOLADO EM EPR 2,50MM² - 750V
SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60

1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
MAT. M 12,00 1,28 15,36

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,01

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,13 0,90 0,12

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,25 4,46 10,04

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,65 3,41 5,63

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 6,60 2,18 14,39

12147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 7,57 7,57

17,67
41,17
58,84
15,72
18,42

0,00
34,14
92,98
26,00

2.417,48

09.02 PONTO DE TOMADA 3P+N+T COM 8,0M DE CABO 
ISOLADO EM EPR 2,50MM² - 750V, EM TRECHO DE 
2,0M DE ELETRODUTO RIGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 4,46 13,38

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,41 10,23

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,00 2,18 4,36
1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 8,00 1,28 10,24

7524 TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO 
INDUS

MAT. UN 1,00 14,68 14,68

1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" MAT. UN 1,00 2,13 2,13
23,61
33,37
56,98
21,01
19,26

0,00
40,27
97,25

1,00
97,25

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



09.03 Ponto de força para condicionador de ar tipo split 
system, monofásico, de sobrepor, com: - cabo isolado 
em PVC, semirrígido, antichama, seção 2,5 mm², 
isolação de 750 Volts entre fases a uma temperatura 
contínua máxima de 70 ºC em serviço, com cores em 
conformidade com a NBR 5410; - eletroduto de PVC 
rígido, espessura classe A, tipo PB (ponta e bolsa), 
diâmetro de 3/4"", inclusive conexões; - caixa de 
passagem de PVC de 4x4"" com tampa cega; 
Inclusive identificação, no ponto, do circuito do qual 
ele faz parte, através de etiqueta 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 16,00 1,28 20,48

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 5,00 2,18 10,90
1873 CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 2,54 2,54

26,76
34,28
61,04
23,80
20,96

0,00
44,76

105,80
1,00

105,80

09.04 PONTO CONDICIONADOR SPLIT,TRIFÁSICO, 35M DE 
CABO EPR 2,5MM2-750V, 7M DE ELETRODUTO FGF 
3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, CONJUNTO ARSTOP 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,54 4,46 24,71

13347 CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ 
DISJUNTOR 25A

MAT. UN 1,00 33,65 33,65

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,79 3,41 12,92

400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" MAT. UN 22,00 0,94 20,68

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 35,00 1,28 44,80

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,75 3,35 5,86

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,39 0,90 0,35

2440 ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. 
PAREDE 0,75MM - 3/4"

MAT. M 7,35 3,50 25,73

43,49
125,21
168,70

38,70
51,23

0,00
89,93

258,63
1,00

258,63

09.05 PONTO DE LUZ NO TETO COM CABO ISOLADO EM 
EPR SEÇÃO 2,50MM² - 750V, EM ELETRODUTO 
RÍGIDO EM PVC DIAM.: 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 
CAIXA OCTOGONAL PARA ELETRODUTO 4 X 4"

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,40 4,46 15,16

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,40 3,41 11,59

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 8,00 2,18 17,44
984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
MAT. M 20,00 1,28 25,60

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO 
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

26,76
45,63
72,39
23,80
23,76

0,00
47,56

119,95
30,00

3.598,50

09.06 PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO 
PVC 3/4"

SER.CG UN 

10569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO 
MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA"

MAT. UN 1,00 2,23 2,23

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,50 0,90 0,45

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,02 4,46 13,47

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 2,50 2,18 5,45
6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,02 3,41 10,30

939 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 MAT. M 5,00 0,99 4,95
851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 

ELETRODUTO 20MM (3/4’’)
MAT. CJ 2,00 1,01 2,02

23,77
15,10
38,87
21,15
14,82

0,00
35,97
74,84

9,00
673,56

09.07 Ponto de tomada para relé fotoelétrico, com cabo 
cobre flexível isolado em termoplástico poliolefínico 
antichama, seção 2,5 mm² - 750V - 70ºC, com cores 
conforme NBR 5410, em eletroduto de PVC flexível, 
classe A, PB, diâmetro 3/4", inclusive conexões, e 
caixa de embutir de PVC, 4x2"; tomada para relé 
fotoelétrico, resistente a intempéries, choques 
mecânicos, proteção UV com alça de fixação em aço 
galvanizado a fogo. 

SER.CG UN 

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,68 11,04

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,40 0,90 0,36

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,60 1,60

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,00 3,13 9,39

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 42,00 1,28 53,76

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 14,00 2,18 30,52

20,43
86,24

106,67
18,18
30,83

0,00
49,01

155,68
1,00

155,68

09.08 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 
PVC 3/4" E CAIXA 4X2"

SER.CG UN 

2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V 

C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
MAT. UN 1,00 4,61 4,61

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,02 4,46 9,01

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,02 3,41 6,89

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 10,00 0,65 6,50

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 0,75 0,90 0,68

2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72
850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 

ELETRODUTO 15MM (1/2’’)
MAT. CJ 2,00 0,80 1,60

15,90
23,22
39,12
14,14
13,16

0,00
27,30
66,42

7,00
464,94

09.09 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"

SER.CG UN 

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 3,17 3,41 10,81
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 

19MM X 5M
MAT. UN 1,00 0,90 0,90

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 MAT. M 12,00 0,65 7,80

7559 CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 
10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 7,93 7,93

2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" MAT. UN 1,00 1,12 1,12
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 3,17 4,46 14,14
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 4,00 2,18 8,72

850 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 15MM (1/2’’)

MAT. CJ 2,00 0,80 1,60

24,95
28,07
53,02
22,19
18,58

0,00
40,77
93,79

3,00
281,37

09.10 Luminária de embutir com: - 01 lâmpada fluorescente 
de 23 W compacta e reator integrado na cor branca. 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71

16510.3.1
93

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM ALUMINIO INJETADO 
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO ATE 02 LAMPADA 
DE 23W

MAT. UN 1,00 55,00 55,00

######## LAMPADA ELETRONICA 23W MAT. UN 1,00 8,50 8,50

3,94
63,50
67,44

3,50
17,52

0,00
21,02
88,46

9,00
796,14

09.11 Luminária tipo tartaruga, corpo em PVC , refletor em 
corpo de vidro com a lâmpada compacta de 60W. 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



12266.208
D

LUMINARIA TARTARUGA EM PVC MAT. UN 1,00 16,50 16,50

######## LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65W MAT. UN 1,00 49,90 49,90

3,94
66,40
70,34

3,50
18,23

0,00
21,73
92,07

9,00
828,63

09.12 Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor 
1x32W com corpo em chapa de aço fosfatizada e 
acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi 
na cor branca, incluindo reator de alto fator de 
potência certificado e 1 Lâmpadas Fluorescentes de 
32W 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,50 4,46 2,23

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,50 3,41 1,71

3754.1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03

16510.3.3
12

LUMINÁRIA SOBREPOR CHAPA DE AÇO PINTURA 
ELETROSTATICA EPOXI SEM DIFUSOR PARA 1 x 32W

MAT. UN 1,00 60,00 60,00

1078 REATOR PARTIDA RAPIDA 1X32W MAT. UN 1,00 17,30 17,30
3754 LAMPADA FLUORESCENTE 40W MAT. UN 1,00 3,79 3,79

3,94
85,12
89,06

3,50
22,86

0,00
26,36

115,42
2,00

230,84

09.13 Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor 
2x32W com corpo em chapa de aço fosfatizada e 
acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi 
na cor branca, com refletor e aletas de alumínio alto 
brilho, difusor em acrílico ou vidro, incluindo reator 
duplo de alto fator de potência certificado e 2 
Lâmpadas Fluorescentes "luz do dia" cada uma de 
32W, conforme projeto. 

SER.CG UN 

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,68 4,05

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,10 3,13 3,44

00001085.
1

REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 x 32W MAT. UN 1,00 19,95 19,95

3754.1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W MAT. UN 1,00 4,03 4,03

16510.3.3.
35DD

LUMINÁRIA SOBREPOR CHAPA DE AÇO PINTURA 
ELETROSTATICA EPOXI 2 x 32W

MAT. UN 1,00 130,23 130,23

7,49
154,21
161,70

6,66
41,59

0,00
48,25

209,95
17,00

3.569,15

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



09.14 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição 
(QADMIN) de embutir com porta e espelho, corpo em 
chapa metálica zincada a quente, galvanizada, tratada 
pelo processo de fosfatização, pintura eletrostática 
em pó, a base de epóxi, acabamento cinza RAL 7032, 
barramento trifásico, neutro e terra; corrente nominal 
de 100A, capacidade para 18 módulos DIN. Com 1 
disjuntor termomagnético geral trifásico de 50A, 
tetrapolar diferencial residual 30mA, 380V, capacidade 
de interrupção de até 10kA, operando na curva "C", 
padrão de montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético 
trifásico de 16A, 380V, capacidade de interrupção de 
até 10kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN; 6 disjuntores termomagnético 
monofásico de 16A, 220V, capacidade de interrupção 
de até 5kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN; 1 disjuntor termomagnético 
monofásico de 20A , 220V, capacidade de interrupção 
de até 5kA, operando na curva "C", padrão de 
montagem DIN; com identificação dos circuitos 
através de etiqueta individual fixada no espelho, ao 
lado do respectivo disjuntor, desenho esquemático e 
descrição dos circuitos impresso em folha de papel 
branco, fixado sobre a porta do quadro com papel 
adesivo.

SER.CG UN 

13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ 
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES 
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 224,91 224,91

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 5,00 4,46 22,30

4750 PEDREIRO M.O. H 1,00 4,46 4,46

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,27 3,35 7,60

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 5,00 3,41 17,05

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 4,91 0,33 1,62

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,91 0,46 2,26

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,74

0102043D Disjuntor tetrapolar DR 40A/30mA MAT. UN 1,00 135,00 135,00

01270.0.2
2.1

Eletricista M.O. H 3,13 4,46 13,98

01270.0.5.
1

Ajudante de eletricista M.O. H 3,13 3,41 10,69

16141.3.1.
28

Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão 
europeu- tripolar (corrente elétrica: 16,00 A / tipo de curva 
característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 
kA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA)

MAT. UN 1,00 39,37 39,37

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,88 3,68 3,22
2369 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A 

5KA
MAT. UN 6,00 8,03 48,18

2370.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A 
5KA

MAT. UN 1,00 6,68 6,68

79,30
459,76
539,06

70,55
150,58

0,00
221,13
760,19

1,00
760,19

09.15 Disjuntor termomagnético para proteção do circuito 
do alimentador AL-QADMIN, trifásico de 50 A, 380 
Volts, com capacidade de interrupção de até 10 kA, 
operando na curva "C", padrão de montagem DIN, 
com identificação do quadro protegido através de 
etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do 
respectivo disjuntor 

SER.CG UN 

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,80 4,46 3,57

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,80 3,41 2,73

######## DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA 
ABERTA AJUST 50-100A 18KA 380V

MAT. UN 1,00 190,00 190,00

6,30
190,00
196,30

5,60
49,87

0,00
55,47

251,77
1,00

251,77

09.16 ALIMENTADOR COMPOSTO POR CABO DE COBRE 
ISOLADO PVC 750 V 6,0MM2, (03 FASES, NEUTRO E 
TERRA), COM ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DIAM.: 
1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, DISTANCIA 38M

SER.CG M 

2680 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" MAT. M 41,80 6,12 255,82
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 45,60 4,46 203,38

6115 AJUDANTE M.O. H 22,80 3,41 77,75

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 22,80 3,41 77,75

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

MAT. UN 2,13 0,90 1,92

994 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 
6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU 
EQUIV

MAT. M 190,00 3,41 647,90

358,87
905,63

1.264,50
319,29
391,20

0,00
710,49

1.974,99
1,00

1.974,99

09.17 MALHA DE ATERRAMENTO COM 03 HASTES 
COBREADAS COM ALMA DE AÇO TIPO 
"COPPERWELD" EXECUTADA COM CONEXÕES EM 
SOLDA EXOTÉMICA, INCLUSIVE CABO DE COBRE 
6MM²; CAIXAS PARA ATERRAMENTO EM ALVENARIA 
COM TAMPA, CONECTORES, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO. 

SER.CG UN 

3380 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE 
DN 5/8’’ X 3000MM C/ CONECTOR

MAT. UN 3,00 25,90 77,70

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 2,44 4,46 10,88

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,44 3,41 8,32

08210.3.2.
2.5

MOLDE "T" PARA SOLDA EXETERMIVA CABO 50MM² MAT. UN 0,06 80,10 4,81

08210.3.2.
1.2.4

CARTUCHO SOLDA EXTERMICA 50MM² MAT. UN 3,00 5,20 15,60

861 CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO MAT. M 8,16 3,14 25,62

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,13 2,82

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,90 3,68 3,31

16132.3.5.
2.1.2.2

CAIXA EM PVC MEDINDO 30 X 30M MAT. UN 3,00 33,40 100,20

25,33
223,93
249,26

22,54
67,13

0,00
89,67

338,93
1,00

338,93

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



09.18 Ponto de lógica simples (1x), para embutir em parede, 
com: - cabo UTP categoria 6, 4 pares; (quantidade 
aprox. por ponto: 17m) - eletroduto em PVC rígido 
3/4", inclusive conexões; - caixa de passagem de 
plástico ABS 4x2", antichama, com tomada simples 
RJ45, categoria 6; Certificado e identificado através 
de etiqueta individual, tanto no lado do cabo que 
chega aos equipamentos de lógica, dentro do rack, 
quanto no ponto de lógica, acima da tomada RJ45

SER.CG UN 

12126.1 PORTA EQUIP. 3 BLOCOS EM ABS 4X2 MAT. UN 1,00 8,50 8,50

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 6,83 4,46 30,46

6113 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 6,83 3,41 23,29

76998465
D

TOMADA RJ-45 PARA DUTOTEC MAT. UN 1,00 16,03 16,03

456354 CABO UTP 4 PARES CAT 6 MAT. M 17,34 2,50 43,35

203045.3.
1

ETIQUETA ADESIVA MAT. UN 2,00 0,20 0,40
2674 ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" MAT. M 18,70 2,18 40,77

53,75
109,05
162,80

47,82
52,02

0,00
99,84

262,64
7,00

1.838,48

10.00 
10.01 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido 

soldável, diâmetro 32mm, inclusive conexões. 
SER.CG M 

9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 32MM

MAT. M 1,50 5,51 8,27

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,02

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,03
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,45 3,41 1,53
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,45 4,46 2,01

3,54
8,31

11,85
3,15
3,71
0,00
6,86

18,71
27,03

505,73

10.02 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido 
soldável, diâmetro 60mm. 

SER.CG M 

9873 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 60

MAT. M 1,40 16,38 22,93

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,70 3,41 2,39
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,02

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,06

5,51
23,01
28,52

4,90
8,26
0,00

13,16
41,68

1,60
66,69

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



10.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68

9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 50MM

MAT. M 1,40 7,43 10,40

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,04

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,02

4,72
10,47
15,19

4,20
4,79
0,00
8,99

24,18
16,40

396,55

10.04 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido 
soldável, diâmetro 25mm, inclusive conexões. 

SER.CG M 

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 25MM

MAT. M 1,60 2,42 3,87

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,40 3,41 1,36

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,02

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,01

3,15
3,90
7,05
2,80
2,43
0,00
5,23

12,28
66,50

816,62

10.05 Torneira de bóia 3/4" com balão plastico SER.CG UN 

11824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO 
PLASTIC

MAT. UN 1,00 30,39 30,39

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,65 4,46 2,90

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,65 3,41 2,22

5,12
30,44
35,56

4,55
9,90
0,00

14,45
50,01

1,00
50,01

10.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,54 4,46 2,41

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,54 3,41 1,84

6016.1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 16,38 16,38
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16

4,25
16,53
20,78

3,78
6,07

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



0,00
9,85

30,63
3,00

91,89

10.07 Fornecimento e instalação de Hidrômetro 3/4" - 3 
m³/h, inclusive abrigo para hidrômetro em concreto 
pre-moldado, com grade articulada, com pintura anti-
corrosiva branca e dispositivo de trancamento. 

SER.CG UN 

12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" MAT. UN 1,00 99,88 99,88

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 1,65 0,08

1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE 
CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO 
VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 0,13 8,34 1,04

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 3,00 3,35 10,05

4750 PEDREIRO M.O. H 3,00 4,46 13,38
11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE 

MOLDADO
MAT. UN 1,00 36,84 36,84

24,77
137,84
162,61

22,04
45,60

0,00
67,64

230,25
1,00

230,25

10.08 PONTO DE ÁGUA, DIÂM = 25MM, INC. TUBULAÇÃO E 
CONEXÕES EM PVC. 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 25MM

MAT. M 5,00 2,42 12,10

3524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 
3/4"

MAT. UN 2,00 3,22 6,44

16,32
18,70
35,02
14,52
12,23

0,00
26,75
61,77

7,00
432,39

10.09 PONTO DE ÁGUA FRIA DIAM. 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES. 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,90 4,46 8,47

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,10 1,65 0,16

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,30 3,41 7,84

9875.1 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL 
DN 50MM

MAT. M 3,00 7,43 22,29

3503 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM MAT. UN 2,00 3,00 6,00

16,32
28,45
44,77
14,52
14,64

0,00
29,16
73,93

2,00
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



147,86

10.10 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para 
registro 25mm-3/4" (PVC rígido soldável) 

SER.CG UN 

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4"

MAT. UN 1,00 8,82 8,82

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

0,57
9,05
9,62
0,50
2,51
0,00
3,01

12,63
11,00

138,93

10.11 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro 60mm-2" 

SER.CG UN 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,23

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,19 1,65 0,31

113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 
ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2"

MAT. UN 1,00 8,70 8,70

1,10
9,24

10,34
0,98
2,80
0,00
3,78

14,12
2,00

28,24

10.12 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para 
registro 32mm-1" (PVC rígido soldável) 

SER.CG UN 

97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1"

MAT. UN 1,00 15,18 15,18

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,17

0,57
15,50
16,07

0,50
4,10
0,00
4,60

20,67
2,00

41,34

10.13 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro 50mm-1 1/2" 

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 1,57 1,65 2,59

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,34

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,17

112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"

MAT. UN 1,00 3,30 3,30

1,10
6,40
7,50
0,98
2,10
0,00
3,08

10,58
10,00

105,80

10.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D´AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,08

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4"

MAT. UN 1,00 8,82 8,82

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,04

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

0,57
9,05
9,62
0,50
2,51
0,00
3,01

12,63
1,00

12,63

10.15 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D´AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,11

97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO P/ CAIXA D’ AGUA 32MM X 1"

MAT. UN 1,00 15,18 15,18

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,05

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,25

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,17

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,32

0,57
15,50
16,07

0,50
4,10
0,00
4,60

20,67
2,00

41,34

10.16 Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água 
60mm - 2" 

SER.CG UN 

69 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ 
CAIXA D’ AGUA 60MM X 2 "

MAT. UN 1,00 41,28 41,28

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,30

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,50

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,02 3,80 0,09

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,38

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

0,88
42,13
43,01

0,78
10,83

0,00
11,61
54,62

1,00
54,62

10.17 Bucha de redução soldável longa 60mm - 32mm SER.CG UN 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,14 3,41 0,48

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

814 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA 
PRED 60MM X 32MM

MAT. UN 1,00 5,45 5,45

1,10
5,76
6,86
0,98
1,94
0,00
2,92
9,78
2,00

19,56

10.18 Joelho 45° soldável 25mm (PVC rígido roscável) SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM MAT. UN 1,00 0,66 0,66
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,08

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61

1,42
0,92
2,34
1,26
0,89
0,00
2,15
4,49
8,00

35,92

10.19 Joelho 45° soldável 50mm SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12

3503 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM MAT. UN 1,00 3,00 3,00
6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1,97
3,43
5,40
1,75
1,76
0,00
3,51
8,91
5,00

44,55

10.20 Joelho 90° soldável 25mm SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,18

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 
MM

MAT. UN 1,00 0,32 0,32

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,08

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61

1,42
0,58
2,00
1,26
0,80
0,00
2,06
4,06

20,00
81,20

10.21 Joelho 90° soldável 32mm (PVC rígido roscável) SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,24

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 
MM

MAT. UN 1,00 0,82 0,82

6115 AJUDANTE M.O. H 0,18 3,41 0,61

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,09

1,41
1,16
2,57
1,26
0,95
0,00
2,21
4,78
2,00
9,56

10.22 Joelho 90° soldável 60mm SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,29 4,46 1,29

3539 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 
MM

MAT. UN 1,00 10,77 10,77

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,22

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,29 3,41 0,99

2,28
11,45
13,73

2,03
3,89
0,00
5,92

19,65
2,00

39,30

10.23 Joelho 90° soldável 50mm SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12

3540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 
MM

MAT. UN 1,00 2,21 2,21

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,00 30,82 0,12

1,97
2,64
4,61
1,75
1,57
0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



3,32
7,93

12,00
95,16

10.24 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,18

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15

3904 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM MAT. UN 1,00 0,45 0,45
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,09 4,46 0,40

6115 AJUDANTE M.O. H 0,09 3,41 0,31

0,71
0,79
1,50
0,62
0,53
0,00
1,15
2,65

12,00
31,80

10.25 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,49

3903 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM MAT. UN 1,00 0,85 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,11 3,41 0,38

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,22

0,87
1,27
2,14
0,78
0,72
0,00
1,50
3,64
3,00

10,92

10.26 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,40

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

3863 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM MAT. UN 1,00 1,82 1,82

6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,02 30,82 0,55

1,10
2,77
3,87
0,98
1,20
0,00
2,18
6,05
6,00

36,30

10.27 Tê 90° soldável 25mm SER.CG UN 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,19 3,41 0,65

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,19 4,46 0,85

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,11

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21
7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM MAT. UN 1,00 0,70 0,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (unit.):



1,49
1,02
2,51
1,33
0,95
0,00
2,28
4,79
2,00
9,58

10.28 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,30 4,46 1,34

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,28

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,67

6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02

7143 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM MAT. UN 1,00 21,58 21,58
2,36

22,53
24,89

2,10
6,67
0,00
8,77

33,66
2,00

67,32

10.29 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,89

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,35 4,46 1,56

6115 AJUDANTE M.O. H 0,35 3,41 1,19

7132 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 
75 MM X 50 MM

MAT. UN 1,00 24,78 24,78

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,40

2,75
26,07
28,82

2,45
7,73
0,00

10,18
39,00

2,00
78,00

10.30 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7129 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 
50 MM X 25 MM

MAT. UN 1,00 5,72 5,72

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,28 4,46 1,25

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,58

6115 AJUDANTE M.O. H 0,28 3,41 0,95

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,25

2,20
6,55
8,75
1,96
2,65
0,00
4,61

13,36
4,00

53,44

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



10.31 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,08 4,46 0,36

6115 AJUDANTE M.O. H 0,08 3,41 0,27

12910 CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM MAT. UN 1,00 2,29 2,29

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,31

0,63
2,91
3,54
0,56
1,01
0,00
1,57
5,11
1,00
5,11

10.32 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90

6028.1 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 59,39 59,39

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,23 1,65 0,37

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79

6,69
59,76
66,45

5,95
17,89

0,00
23,84
90,29

1,00
90,29

10.33 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 4,46 3,79

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,18 1,65 0,30

6010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B MAT. UN 1,00 47,02 47,02

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,85 3,41 2,90

6,69
47,32
54,01

5,95
14,82

0,00
20,77
74,78

2,00
149,56

10.34 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,95 4,46 4,24

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,19 1,65 0,31

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,95 3,41 3,24

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,65 0,90 0,59

367 AREIA GROSSA MAT. M3 1,31 60,00 78,36
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 357,00 0,46 164,22
4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,65 8,00 5,20

32,78
243,47

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70



276,25
29,16
75,44

0,00
104,60
380,85

2,00
761,70

10.35 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,61 3,41 2,08
6005 REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA 

ACAB
MAT. UN 1,00 45,25 45,25

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,09 1,65 0,16

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,61 4,46 2,72

4,80
45,41
50,21

4,27
13,45

0,00
17,72
67,93

2,00
135,86

10.36 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º 
AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,18 4,46 0,80

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 1,65 0,05

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,18 3,41 0,61

20147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE 
LATAO 25MM X 1/2"

MAT. UN 1,00 2,72 2,72

1,42
2,77
4,19
1,26
1,34
0,00
2,60
6,79

10,00
67,90

10.37 Fornecimento e instalação de Tê de redução 90° PVC 
soldável azul com bucha de latão B central 25mm - 
1/2" 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,11 4,46 0,48

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M MAT. UN 0,01 3,80 0,03

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,11 3,41 0,37

7135.1 TE PVC SOLD 90G C/ ROSCA NA BOLSA CENTRAL 
BUCHA METALICA 25MM X 1/2"

MAT. UN 1,00 4,49 4,49

0,85
4,52
5,37
0,76
1,51
0,00
2,27
7,64
1,00
7,64

10.38 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 

14.1 ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE 
TUBOS CONCRETO/CERAMICO

MAT. KG 0,04 3,93 0,16

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

LS(%): 88,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,70 4,46 3,12

11746 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1" 
BRUTA

MAT. UN 1,00 38,55 38,55

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,70 3,35 2,35

5,47
38,70
44,17

4,86
12,12

0,00
16,98
61,15

1,00
61,15

10.39 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU 
TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 1,65 0,03

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23

11762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ 
JARDIM/TANQUE 

MAT. UN 1,00 44,41 44,41

3,94
44,44
48,38

3,50
12,81

0,00
16,31
64,69

1,00
64,69

10.40 DISPENSER PARA TOALHA EM MATERIAL ABS SER.CG UN 
10820.3.3.

1.1.2
DDISPENSER PARA TOALHA EM ABS MAT. UN 1,00 25,39 25,39

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,15 4,46 0,67

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50

1,17
25,39
26,56

1,04
6,82
0,00
7,86

34,42
3,00

103,26

10.42 Fornecimento e instalação de lavatório circular de 
canto em louça, cor branco gelo, inclusive sifão, 
válvula, acessórios para instalação e torneira de 
lavatório com fechamento hidromecânico e arejador 
diam. 25mm-1/2'', conforme projeto. 

SER.CG UN 

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU 
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM

MAT. UN 1,00 2,13 2,13

6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA

MAT. UN 1,00 28,17 28,17

11760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" MAT. UN 1,00 82,52 82,52
15410.3.1

4.064
LAVATÓRIO DE LOUCA DE CANTO MAT. UN 1,00 57,00 57,00

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,75 3,41 9,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,75 4,46 12,27
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,13 1,65 0,22

15410.3.3
0.1D

TORNEIRA PARA LAVATORIO TARGA C40 MAT. UN 1,00 122,73 122,73

21,64
292,77
314,41

19,26
82,42

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



0,00
101,68
416,09

2,00
832,18

10.42 Fornecimento e instalação de bancada em granito 
cinza, esp= 2cm, medindo 1,20 x 0,50m, inclusive 01 
cuba retangular em aço inox, 1ª linha, 01 torneira 
metálica cromada para pia, bica alta, respaldo em 
granito com altura = 18cm e frontispício com altura = 
4cm, válvula em aço inox 1" e sifão de copo, 
conforme projeto. 

SER.CG UN 

11234.98.
87.7

FURO EM GRANITO PARA CUBA SER.MO UN 1,00 50,00 50,00

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 0,60 211,98 127,19
6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 

3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA
MAT. UN 2,00 28,17 56,34

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU 
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM

MAT. UN 2,00 2,13 4,26

15410.3.5
2.2DDDD

CUBA RETANGULAR AÇO INOX AISI 304 MEDINDO 50 
x 40 x 25CM

MAT. UN 1,00 210,00 210,00

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,55 3,41 5,29

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,55 4,46 6,91

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,08 1,65 0,13

6146 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 
1/4"

MAT. UN 1,00 6,90 6,90

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,03 3,35 6,78

4750 PEDREIRO M.O. H 1,98 4,46 8,83

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,19 0,46 1,01

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,25

2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84

6116.2 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 2,53 1,27

11772 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" 
OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO

MAT. UN 1,00 157,72 157,72

30,92
613,79
644,71

27,51
166,04

0,00
193,55
838,26

1,00
838,26

10.43 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM 
MATERIAL ABS

SER.CG UN 

10820.3.3.
1.1.4

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM ABS MAT. UN 1,00 81,52 81,52

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,15 3,41 0,51

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67

1,18
81,52
82,70

1,05
20,69

0,00
21,74

104,44
3,00

313,32

10.44 Papeleira em aço inox C40 SER.CG UN 

01270.0.1
5.1

AZULEJISTA M.O. H 0,70 3,19 2,23
10820.3.2.

1UD
Papeleira em aço inox C40 MAT. UN 1,00 65,33 65,33

2,23
65,33
67,56

1,99
17,18

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



0,00
19,17
86,73

3,00
260,19

10.45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA 
SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA 
ACOPLADA, COM ASSENTO PLÁSTICO, INCLUINDO 
ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO 
DE LIGAÇÃO, ENGATE PLÁSTICO E DEMAIS 
ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO 

SER.CG UN 

10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA 
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO

MAT. UN 1,00 191,02 191,02

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,20 2,70 0,54

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,10 4,46 9,37

377 TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO MAT. UN 1,00 16,92 16,92
4384 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - 

INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10
MAT. UN 2,00 7,08 14,16

6092 JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G MAT. KG 0,10 29,11 2,91
6130.1 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 1,62 3,41 5,52

6142 CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO 
(ESPUDE + TUBO + CANOPLA)

MAT. UN 1,00 10,77 10,77

14,89
236,32
251,21

13,25
65,32

0,00
78,57

329,78
3,00

989,34

10.46 Fornecimento e instalação de ducha higiênica (1/2") 
com registro em latão cromado 

SER.CG UN 

15410.3.1
0.1UD

DUCHA MANUAL CROMADA C40 MAT. UN 1,00 146,26 146,26
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71

2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 1,65 0,07

3,55
146,32
149,87

3,15
37,81

0,00
40,96

190,83
3,00

572,49

10.47 Fornecimento e instalação de lavatório em louça 
branca,com coluna, inclusive sifão, válvula e torneira 
de lavatório cromada, conforme projeto. 

SER.CG UN 

13984 TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" 
OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL

MAT. UN 1,00 40,67 40,67

6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA

MAT. UN 1,00 28,17 28,17

6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU 
ABS) BRANCO 1/2" X 30CM

MAT. UN 1,00 2,13 2,13

11760 SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" MAT. UN 1,00 82,52 82,52

10427 LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL LOUCA 
BRANCA 50 X 55CM OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO 
ALTO

MAT. UN 1,00 44,40 44,40

0,00
197,89
197,89

0,00

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 88,97

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00



48,88
0,00

48,88
246,77

1,00
246,77

10.48 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, DIAM.: 35MM, 
EM AÇO INOX MEIDINDO 0,85M

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34

546.1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, MEDINDO 0,85M, 
DIAM.: 35MM

MAT. UN 1,00 176,27 176,27

0,78
176,27
177,05

0,69
43,91

0,00
44,60

221,65
4,00

886,60

10.49 Barra de apoio para deficiente físico, em aço inox 
escovado, diam.: 40mm, com comprimento 0.60m

SER.CG UN 

03210.3.5.
2DDD

BARRA DE APOIO EM ACO INOX, MEDINDO 0.60M, 
INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO

MAT. UN 1,00 145,84 145,84

4750.1 PEDREIRO M.O. H 0,10 3,68 0,37

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 2,86 0,29

0,65
145,84
146,49

0,58
36,33

0,00
36,91

183,40
2,00

366,80

10.50 PONTO DE ESGOTO PVC 40MM - MEDIA 1,10M DE 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM E 1 JOELHO 
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89

296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 
DN 50MM

MAT. UN 2,00 0,83 1,66

20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL 
DE BORRACHA ( POTE 5000G)

MAT. UN 0,02 202,95 4,06

3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 
40MM

MAT. UN 1,00 0,73 0,73

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,10 3,15 3,47

22,38
9,91

32,29
19,91
12,89

0,00
32,80
65,09

3,00
195,27

10.51 PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - MEDIA 1,10M DE 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM E 1 JOELHO 
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

ADM(%): 0,00



2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89

20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL 
DE BORRACHA ( POTE 5000G)

MAT. UN 0,02 202,95 4,06

296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 
DN 50MM

MAT. UN 2,00 0,83 1,66

3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 1,11 1,11

9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,10 5,97 6,57

22,37
13,40
35,77
19,92
13,75

0,00
33,67
69,44

1,00
69,44

10.52 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO 
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,80 4,46 12,49

3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
100MM

MAT. UN 1,00 3,66 3,66

301 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 
DN 100MM

MAT. UN 2,00 1,52 3,04

9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,10 9,13 10,04
6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,90 3,41 9,89
20079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL 

DE BORRACHA ( POTE 5000G)
MAT. UN 0,02 202,95 4,06

22,38
20,80
43,18
19,91
15,58

0,00
35,49
78,67

3,00
236,01

10.53 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 
SIFONADA 100X150X50 MM, INCLUINDO GRELHA 
METÁLICA COM FECHO E PORTA GRELHA 
CROMADA. 

SER.CG UN 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 2,86 1,43

2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 3,68 1,84

122.1 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 180,00 0,54

15155.3.4.
1DD

GRELHA EM AÇO INOX PARA CAIXA SIFONADA 
150MM

MAT. UN 1,00 20,30 20,30

00011717.
1.2

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 150 X 50MM MAT. UN 1,00 13,50 13,50

3,27
34,34
37,61

2,91
10,01

0,00
12,92
50,53

3,00
151,59

10.54 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,40

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,09 3,41 3,72

9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. M 1,30 9,13 11,87

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,22

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,09 4,46 4,86

8,58
12,48
21,06

7,63
7,09
0,00

14,72
35,78
52,50

1.878,45

10.55 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 

9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM MAT. M 1,50 3,15 4,73

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,60 3,41 2,05

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,13

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,60 4,46 2,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,23

4,72
5,09
9,81
4,20
3,46
0,00
7,66

17,47
4,00

69,88

10.56 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 26,02 0,07

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,75 3,41 2,56

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,75 4,46 3,35

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,11

9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. M 1,40 5,97 8,36

5,90
8,54

14,44
5,25
4,86
0,00

10,11
24,55
12,50

306,88

10.57 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,27

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,15

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,05 4,46 4,68

6116.1 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 1,05 3,41 3,58

9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. M 1,40 7,54 10,56

8,26
10,98
19,24

7,35
6,57
0,00

13,92TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



33,16
11,50

381,34

10.58 LUVA PVC SERIE R ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,28

6115 AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72
20165 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 

100MM
MAT. UN 1,00 8,22 8,22

1,65
9,88

11,53
1,47
3,21
0,00
4,68

16,21
12,00

194,52

10.59 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,08 26,02 1,99
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
3670 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 

100X100MM
MAT. UN 1,00 8,97 8,97

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,31

3,15
11,27
14,42

2,80
4,25
0,00
7,05

21,47
2,00

42,94

10.60 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,07 26,02 1,76
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,47 4,46 2,11
3659 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 

100X50MM
MAT. UN 1,00 5,27 5,27

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,47 3,41 1,61

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,09 30,82 2,81

3,71
9,84

13,55
3,30
4,17
0,00
7,47

21,02
2,00

42,04

10.61 LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,21 4,46 0,94

3899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 3,28 3,28
6115 AJUDANTE M.O. H 0,21 3,41 0,72

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,28

1,65
4,94
6,59
1,47
1,99
0,00
3,46

10,05
12,00

120,60

10.62 LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,43

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,14 4,46 0,62

3875 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 1,58 1,58
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,48

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,09

1,10
2,10
3,20
0,98
1,04
0,00
2,02
5,22
9,00

46,98

10.63 LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,03 26,02 0,76

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,17 4,46 0,76

3898 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 2,67 2,67

6115 AJUDANTE M.O. H 0,17 3,41 0,58

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,15

1,34
3,59
4,93
1,19
1,51
0,00
2,70
7,63
8,00

61,04

10.64 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,31

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,25 4,46 1,12

3516 JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 
40MM

MAT. UN 1,00 0,85 0,85

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,15

1,97
1,31
3,28
1,75
1,24
0,00
2,99
6,27
4,00

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70



25,08

10.65 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52

3519 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 
75MM

MAT. UN 1,00 3,09 3,09

6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

2,68
4,47
7,15
2,38
2,35
0,00
4,73

11,88
3,00

35,64

10.66 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20

3518 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 1,42 1,42

6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,22

2,13
2,09
4,22
1,89
1,51
0,00
3,40
7,62
3,00

22,86

10.67 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,27 4,46 1,20

3526 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 1,11 1,11

6115 AJUDANTE M.O. H 0,27 3,41 0,92

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,22

2,13
1,78
3,91
1,89
1,43
0,00
3,32
7,23
5,00

36,15

10.68 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,34 4,46 1,52

3509 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
75MM

MAT. UN 1,00 2,68 2,68

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):



6115 AJUDANTE M.O. H 0,34 3,41 1,16
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,02 30,82 0,46

2,68
4,06
6,74
2,38
2,25
0,00
4,63

11,37
1,00

11,37

10.69 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38

1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM

MAT. UN 1,00 17,55 17,55

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89

6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,02 30,82 0,46

1,57
19,39
20,96

1,40
5,53
0,00
6,93

27,89
3,00

83,67

10.70 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,46

1933 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 
MM

MAT. UN 1,00 3,22 3,22

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,10 4,46 0,45

6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,00 30,82 0,12

0,79
3,80
4,59
0,70
1,30
0,00
2,00
6,59
3,00

19,77

10.71 CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61

1932 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
50MM

MAT. UN 1,00 9,03 9,03

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54

6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,15

0,94
9,80

10,74
0,84
2,86

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



0,00
3,70

14,44
1,00

14,44

10.72 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38

1965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM MAT. UN 1,00 34,09 34,09

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89

6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

1,57
35,93
37,50

1,40
9,61
0,00

11,01
48,51

1,00
48,51

10.73 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 26,02 0,61
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,12 4,46 0,54
6115 AJUDANTE M.O. H 0,12 3,41 0,41

10765 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM MAT. UN 1,00 14,71 14,71
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,15

0,94
15,48
16,42

0,84
4,26
0,00
5,10

21,52
1,00

21,52

10.74 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 26,02 0,92

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67

6115 AJUDANTE M.O. H 0,15 3,41 0,51

10767 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM MAT. UN 1,00 32,51 32,51
20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3
MAT. UN 0,01 30,82 0,31

1,18
33,74
34,92

1,05
8,88
0,00
9,93

44,85
1,00

44,85

10.75 REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 100 x 50 mm

SER.CG UN 

15152.3.2
3.3

Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro 
de saída: 50,00 mm)

MAT. UN 1,00 3,07 3,07

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:



01270.0.6.
1

Ajudante de encanador M.O. H 0,50 3,00 1,51
15152.3.2

1.1
Pasta lubrificante para tubo de PVC MAT. KG 0,02 26,08 0,42

15152.3.1.
2

Anel de borracha para tubo PVC para esgoto serie normal 
(diâmetro da seção: 50,00 mm)

MAT. UN 1,00 0,58 0,58

01270.0.2
4.1

Encanador M.O. H 0,50 4,13 2,08
3,59
4,07
7,66
3,20
2,68
0,00
5,88

13,54
1,00

13,54

10.76 REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 75 x 50 mm

SER.CG UN 

15152.3.2
1.1

Pasta lubrificante para tubo de PVC MAT. KG 0,01 26,08 0,34

15152.3.1.
2

Anel de borracha para tubo PVC para esgoto serie normal 
(diâmetro da seção: 50,00 mm)

MAT. UN 1,00 0,58 0,58

15152.3.2
3.1

Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
serie normal (diâmetro de entrada: 75,00 mm / diâmetro 
de saída: 50,00 mm)

MAT. UN 1,00 2,62 2,62

01270.0.2
4.1

Encanador M.O. H 0,45 4,13 1,87

01270.0.6.
1

Ajudante de encanador M.O. H 0,45 3,00 1,36

3,23
3,54
6,77
2,88
2,38
0,00
5,26

12,03
1,00

12,03

10.77 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação 
50mm 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,34

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24
00000297.

2
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC SOLDAVEL 
50MM

MAT. UN 1,00 1,00 1,00

0,55
1,55
2,10
0,49
0,64
0,00
1,13
3,23
1,00
3,23

10.78 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação 
em PVC, diâm. 75mm. 

SER.CG UN 

13105.3.6.
1.064

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DIAM 75MM MAT. UN 1,00 5,50 5,50

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,07 4,46 0,31

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 26,02 0,21

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,01 30,82 0,34

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,07 3,41 0,24

0,55
6,05
6,60
0,49

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):



1,75
0,00
2,24
8,84
1,00
8,84

10.79 Caixa de gordura simples em alvenaria de tijolo 
comum maciço, medindo 0,60 x 0,60 x altura de até 
1,0 m, assentado com argamassa de cimento e areia, 
revestida internamente com a mesma argamassa de 
assentamento, sobre lastro de concreto (e=10cm) e 
tampa removível em concreto com esp.: 5cm, com 
alça retrátil. 

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,83 3,35 29,57

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 

ARGAMASSA
MAT. KG 26,81 0,33 8,85

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34

54,81
101,44
156,25

48,77
50,63

0,00
99,40

255,65
1,00

255,65

10.80 Caixa de inspeção típica para esgoto, em alvenaria de 
tijolo maciço, medindo internamente 0,60x0,60m, 
altura de até 1,0m, assentado com argamassa de 
cimento, cal e areia (1:2:8), revestida internamente 
com a mesma argamassa de assentamento, sobre 
lastro de concreto (esp.: 10cm) e tampa removível em 
concreto com esp.: 5cm e alça retrátil, inclusive 
escavação e reaterro.

SER.CG UN 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 8,83 3,35 29,57

37 ACO CA-60 - 4,6MM MAT. KG 1,44 4,76 6,85

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 2,50 2,22 5,55

5069 PREGO DE ACO 17 X 27 MAT. KG 0,08 7,40 0,59
1213 CARPINTEIRO DE FORMA M.O. H 0,10 4,46 0,45

378 ARMADOR OU FERREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,03 90,00 2,66
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 46,43 0,46 21,36

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,03 7,50 0,22

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,21 53,09 10,92

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,06 0,90 0,05

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,08 8,00 0,64

4750 PEDREIRO M.O. H 5,46 4,46 24,35

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 26,81 0,33 8,85

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MAT. UN 201,60 0,21 42,34

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM MAT. M3 0,01 93,18 1,36

10531 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,03 2,10 0,05

54,81
101,44
156,25

48,77
50,63

0,00
99,40

255,65
3,00

766,95

10.81 CAIXA DE SEIXO PLUVIAL, MEDINDO 80X80cm, EM 
TIJOLO CERÃMICO FURADO, ESP.: 19CM, 
INCLUINDO SEIXO E GRADE DE FERRO BARRA 
CHATA DE 1/2". EXECUÇÃO

SER.CG UN 

4734 SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO MAT. M3 0,16 127,32 20,37
4750 PEDREIRO M.O. H 4,03 4,46 17,98

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 4,90 3,35 16,42

7271 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM MAT. UN 84,91 0,39 33,11

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,04 0,90 0,04

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA

MAT. KG 18,00 0,33 5,94

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,13 53,09 7,08
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 23,60 0,46 10,85

550 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER 
BITOLA X E = 3/16"

MAT. KG 26,88 4,58 123,11

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,02 3,41 3,49

567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) MAT. M 1,28 9,74 12,47
6110 SERRALHEIRO M.O. H 0,96 4,46 4,28

42,17
212,98
255,15

37,52
72,29

0,00
109,81
364,96

2,00
729,92

10.82 Fornecimento e instalação de ralo flexível hemisférico 
grelha cromada diâmetro 100 mm 

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,50 4,46 2,23
6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71

11708 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM 
P/ LAJES, CALHAS ETC

MAT. UN 1,00 33,60 33,60

3,94
33,60
37,54

3,50
10,13

0,00
13,63
51,17

3,00
153,51

10.83 Tubo PVC rígido série R ponta lisa, diâmetro 100mm SER.CG M 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,15 4,46 0,67

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,50 3,41 1,71

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:



9841 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL DN 100MM

MAT. M 1,00 18,79 18,79

2,37
18,79
21,16

2,11
5,76
0,00
7,87

29,03
12,00

348,36

10.84 Curva 87°30' curta série R bolsa-bolsa 100mm SER.CG UN 

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,20 4,46 0,89

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,02 30,82 0,46

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 0,20 3,41 0,68

20097 CURVA SERIE R 87,3G CURTA P/ ESG PREDIAL DN 
100MM

MAT. UN 1,00 52,33 52,33

1,57
54,17
55,74

1,40
14,12

0,00
15,52
71,26

2,00
142,52

10.85 JOELHO PVC 45º SERIE R ESGOTO 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,40 4,46 1,78
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,05 26,02 1,38

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3

MAT. UN 0,03 30,82 0,92

6115 AJUDANTE M.O. H 0,40 3,41 1,36

20151 JOELHO PVC SERIE R SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL 
DN 100MM

MAT. UN 1,00 11,02 11,02

3,15
13,32
16,47

2,80
4,76
0,00
7,56

24,03
6,00

144,18

11.00 
11.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68

10891 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO 
SECO P

MAT. UN 1,00 120,93 120,93

3,91
120,93
124,84

3,47
31,69

0,00
35,16

160,00
1,00

160,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

COMBATE À INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



11.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,50 3,35 1,68

10886 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA

MAT. UN 1,00 138,75 138,75

3,91
138,75
142,66

3,47
36,09

0,00
39,56

182,22
2,00

364,44

11.03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 2 X 20W, PARA 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, CONFORME 
PROJETO 

SER.CG UN 

6113.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,13 0,63

2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,20 3,68 0,74

16143.3.2.
8.2.1.2

MÓDULO AUTONÔMO DE 2 X 20W MAT. UN 1,00 30,50 30,50

1,36
30,50
31,86

1,21
8,17
0,00
9,38

41,24
2,00

82,48

12.00 
12.01 EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE 

CHAPISCO 1:3
SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,70 4,46 3,12
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 5,67 0,46 2,61

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 

ARGAMASSA
MAT. KG 3,24 0,33 1,07

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,95 3,35 3,18

6,31
5,29

11,60
5,60
4,25
0,00
9,85

21,45
38,61

828,18

12.02 Reboco sobre paredes com espessura de 25 mm com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 
media no traço 1:2:8 

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,75 3,35 2,51
4750 PEDREIRO M.O. H 0,50 4,46 2,23
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 

ARGAMASSA
MAT. KG 4,55 0,33 1,50

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09
370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61

4,74
5,21
9,95
4,22
3,50

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97



0,00
7,72

17,67
820,68

14.501,42

12.03 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR 
PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, 
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,60 3,35 2,02

4750 PEDREIRO M.O. H 0,55 4,46 2,45

6115 AJUDANTE M.O. H 0,25 3,41 0,85

1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ 
PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO

MAT. M2 1,05 22,00 23,10

09305.3.4.
6

REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 1,35 1,75 2,36
1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 18,00 0,68 12,24

5,32
37,70
43,02

4,73
11,80

0,00
16,53
59,55

109,64
6.529,06

12.04 Piso tátil cor amarela, medindo 25 x 25cm, assentado 
com argamassa de cimento e areia média, no traço 
1:3

SER.CG M2 

1203.01.1.
2D

MOSAICO BROTOEJA, MEDINDO 25 x 25CM MAT. M2 1,05 21,05 22,10

4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 4,46 1,34

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,45 3,35 1,51

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,15 0,46 5,59

2,85
29,30
32,15

2,53
8,57
0,00

11,10
43,25
38,17

1.650,85

12.05 Revestimento cerâmico 10x10cm, extra, PEI 3, na cor 
verde medio, rejuntado, e= 5mm, na mesma cor 
assentadas com argamassa colante ACII

SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,20 2,86 0,57

4760.1 AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 0,40 3,68 1,47

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA 
FIXACAO DE PECAS CERAMICAS

MAT. KG 4,00 0,30 1,20

1316 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ 
PAREDE 10 X 10CM PEI-3

MAT. M2 1,05 22,00 23,10

09305.3.4.
6

REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,40 1,75 0,70

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,25 3,35 0,84

2,88
25,00
27,88

2,56
7,53
0,00

10,09
37,97
38,61

1.466,02

12.06 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL

SER.CG M2 

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



4750 PEDREIRO M.O. H 0,10 4,46 0,45

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,15 3,35 0,50

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,28

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,43 0,46 1,12

0,95
1,39
2,34
0,84
0,79
0,00
1,63
3,97

859,29
3.411,38

12.07 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MECANICO

SER.CG M2 

4750 PEDREIRO M.O. H 0,25 4,46 1,12
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,43 3,35 1,44

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,33
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 14,19 0,46 6,53

10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,02 0,90 0,02

4243 OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,02 8,00 0,16

2,71
8,88

11,59
2,41
3,46
0,00
5,87

17,46
109,64

1.914,31

12.08 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,34 3,35 1,14
4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 2,37 0,46 1,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,34
10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO
EQ.LOC H 0,00 0,90 0,00

2,03
1,44
3,47
1,80
1,30
0,00
3,10
6,57

156,06
1.025,31

12.09 REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA ATÉ 1,5CM PREPARO MECANICO

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,85 3,35 2,85
4750 PEDREIRO M.O. H 0,60 4,46 2,68
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 

ARGAMASSA
MAT. KG 4,55 0,33 1,50

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,55 0,46 2,09

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,03 53,09 1,61

5,52
5,21

10,73
4,92
3,86
0,00

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00



8,78
19,51

156,06
3.044,73

12.10 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA PEI-5, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO 
LOCAL, COM REJUNTAMENTO FLEXIVEL

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,32 3,35 1,06
4750 PEDREIRO M.O. H 0,42 4,46 1,87
1292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ 

PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO
MAT. M2 0,10 22,00 2,20

1201M02 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II MAT. KG 0,41 0,68 0,28

09305.3.4.
6

REJUNTE FLEXIVEL MAT. KG 0,10 1,75 0,18

2,93
2,66
5,59
2,61
2,02
0,00
4,63

10,22
95,70

978,05

12.11 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, 
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
COLANTE

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,10 3,35 0,34

4750 PEDREIRO M.O. H 0,15 4,46 0,67

1381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA 
FIXACAO DE PECAS CERAMICAS

MAT. KG 0,14 0,30 0,04

20232 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA=15CM ESP.: 3CM MAT. M 1,00 69,48 69,48
1,00

69,52
70,52

0,89
17,65

0,00
18,54
89,06

5,90
525,45

12.12 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 
2CM, LARGURA = 20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:3

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,12 3,35 0,41
4750 PEDREIRO M.O. H 0,06 4,46 0,27

10841 GRANITO CINZA POLIDO P/PISO E = 2CM MAT. M2 0,25 162,13 40,53
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 3,06 0,46 1,41

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,35
0,68

42,29
42,97

0,60
10,77

0,00
11,37
54,34
22,00

1.195,48

12.13 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ 
BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA 
CONTRAPISO DE CALÇADAS, ETC., ESPESSURA 5 
CM.

SER.CG M3 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,58 60,00 34,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 210,00 0,46 96,60

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,95 90,00 85,50

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 6,00 3,35 20,10

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



10532 BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 
CARREGADOR MECANICO

EQ.LOC H 0,71 0,90 0,64

20,10
217,54
237,64

17,88
63,12

0,00
81,00

318,64
9,62

3.065,32

12.14 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, 
PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM

SER.CG M2 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,03 60,00 1,98

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 19,12 0,46 8,80

4505 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO 
APARELHADA

MAT. M 2,00 2,77 5,54

4734 SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO MAT. M3 0,05 127,32 5,87

4750 PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89

6127 AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 0,76 3,35 2,55

3,44
22,19
25,63

3,06
7,08
0,00

10,14
35,77
82,53

2.952,10

12.15 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS 
PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 9,11 0,46 4,19

366 AREIA FINA MAT. M3 0,02 51,55 1,19

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,10 60,00 6,00

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 
35 PECAS/M2

MAT. UN 35,00 0,30 10,50

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE 
BLOKRET)

M.O. H 0,40 4,46 1,78

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,91 3,35 3,05

6067.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO 
LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T

EQ.AQ. UN 0,00 174.573,06 0,16

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,00 12,00 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,01
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,05

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,04 2,47 0,10

4,88
22,15
27,03

4,34
7,74
0,00

12,08
39,11

285,53
11.167,08

12.16 COLCHAO DE AREIA, ESP.: 15CM, PARA 
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS 
DE CONCRETO INTERTRAVADOS

SER.CG M2 

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,17 53,09 9,03

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):



6115 AJUDANTE M.O. H 0,06 3,41 0,20
6067.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO 

LISO, MULLER, MODELO RT-82H, POTÊNCIA 58CV - 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4T

EQ.AQ. UN 0,00 174.573,06 0,16

4227 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 0,00 12,00 0,01

4229 GRAXA MAT. KG 0,00 17,62 0,01

4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O. H 0,01 8,44 0,05

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,04 2,47 0,10

0,25
9,30
9,55
0,22
2,41
0,00
2,63

12,18
285,53

3.477,76

12.17 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS 
GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE 
PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA 
DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA 
E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:2, 

SER.CG M 

367 AREIA GROSSA MAT. M3 0,04 60,00 2,52

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 12,61 0,46 5,80

4386 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 
35 PECAS/M2

MAT. UN 12,00 0,30 3,60

4392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO MAT. M 1,00 8,26 8,26

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM MAT. M3 0,02 90,00 1,98

4759 CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE 
BLOKRET)

M.O. H 0,70 4,46 3,12

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,10 3,35 3,69

6,81
22,16
28,97

6,06
8,64
0,00

14,70
43,67

184,00
8.035,28

13.00 
13.01 PINTURA LATEX PVA, SOBRE TETO, COR BRANCO 

NEVE, DUAS DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E 
LIXAMENTO

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,20 3,41 0,68

7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85

4783 PINTOR M.O. H 0,60 4,46 2,68

4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20

4,04
5,30
9,34
3,59
3,20
0,00
6,79

16,13
109,64

1.768,49

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



13.02 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS, INCLUINDO EMASSAMENTO EM MASSA 
CORRIDA E SELADOR 

SER.CG M2 

6115 AJUDANTE M.O. H 0,30 3,41 1,02

7345 TINTA LATEX PVA MAT. L 0,23 12,65 2,85

4783 PINTOR M.O. H 0,70 4,46 3,12

4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA MAT. L 0,70 3,22 2,25

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 0,20 3,41 0,68

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 0,51 0,20

6083 SELADOR LATEX PVA MAT. GL 0,03 30,24 0,84
4,83
6,14

10,97
4,30
3,77
0,00
8,07

19,04
548,23

10.438,30

13.03 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA 
AMBIENTES EXTERNOS - COR SÁLVIA.

SER.CG M2 

4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27

7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA 
INTERNA/EXTERNA

MAT. L 0,60 12,16 7,30

2,50
7,29
9,79
2,22
2,97
0,00
5,19

14,98
83,63

1.252,78

13.04 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA 
AMBIENTES EXTERNOS - COR KIWI DOURADO.

SER.CG M2 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,08 3,35 0,27

4783 PINTOR M.O. H 0,50 4,46 2,23
7360 TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA 

INTERNA/EXTERNA
MAT. L 0,60 12,16 7,30

2,50
7,29
9,79
2,22
2,97
0,00
5,19

14,98
188,82

2.828,52

14.00 
14.01 Fornecimento e instalação de granito cinza andorinha, 

espessura = 2cm, para prateleiras, apoiadas ou 
chumbadas em alvenaria com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 

SER.CG M2 

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM MAT. M2 1,05 211,98 222,58

4750 PEDREIRO M.O. H 2,00 4,46 8,92

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 2,09 3,35 7,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 4,37 0,46 2,01

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,01 53,09 0,50

15,92
225,09
241,01

14,17

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



63,03
0,00

77,20
318,21

35,00
11.137,35

14.02 Placa de sinalização em braile PVC para deficientes 
medindo 230 x 150mm

SER.CG UN 

01270.0.4
0.1

PEDREIRO M.O. H 0,20 4,46 0,89

1306M01.
22

Placa de sinalização em PVC em braile para deficiente, 
medindo 230 x 130mm

MAT. M2 1,00 48,98 48,98

0,89
48,98
49,87

0,79
12,52

0,00
13,31
63,18

2,00
126,36

14.03 Fornecimento e instalação de Placa de sinalização 
vertical, medindo 0,50x0,70m de acordo com a NBR 
9050, em chapa metálica de 1,8mm, com pelicula anti-
pichante, parafusada em barrote de maçaranduba 
com seção de 2"x2" e altura de 2,70m, inclusive 
pintura do barrote em tinta esmalte sintético na cor 
amarelo ouro, conforme projeto. 

SER.CG UN 

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 0,35 3,41 1,19
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,10 4,46 0,45

00001160.
4

CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) EQ.LOC H 0,90 11,42 10,28

00001160.
5

CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 
(CHP)

EQ.LOC H 0,10 45,20 4,52

06062.3.2.
4U

PONTALETE 3 x 3" (ALTURA: 75,00MM / LARGURA: 
75,00MM)

MAT. M 5,40 5,11 27,59

00004299.
1

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA DE 1/4 X 1 1/2" MAT. UN 4,00 10,93 43,72

00004299.
2

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA DE 5/16 X 3 1/2" MAT. UN 4,00 0,66 2,64

00004813
1.12

PLACA REFLETIDA DE ACO GALVANIZADO COM 
PELICULA ANTI-PICHANTE

MAT. M2 0,35 465,00 162,75

06062.3.2.
4U.2

TRAVESSA DE MADEIRA C/ SECAO DE 3 X 1 1/2" MAT. M 2,40 2,02 4,85

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO MAT. L 0,14 18,52 2,67

4783 PINTOR M.O. H 0,16 4,46 0,72
6115 AJUDANTE M.O. H 0,14 3,41 0,47

2,83
259,02
261,85

2,52
65,30

0,00
67,82

329,67
1,00

329,67

14.04 Pintura em piso cimentado do símbolo da vaga 
destinada a portadores de mobilidade reduzida, e 
vaga destinada a pessoas idosas, confome DET. 01 
(VAGAS ACESSÍVEIS);

SER.CG M2 

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 2,00 4,89 9,78

4783 PINTOR M.O. H 5,00 4,46 22,30

6115 AJUDANTE M.O. H 5,00 3,41 17,05

39,35

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70



9,78
49,13
35,01
20,78

0,00
55,79

104,92
7,96

835,16

14.05 Pintura de sinalização horizontal branca para 
demarcação de vagas com tinta a base de resina 
acrílica para piso, faixas de 10cm de largura, 
conforme projeto. 

SER.CG M 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,01 11,37 0,15

6115.1 AJUDANTE M.O. H 0,30 0,00 0,00

7348 TINTA ACRILICA PARA PISO MAT. L 0,00 10,96 0,03

4783 PINTOR M.O. H 0,30 4,46 1,34
1,34
0,18
1,52
1,19
0,67
0,00
1,86
3,38

115,00
388,70

14.06 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 
INCLUSIVE APOIO E PINTURA EM EPÓXI

SER.CG M 

6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 1,63 3,35 5,46
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,70 3,41 5,80

4371 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4" MAT. UN 2,00 2,37 4,74
7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 

CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 
3,61KG/M

MAT. M 1,00 31,02 31,02

370 AREIA MEDIA MAT. M3 0,00 53,09 0,19
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 1,10 0,46 0,50
6115 AJUDANTE M.O. H 0,10 3,41 0,34
4783 PINTOR M.O. H 0,20 4,46 0,89
7337 TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY 

OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
MAT. L 0,05 34,49 1,72

5318.1 SOLVENTE PARA EPÓXI MAT. L 0,01 12,96 0,06

12,49
38,25
50,74
11,11
15,28

0,00
26,39
77,13

4,32
333,20

14.07 Limpeza da obra SER.CG M2 

6111.1 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 0,14 2,86 0,40

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 1,84 0,09

0,40
0,09
0,49
0,36
0,21
0,00
0,57
1,06

840,00
890,40

15.00 
15.01 Mobilização de Desmobilização SER.CG UN 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 88,97
BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):



4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 56,00 8,18 457,85
6111 SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO M.O. H 56,00 3,35 187,60
1160 VEICULO COMERCIAL LEVE - CAPACIDADE DE 

CARGA ATE 700 KG COM MOTOR A GASOLINA TIPO 
VW-SAVEIRO OU SIMILAR

EQ.LOC H 56,00 8,34 467,04

4221.1 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 86,80 2,04 177,07

4227.1 OLEO LUBRIFICANTE P/ EQUIP. PESADO 
(CAMINHAO/TRATOR/RETRO)

MAT. L 1,46 10,50 15,29

4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA M.O. H 56,00 8,70 487,06

1150 CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR 
CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + 
CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 
MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 
P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - DIMENSOES 
APROX. 2,50 X 7,00 X 0,50 M

EQ.AQ. UN 0,01 169.021,46 1.211,55

4229.1 GRAXA MAT. KG 0,73 12,57 9,15
1.132,51
1.880,09
3.012,60
1.007,59

992,99
0,00

2.000,58
5.013,18

1,00
5.013,18PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Volare 15 - PINI

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 88,97

BDI(%): 24,70
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:


